

Vybrané traťové úseky pro stabilizaci ŽBP

Regionální pracoviště SZG	Traťový úsek	Rozsah staničení	Předpokládaný počet požadovaných základních těžkých podpovrchových stabilizací	Požadovaný termín dokončení prací
RP Plzeň	0204 Cheb st.hr. - Cheb (mimo)	140,550 - 147,800	16	31.08.2025
	0331 Havlovice (včetně) (býv.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)	5,899 - 75,297	129	15.11.2025
RP Ústí nad Labem	0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)	71 - 104	47	15.11.2025
	0704 Dubí (mimo) - Moldava v Krušných horách (včetně)	148 - 158	14	15.11.2025
	0861 Děčín hl.n. (mimo) - Jedlová(mimo)	3 - 26	26	15.11.2025
RP Pardubice	1061 Ostroměř (mimo) - Jičín (včetně)	0 - 15,6	65	31.08.2025
	1531 Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)	13,5 - 28,8	83	31.08.2025
	1551 Moravany (mimo) - Borohrádek (mimo)	30,2 - 40,0	44	31.08.2025
RP Brno	2081 Břeclav(mimo) - Hrušovany nad Jevišovkou (včetně)	85,500 - 106,400	59	15.11.2025