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1. ÚVOD 

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila na svém jednání dne 20. 12. 2016 studii 

s názvem Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 

programového období 2014 – 2020 a naplnění požadavků TSI ENE. Následně Centrální komise 

Ministerstva dopravy uložila Správě železnic, státní organizaci (dále jen SŽ) úkoly definované 

v zápisu z jednání Centrální komise. Tímto krokem byl rovněž schválen dlouhodobý cíl, kterým 

je sjednocení trakčních napájecích soustav v České republice.  

Studie, kterou společně vypracovaly společnosti SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP BRNO, spol. s r.o., 

potvrdila, že dosavadní stejnosměrná soustava již nepostačuje současným a výhledovým 

nárokům provozu a jejím posílením by bylo dosaženo jen omezených přínosů při nepřiměřeně 

vysoké ekonomické náročnosti. Řešením je tedy postupný přechod na výhodnější střídavou 

soustavu. 

Studie prokazuje, že přechod na střídavou trakci umožní naplňování především těchto cílů: 

• zvýšení výkonnosti železniční dopravy výkonnějším napájením → plnění úkolů resortu 

dopravy → převedení přepravy ze silnice na železnici; 

• naplňování požadavků TSI ENE a příslušných norem; 

• zajištění energetických úspor; 

• snížení investičních nákladů na elektrizaci dalších tratí i následných provozních nákladů 
spojených s jejich elektrizací; 

• kompatibilitu napájení tratí Rychlých spojení s konvenční železniční sítí; 

• zefektivnění vozby vlaků lepším využitím trakčních vlastností moderních hnacích 
kolejových vozidel; 

• eliminace rizik plynoucích z elektrochemické koroze vyvolané bludnými proudy. 

Předmětem těchto zvláštních technických podmínek jsou zásady na vypracování Studie 

proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“ 

(dále jen „přepínací“ studie) dle bodu 5 zápisu ze 140. zasedání Centrální komise Ministerstva 

dopravy. 
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2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A VÝCHOZÍ 

DOKUMENTACE 

Centrálním komise Ministerstva dopravy uložila Správě železnic, státní organizaci, vypracování 

studií proveditelnosti na konverzi trakčního systému z 3 kV DC na 25 kV AC. Na základě jednání 

mezi zástupci SŽ, SFDI a MD bylo dohodnuto, že území ČR bude pro účely zpracování záměru 

konverze rozdělena do 5 celků (viz obrázek 1), přičemž každá oblast bude z hlediska vyhodnocení 

řešena samostatnou studií proveditelnosti. 

Zadání studie proveditelnosti změny trakce navazuje na úkoly uložené resortu dopravy, 

tj. Usnesení vlády č. 362/2015 o Státní energetické koncepci – (do roku 2030 snížení spotřeby 

ropných paliv s vyšším využitím elektrické energie v dopravě) a Usnesení vlády č. 978/2015 

Národní program snižování emisí České republiky (převedení minimálně 30 % přepravních 

výkonů nákladní silniční dopravy v relacích nad 300 km na železnici do roku 2030, což znamená 

růst přepravních výkonů nákladní železniční dopravy) a povinnost Správy železnic zabezpečit 

(připravit) dopravní infrastrukturu na tento nárůst přepravních výkonů na střední a dlouhé 

vzdálenosti (nad 300 km). 

 

 

 

Obr. 1: Předpokládané oblasti „přepínacích“ studií proveditelnosti sítě DC 3 kV Správy železnic 

2.1 Základní podkladové studie a projektové dokumentace 

Níže uvedené studie a projektové dokumentace bezprostředně ovlivňují infrastrukturu řešenou 

v rámci SP a budou sloužit jako podklad ke zpracování této studie. 

 

V minulosti proběhly studijní úvahy na změnu trakční soustavy v ČSSR resp. ČR. Nejblíže záměru 

byla studie zpracovaná pražským SUDOPem koncem osmdesátých let. Nicméně na realizaci 

záměru nedošlo. V roce 2015 byla Ministerstvem dopravy zadána studie s názvem „Studie 

koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 

programového období 2014 – 2020 a naplnění požadavků TSI ENE“ dokončená v roce 

2016 zhotoviteli SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP BRNO, spol. s r. o. Dokončená studie byla 

schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 20. 12. 2016. 
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Studie koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového 

období 2014 – 2020 a naplnění požadavků TSI ENE je výchozí podkladová studie, řeší 

problematiku porovnání napájecích systémů 3 kV DC, 25 kV AC případně 2x 25 kV AC včetně 

rámcového harmonogramu přechodu na jednotnou soustavu. Na základě jejího schválení jsou 

postupně připravovány kroky na změnu trakční soustavy na 25 kV AC v síti Správy železnic. 

Zhotovitel naváže při zpracování „přepínací“ studie proveditelnosti a zohlední rozpracovanost 

u následujících staveb či dokumentací: 

• Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, 
Královehradecko a Pardubicko“ 

Schválená dokumentace ve variantě S3 Centrální komisí Ministerstva dopravy obsahuje závazný 

harmonogram konverze v řešené oblasti. 

• Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko 
a Mělnicko“ 

Schválená dokumentace ve variantě S2 Centrální komisí Ministerstva dopravy obsahuje závazný 

harmonogram konverze v řešené oblasti. 

Dále uvádíme připravované stavby nebo zpracovávané dokumentace v řešeném území (stavby 

v realizaci jsou označeny zeleně). 

• Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží; 

• Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun; 

• Rekonstrukce ŽST Praha-Čakovice; 

• Modernizace trati v úseku výhybna Skály – Praha-Čakovice (mimo); 

• Stavby na rameni Praha – Kladno; 

• Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně); 

• Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.); 

• Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem; 

• Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov; 

• Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha-Smíchov; 

• Výstavba lávky v žst. Praha-Smíchov; 

• Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba; 

• ETCS Praha-Uhříněves – Praha hl. n. (mimo); 

• Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech; 

• Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo); 

• Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně); 

• Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo); 

• Optimalizace trati Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně); 

• Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova; 

• Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Trnkov/Slatiny; 

• Rekonstrukce nelahozeveských tunelů; 

• Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo); 

• Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.; 

• ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vltavou; 

• Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy – Praha-Malešice – Praha-Hostivař; 

• Modernizace ŽST Praha-Krč; 
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• Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov – Praha-Zahradní Město; 

• Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo); 

• Rekonstrukce mostu v km 3,346 trati Praha-Libeň – Praha-Holešovice; 

• Náhrada přejezdu P5674 na trati Benešov u Prahy – Praha hl. n.; 

• Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) – Králův Dvůr (mimo). 

 

3. CÍLE „PŘEPÍNACÍ“ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Cílem studie je prokázat proveditelnost změny trakční soustavy z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz 

v dané oblasti na základě Usnesení vlády 362/2015, 978/2015 a rozhodnutí Centrální komise 

Ministerstva dopravy (zápis ze 140. zasedání Centrální komise), včetně zlepšení technických 

podmínek pro případné navazující elektrizace dalších tratí. 

Výsledkem „přepínací“ studie proveditelnosti přechodu z napájecího systému DC 3 kV 

na systém AC 25 kV, 50 Hz bude stanovení: 

a) podrobného komplexního časového harmonogramu přepnutí dotčené oblasti 

(traťových úseků či vozebních ramen), s ohledem na požadavky dopravců 
osobní dopravy a dopravců nákladní dopravy, jejich vozidlového parku (včetně 
předpokládané obnovy, modernizace); 
 

b) stanovení technologického postupu vlastního přepínání s ohledem 
na minimalizaci výluk; 

 

c) technických řešení, tj. možností úprav, obnovy částí infrastruktury, 
a to s ohledem na investiční prostředky a zajištění provozuschopnosti dráhy; 
 

d) provozního řešení po dobu realizace záměru i po jeho ukončení, včetně vazby 

na případnou okolní infrastrukturu cizích železničních správ i vlastníků; 
 

e) koncepce napájení trakčních i netrakčních odběrů včetně jejich provizorních 
stavů při postupném přepínání; 
 

Výstupem „přepínací“ studie proveditelnosti je vypracování projektových variant, následné 

posouzení každé z nich, a to z hlediska její: 

• proveditelnosti/realizovatelnosti, z pohledu: 

 

❖ výsledku ekonomického hodnocení; 

❖ investičních a udržovacích nákladů. 

 

• průchodnosti z pohledu územně plánovacího. 

• přínosů z pohledu: 

 

❖ ekonomického hodnocení; 

❖ zlepšení parametrů a užitných vlastností dopravní infrastruktury; 

❖ zatraktivnění železniční dopravy. 

 

4. CÍLE PROJEKTU 

Obecně je cílem projektu naplnění evropských a národních politik z oblasti dopravy, energetiky, 

životního prostředí, sociální, hospodářské politiky a především ekonomické efektivity vlastního 

procesu přepnutí soustav. Mezi nejvýznamnější požadavky lze zařadit zejména následující: 
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• zajištění energetických úspor v dopravě v návaznosti na Vládní usnesení číslo 362/2015 
a 978/2015; 

• naplňování požadavků TSI ENE a příslušných norem; 

• zajištění kvalitního napájení na ucelených úsecích pro vozidla s vyššími výkony 
(až 6,4 MW), resp. vlaky o délce až 740 m a hmotnosti přesahující 2100 t, výhledově 
i pro vysokorychlostní soupravy) vozebních ramenech a dodržování jízdních dob 
stanovených jízdním řádem; 

• zvýšení výkonnosti železniční dopravy výkonnějším napájením (např. zvyšováním 

propustnosti, zrychlením rozjezdu, zvýšením možné zátěže nákladních vlaků); 

• zajištění kompatibility napájení tratí nově vzniklých Rychlých spojení s konvenční 
železniční sítí (Vládní usnesení č. 389/2017 Program rozvoje rychlých železničních 
spojení v České republice); 

• snížení ztrát energie napájecího systému, tj. zvýšení energetické účinnosti; 

• zefektivnění vozby vlaků lepším využitím trakčních vlastností moderních kolejových 
vozidel; 

• zvýšení kapacity dopravní cesty; 

• odstranění slabých míst, problémových úseků a ŽST na infrastruktuře trakčního vedení 
a jeho napájení; 

• zlepšení stability GVD v reálném provozu (zlepšení podmínek pro nákladní dopravu 
v kapacitě a plynulosti provážení vlaků); 

• zlepšení možností sestavy GVD pro osobní a nákladní dopravu; 

• zlepšení parametrů trati za účelem snížení provozních nákladů vlaků osobní železniční 

dopravy; 

• zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy; 

• snížení nákladů na zajištění provozuschopnosti a údržbu železniční dopravní cesty; 

• eliminace škodlivých vlivů bludných proudů na předměty a zařízení v majetku třetích 
osob a z nich vyplývajících rizik; 

• eliminace rizika nebezpečného dotykového napětí; 

• umožnění efektivnější elektrizace dalších tratí. 

Pro naplnění výše popsaných cílů je zadávána tato Studie proveditelnosti změny trakce 

z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“. 

 

5. VYMEZENÍ OBLASTI „PŘEPÍNACÍ“ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Předmětem těchto zvláštních technických podmínek (ZTP) je vypracování studie proveditelnosti 

změny napájecího systému z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz oblasti „Praha a Střední Čechy“ 

detailněji vymezeného obrázkem číslo 2. 

Zhotovitel na základě provedené analýzy, dopravně-technologického, technického, 

ekonomického posouzení může doporučit Zadavateli změnu hranic „přepínací“ studie 

proveditelnosti, pokud bude prokázána vhodnost tohoto kroku nejen pro technologické prvky 

železniční dopravní cesty, ale i dopravní a provozní technologii (výše uvedené platí i v případě 

požadavku/požadavků Zadavatele). 

Zhotovitel zohlední vzájemnou provázanost řešené a okolní infrastruktury. Např. jedná-li 

se o vzájemnou synergii zajišťující napájení mezi řešenou oblastí (definovanou bodem 5) a okolní 

(stávající – v této studii neřešenou) oblastí včetně tratí, které nejsou řešeny v rámci této 

„přepínací“ studie proveditelnosti dle části 5. 
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Obr. 2: Předpokládaná detailní část infrastruktury řešená oblastí Praha a Střední Čechy 

„přepínací“ studie proveditelnosti 

Poznámka: Zadavatel na vstupním jednání určí přesněji řešené území (konkrétní tratě) konverze 

v závislosti na stádiu přípravy investičních akcí v řešené oblasti a jejich výhledu. 

Stejnosměrná elektrizovaná infrastruktura o napětí DC 3 kV se vyskytuje v řešené oblasti 

zadávané Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha 

a Střední Čechy“ na území krajů Prahy a Středočeského. Jde o traťové úseky: 

• trať 501A Česká Třebová – Praha-Libeň; 

• trať 519A Benešov u Prahy – Praha-Vršovice os. n.; 

• trať 521B Praha-Smíchov – Beroun os. n.; 

• trať 527A Praha-Holešovice-Stromovka – Děčín hl. n.; 

• trať 502A/503A Kolín – Lysá nad Labem – Praha-Vysočany; 

• trať 502B Nymburk hl. n. – Poříčany; 

• trať 521A Praha-Vršovice vjezd. n. – Praha-Radotín; 

• trať 523A Praha-Krč – Praha-Vršovice os. n.; 

• trať 519B Odb. Záběhlice – Praha-Vršovice vjezdové nádraží; 

• trať 525G Praha-Běchovice – Výhybna Praha-Vyšehrad; 

• trať 525F Praha-Hostivař – Praha-Vysočany; 

• trať 525H Praha ONJ Vjezd – Praha-Vršovice os. n.; 

• trať 525D Praha-Vršovice os. n. – Praha hl . n.; 

• trať 525C Praha-Vršovice os. n. – Praha hl . n.; 

• trať 525B Praha-Vysočany – Praha-Smíchov; 

• trať 525A Praha-Libeň – Praha hl. n.; 

• trať 526A Praha-Libeň – Praha-Bubeneč; 

• trať 526B Praha-Libeň – Praha-Holešovice-Stromovka; 

• trať 526C Odbočka Balabenka – Praha-Holešovice-obvod Rokytka; 

• trať 526D Odbočka Balabenka – Praha-Masarykovo nádraží-obvod Sluncová; 

• trať 524D Lysá nad Labem – Milovice 

 

Zhotovitel se bude zabývat případnými vlivy trakce AC 25 kV, 50 Hz na dráhy cizích vlastníků 

(vlečky, Odstavné nádraží Jih, apod.) a navrhne nutná opatření (elektrizované i neelektrizované 

infrastruktury), která se promítnou do ekonomického hodnocení. Součástí zakázky je také 

konverze kolejových kapacit Odstavného nádraží Jih (ONJ) v majetku Českých drah, a.s. 
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Technické řešení změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz může mít vliv a dopad i na části 

přilehlých traťových úseků bez současné elektrizace. Jde o traťové úseky: 

• trať 537 Praha-Vysočany – Turnov; 

• trať 715B Zadní Třebaň – Lochovice; 

• trať 520A Praha-Smíchov – Beroun-Závodí; 

• trať 520E Rakovník – Beroun; 

• trať 514A Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov; 

• trať 523A Čerčany – Praha-Krč; 

• trať 528A Praha-Smíchov spol. n. – Hostivice; 

• trať 528B Praha-Bubny – Rakovník; 

• trať 528E Kladno – Kralupy nad Vltavou; 

• trať 529B Kralupy nad Vltavou – Velvary; 

• trať 532A Kralupy nad Vltavou – Neratovice; 

• trať 529C Kralupy nad Vltavou – Obrnice; 

• trať 530A Vraňany – Libochovice; 

• trať 530B Vraňany – Lužec nad Vltavou; 

• trať 516A Čerčany – Světlá nad Sázavou; 

• trať 515C Kolín – Rataje nad Sázavou; 

• trať 515D Pečky – Kouřim; 

• trať 532C Čelákovice – Neratovice; 

• trať 532D Čelákovice – Mochov. 

 

Zhotovitel zajistí koordinaci „přepínací“ studie proveditelnosti s případným probíhajícím 

zpracováním technicky srovnatelné dokumentace (technický průkaz, ASP) v řešené oblasti (její 

části) dle obr. 2. V uvedeném případě Zhotovitel zajistí vzájemnou koordinaci mezi jednotlivými 

dokumentacemi s ohledem na dopravní technologii, energetické výpočty, zabezpečovací zařízení, 

sdělovací zařízení a v návaznosti na další profese. 

Zhotovitel ověří závěry z paralelních dokumentací (DUR, DSP, ZP) a v případě zjištěných rozdílů 

budou provedena nutná opatření s ohledem na dopravní technologii, energetické výpočty, 

zabezpečovací a sdělovací zařízení, tak, aby v „přepínací“ studii byly použity relevantně 

srovnatelné vstupy. 

Zadávaná přepínací studie proveditelnosti se bude zabývat tratí Praha-Smíchov – Beroun 

dle části 5 ZTP. V průběhu zpracování dokumentace bude po dohodě Zadavatele a Zhotovitele 

(na profesních výrobních poradách) upřesněn návrh postupu konverze ve vazbě na probíhající 

projektovou přípravu investičních staveb. Upřesnění se bude týkat, zda-li konverze proběhne 

z přepínací studie či bude realizována stavbami investičního charakteru. K termínu 2/2025 

se jedná o stavby: 

• Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) obsahuje přípravu na trakci 
AC 25 kV, 50 Hz; 

• Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) obsahuje přípravu 
na trakci AC 25 kV, 50 Hz; 

• Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) obsahuje přípravu 
na trakci AC 25 kV, 50 Hz; 

• Stavba Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) – Králův Dvůr 
(mimo) připraví na konverzi žst. Beroun s. n. Dojde k úpravě stávajícího trakčního 
vedení a neutrálních polí. Dále bude provedena rekonstrukce zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení, výpočet vlivu trakce na stávající kabelizaci – vlečka Čertovy 
schody a směr Beroun-Závodí. Dále stavba bude obsahovat výstavbu objektu 

OTV v žst. Beroun. Jako samostatná část stavby Změna trakční soustavy v úseku 
Praha Radotín (mimo) – Králův Dvůr (mimo) může být realizace OTV, samotná 
konverze např. v žst. Beroun (etapa) se nepředpokládá dříve před uvedenými stavbami 
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investičního charakteru. Stavba provede vlastní konverzi úseku Beroun – Praha-
Radotín(mimo). 

 

Vzhledem k dosavadní přípravě investičních záměrů v uzlu Praha (kapitola 2.1) jejichž dokončení 

se vyjma staveb vycházejících ze Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS předpokládá do roku 

2035, určuje Zadavatel s přihlédnutím ke skutečnému termínu realizace konverze v řešené 

oblasti podobu kolejového řešení uzlu Praha k roku 2035 dle níže uvedeného obrázku. Tento stav 

odpovídá variantě bez projektu ZTP a zadávací dokumentaci přepínací studie proveditelnosti. 

 

Obr. 3: Rozsah uzlu Praha po dokončení investičních akcí k roku 2035 ve variantě bez projektu 

do přepínací studie Praha a Střední Čechy 

Poznámka: Z důvodu velikosti obrázku je soubor uveden jako samostatná příloha k zadávací 

dokumentaci. 

Výše uvedený stav infrastruktury odpovídající variantě bez projektu odpovídá předpokladům 

v době zpracování zadání této studie. Bude-li v počátku zpracování studie stav jiný, bude 

upřesněn v průběhu úvodních pracovních jednání (výrobních porad). 
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Obr. 4: Cílový stav Uzlu Praha po dokončení investičních akcí včetně zobrazení (červeně) akcí 

navrhovaných ze Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS do přepínací studie Praha a Střední 

Čechy 

Poznámka: Z důvodu velikosti obrázku je soubor uveden jako samostatná příloha k zadávací 

dokumentaci. 

6. ROZSAH ŘEŠENÍ 

Rozsah řešení „přepínací“ studie proveditelnosti je vymezen pro všechny projektové varianty 

a variantu Bez projektu takto: 

Rozsah infrastruktury pro technické řešení 

Ve stavu Bez projektu (BP) je rozsah železniční sítě vymezen kapitolou číslo 5. Pro technické 

řešení v projektových variantách Zhotovitel zahrne do studie napájecí stanice (a popřípadě 

silnoproudé technologie apod.), které již neleží v definované oblasti, nicméně zajišťují např. 

dodávku elektrické energie do území této „přepínací“ studie proveditelnosti. Pevná trakční 

zařízení je nutno v souladu s ustanovením Věstníku dopravy číslo 11/2013 řešit tak, 

aby vyhovovala potřebám provozu v průběhu své třicetileté životnosti u konvenční techniky, 

u polovodičové technologie v průběhu morální životnosti 20 let. Současně musí zařízení 

zahrnovat prostorovou rezervu pro případné rozšíření v dlouhodobějším výhledu 50 let.  

Rozsah infrastruktury pro provozní model (dopravní technologie) 

Rozsah železniční sítě pro provozní model je ohraničen v dopravně-technologickém vyhodnocení 

infrastruktury celou oblast, respektive tratěmi v rámci řešeného celku změny trakce z DC 3 kV 

na AC 25 kV, 50 Hz. 

Dopravní technologie uvažuje napětí na sběrači vozidel v rozmezí mezi Umin až Ustřední užitečné, 

přičemž hodnota napětí Umin nesmí být dosažena (Umin; Ustřední užitečné. 

Pro dimenzování subsystému ENE jsou určující: 
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− jízdní řád v období s největším rozsahem provozu (tj. v období dopravní špičky); 
− jízdní řád obousměrného jednokolejného provozu při výluce jedné traťové koleje 

na dvoukolejné trati; 
− jízdní řád odklonové dopravy (přichází-li v úvahu). 

 

Výhledová doprava bude poskytnuta Zadavatelem vybranému Zhotoviteli během plnění Díla. 

Zhotovitel navrhne parametry jednotlivých typů vlaků (výkon, rychlost, hmotnost) a nechá 

si je odsouhlasit Zadavatelem. 

Bude zahrnut vliv výběrových řízení na dopravce (předpokládaný výhledový vozidlový park 

apod.) v termínech předpokládaných objednateli osobní dopravy (MD, KÚ Středočeského kraje 

respektive IDSK, Magistrát hlavního města Prahy, respektive ROPID). Zhotovitel vyjde zejména 

z dopravních plánů objednatelů osobní dopravy – MD, ROPID, IDSK a z předpokladů k vývoji 

nákladní dopravy zastoupených dopravci, resp. Sdružením železničních nákladních dopravců 

ŽESNAD CZ. 

Rozsah oblasti pro ekonomické hodnocení 

Rozsah oblasti pro ekonomické hodnocení pro všechny posuzované varianty je dán dotčeným 

územím podle předchozích bodů. 

7. DEFINICE ZÁKLADNÍCH VARIANT K POSUZOVÁNÍ 

Varianta Bez projektu (BP) 

Ve variantě DC Bez projektu (BP) je předpokládáno zachování stávajícího napájecího systému 

infrastruktury 3 kV ve výchozích parametrech řešené oblasti dle obrázku 3. Tato varianta 

představuje konzervaci technického stavu sítě k roku 2035, tj. zachování provozuschopného 

stavu bez nepřiměřeného poklesu provozních parametrů tratí za použití standardních metod 

údržby a provedení oprav v rozsahu vycházejícím z technického stavu a živostnosti jednotlivých 

prvků infrastruktury. Nejsou zde vyloučeny povinné minimální investice typu výměny 

subsystému, pokud se jedná o jediný účinný způsob údržby. 

Projektové varianty (PV AC) 

Navrhují v řešené oblasti přechod ze stávající napájecí soustavy DC 3 kV na napájecí soustavu 

25 kV, 50 Hz. Postup přepínání a rozsah přepínaných úseků v jednotlivých etapách bude navržen 

ve prospěch účelného a hospodárného využití investičních prostředků do plánované obnovy 

pevných trakčních a silnoproudých zařízení s ohledem na jejich provozní potřeby, potřeby 

infrastruktury a dopravců. Zhotovitel navrhne projektové varianty, které mohou být rozdílné 

z pohledu časové posloupnosti možných postupů přepínání. Bude provedeno posouzení variant 

v závislosti na průběhu samotného přepínání z hlediska výluk trakce a stykových míst (byť 

dočasných). 

Dále navrhne optimální rozmístění napájecích stanic řešené oblasti s ohledem na silnoproudé 

technologie apod. Přednostně budou využívány stávající přípojné body z distribuční soustavy, tj. 

na současných DC napájecích stanicích. Po dohodě se Zadavatelem a O24 GŘ je možné využít 

jiných připojovacích míst. Rozdíly mezi navrženými (projektovými) variantami mohou být 

v počtu, instalovaném výkonu a technologickém řešení napájecích bodů. V projektových 

variantách (PV AC) Zhotovitel prověří u distributorů v jím navrhovaných variantách na stávajících 

napájecích bodech (podmínky připojení, nesymetrie) a doloží stanoviskem (např. zápisem 

z porady nebo jednání). Zhotovitel před dalším rozpracováním navržených projektových variant 

(do navazujících dílčích plnění) si navržené varianty nechá odsouhlasit Zadavatelem (O6 GŘ 

Správy železnic). 

Zhotovitel studie prověří u distributorů (doloží stanoviskem – např. zápis z jednání) i případná 

nová místa připojení napájecích stanic i pro případné elektrizace a navrhne technické řešení 

z hlediska napájení. 
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Zhotovitel navrhne projektové varianty přechodu na trakci AC 25 kV, 50 Hz s ohledem na veškeré 

aspekty a též v souladu s efektivním využitím investičních prostředků (např. postupné 

rozšiřování oblasti trakce 25 kV, 50 Hz nebo přepínání s dočasným ostrovním provozem). V rámci 

zpracování studie Zhotovitel navrhne časový plán přepínání zadané oblasti. Vlastní časový plán 

může být členěn na jednotlivé fáze i ve vztahu v rámci jednotlivých projektových variant 

i s ohledem na výše uvedené. 

Zhotovitel může ve vymezené oblasti navrhnout též elektrizace tratí, které ve výchozím stavu 

nejsou elektrizovány, pokud to bude opodstatněné z hlediska zvýšení spolehlivosti elektrické 

trakce (např. zálohování napájení ve výlukových stavech, odklonové jízdy) včetně prověření 

u distributorů i případných nových míst pro připojení napájecích stanic. Pokud by návrh 

elektrizace aktuálně neelektrizovaných tratí/úseků bezprostředně souvisel s proveditelností 

konverze v dané projektové variantě, pak je nedílnou součástí díla v plném rozsahu. 

Místa styků soustav DC 3 kV a AC 25 kV včetně dočasných dle návrhů Zhotovitele v projektové 

variantě (variantách) budou vždy navrhována také s ohledem na problematiku šíření bludných 

proudů ve zpětné trakční cestě mezi jednotlivými trakčními soustavami a minimalizace 

elektrických přechodových jevů na izolovaných stycích kolejnic v místě neutrálního úseku kolejí. 

Místa styků soustav DC 3 kV a AC 25 kV budou zohledňovat vhodnost umístění v tom smyslu, 

aby nedocházelo u hnacích vozidel k provozně nepříznivému propadu rychlosti při přepínání 

sytému na hnacím vozidle. 

Na základě podkladů oběhů vozidel od objednatele dopravy zpracovatel vypracuje opatření 

pro etapy postupu/postupů přepínání konkrétních ramen či úseků. 

Železniční uzel Praha, jde o rozsah úprav dle obrázku 4, které spočívají jak v doplnění již existující 

sítě, tak v přidání dvojice městských železničních tunelů (celkový rozsah úprav je cca 80 km 

tratí). 

Zadavatel požaduje zpracování projektových variant obsahující následující parametry/požadavky 

(vždy příslušná projektová varianta může obsahovat pouze jeden dílčí požadavek nebo více 

požadavků, pokud jsou slučitelné): 

• konverze trati Praha – Benešov bude uvažována až k roku 2045 (v závěrečné etapě 

přepínání); 

• zprovoznění tunelu (stavba Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun) proběhne v roce 
2035; 

• konverze bezprostředně navazujících traťových úseků na tunel Praha – Beroun proběhne 
před dokončením stavby Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun; 

• jedna z projektových variant zohlední investiční prostředky vkládané do rekonstrukce 

nebo nákupu potřebného počtu nových vozidel na napájecí soustavu AC v řešené oblasti 
a navrhne postup přepínání úseků v jednotlivých etapách tak, aby byl zohledněn životní 
cyklus vozidel, popřípadě byly náklady na vozidla rozloženy do optimálního časového 
úseku. Bude zohledněna ekonomická a technická životnost provozovaných železničních 
vozidel, budou náklady objednatelů železniční dopravy vynucené přepnutím napájecí 

soustavy před uplynutím ekonomické životnosti vozidel zahrnuty do ekonomického 
hodnocení předmětné studie; 

• stavební postupy budou uvažovat vypínání trakčního vedení na akceptovatelnou dobu 
pro objednatele dopravy s ohledem na disponibilitu vozidel nezávislé trakce a autobusů 
náhradní dopravy (včetně zajištění jejich obsluhy); 

 

• varianta konverze před (bez) ŽUPu, jde o projektovou variantu řešící návrh konverze sítě 
(rozsah k roku 2035 dle obrázku číslo 3) před (bez) uvedení nových staveb ŽUP 
do provozu; 

• varianta konverze po/s ŽUPu, (znamená realizaci nových tunelových staveb ze stavby 
SP ŽUP již ve střídavé trakční soustavě 25 kV, 50 Hz), jde o projektovou variantu řešící 
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návrh konverze stávající sítě (rozsah k cílovému stavu dle obrázku číslo 4) v návaznosti 
na výstavbu a zprovozňování nových tunelových tras ŽUP.  

 

Poznámka: Zadavatel na vstupním jednání a v průběhu zpracování zakázky disponuje (určuje) 
možnosti modifikace projektových variant v souvislosti s postupným rozpracováním díla 
a probíhajícímu připomínkovému řízení. 

 

U projektových variant, které umožňují realizaci konverze před termínem stanoveným 

objednatelem z pohledu ekonomického dožití stávajících vozidel a uvažovaného nasazení 

dvousystémových vozidel, musí být v rámci ekonomického hodnocení vyčísleny vícenáklady 

pro dopravce (potažmo objednatele) vyplývající z předčasného vyřazení stávajících 

stejnosměrných vozidel oproti předpokladům objednatele. Současně je nutno zohlednit, 

že objednatelé nebudou schopni financovat pořízení dalších nových dvousystémových 

elektrických jednotek nad rámec projektů připravovaných do roku 2044 pro jiné linky (tratě). 

V projektových variantách je upřednostněno, aby doba vypnutí trakčního vedení s ohledem 

na nutnost zachování akceptovatelné kvality dopravy nepřekročila řádově nízké desítky hodin 

směřovaných do dnů pracovního volna a klidu, popř. v jednotkách hodin směřovaných do nočních 

období. Tato skutečnost však musí být respektována ve všech projektových variantách, 

poněvadž jinak by nebylo reálné na silně zatížených radiálních tratích v oblasti pražské 

příměstské dopravy, natož v centrální části pražského uzlu zajistit dopravu. Řešení náhradní 

dopravou (autobusy, MHD) naráží na naprostý nedostatek kapacit a také velmi špatnou 

průjezdnost komunikací ve špičkových obdobích, dostatečný počet vozidel nezávislé trakce 

v České republice s velkou pravděpodobností není k dispozici již v současnosti a s rozvojem 

elektrické trakce bude dále klesat, nehledě na skutečnost, že zajištění provozu příměstských 

jednotek s přípřežními vozidly nezávislé trakce je prakticky nereálné. Zpracovatel vyhotoví 

a navrhne postupy výstavby a opatření pro tyto postupy na základě projednání s objednateli 

dopravy. 

 

8. POŽADOVANÝ OBSAH „PŘEPÍNACÍ“ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Základní požadavky na zpracování jednotlivých částí „přepínací“ studie 

proveditelnosti: 

1. Základní informace 

• Základní informace o řešeném území (dopravní síť, nabídka veřejné dopravy, okolní 
energetická síť, zatížení osobní i nákladní dopravy ve stavu Bez projektu, tzn. stávající 
oblast napájená trakcí 3 kV DC, hlavní cíle a zdroje dopravy, demografie, 

socioekonomická charakteristika v kontextu ČR); 

• Vazba na koncepční dokumenty evropské, národní, regionální, městské politiky, 
strategické a plánovací dokumenty a jejich analýza a vyhodnocení ve vztahu k řešenému 
projektu. Identifikace konfliktů, návrh řešení, východiska, potvrzení souladu 
se strategickými vizemi ochrany životního prostředí. 

2. Technické řešení variant železniční infrastruktury 

• Analýza výchozího technického stavu napájené oblasti 3 kV včetně dodržování norem, 
např. ČSN EN 50388 ed. 2 a ČSN EN 50122-1; 

• Návrh technických/provozních opatření do varianty Bez projektu v případě nemožnosti 
dodržení normy ČSN EN 50122-1 pro požadovaný rozsah provozu na příslušném úseku; 

• Analýza výchozího technického stavu stanovení potřebných údržbových, opravných 
a nezbytných investičních akcí během hodnotícího období a stanovení jejich nákladů 
z hlediska plnění; ztráty v trakční soustavě, nedodržování jízdních dob stanovených 

jízdním řádem, provozní náklady vlaků, provozní náklady na straně infrastruktury); 

• Stanovení investičních nákladů v podrobnosti po úsecích (stanice, mezistaniční úseky) 
a agregovaných pracích; 
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• Investiční náklady budou sestaveny pomocí Sborníku pro oceňování železničních staveb 
ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu platného v době zpracování SP, resp. 

dílčího plnění obsahujícího kalkulaci investičních nákladů, speciální (polovodičové) 
technologie budou oceněny expertními cenami (v aktuálním znění v době zpracování SP); 

• Zhotovitel provede posouzení nákladů vyvolaných přechodem na AC 25 kV, 50 Hz 
na infrastrukturu cizích subjektů (např. provozovatelů vleček, provozovatelé metalických 
sdělovacích vedení apod.) včetně řešení stykových míst i v rámci navrhovaných etap či 
projektových variant dle kapitoly 7 ZTP (např. trakčního vedení apod.) a případně dalších 

technických aspektů; 

• Zhotovitel posoudí technické, bezpečnostní i ekonomické výhody uzemňování 
kolejnicových pásů s ohledem na nezbytné úpravy zabezpečovacího zařízení; 

• Zhotovitel zohlední nutné úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení u tratí 
(u kterých bude nutné z důvodu konverze zásah do uvedeného zařízení) pro budoucí 
nasazení ERTMS/ETCS, je-li jeho instalace plánována později než přepnutí na soustavu 
AC 25 kV; 

• Zhotovitel posoudí ostatní inženýrské sítě z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční 

soustavy 25 kV. 

• Zhotovitel může na základě prověření a technické analýzy vlastního přechodu změny 
trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz provést doporučení Zadavateli v návrhu technického 
řešení v projektových variantách přechodu na trakci AC 25 kV, 50 Hz, např. systémem 
2 x 25 kV 50 Hz pokud prokáže vhodnost tohoto řešení (např. vazba na distribuční 
soustavu, posouzení elektromagnetické kompatibility zejména induktivních vlivů střídavé 

trakce na zařízení dráhy a cizích subjektů, apod.); 

• Zhotovitel může posoudit využití zemního vodiče pro eliminaci rušivých vlivů střídavé 
trakce systémů AC 25 kV, 50 Hz; 2 x 25 kV, 50 Hz, a to i ve vztahu k údržbě železničního 
svršku z toho plynoucích nákladů a pro možné snížení ztrát v trakčním obvodu, 
tj. zlepšení zpětné trakční cesty. Na základě tohoto posouzení může navrhnout 
odpovídající technické řešení do projektových variant; 

• Organizace výstavby bude obsahovat návrh provizorních stavů a případné provizorní 
napájecí a spínací stanice. Přitom je nutno zohlednit jak železniční provoz, tak účelnost 
a rychlost pracovních postupů. Provizorní stavy budou promítnuty do ekonomického 

hodnocení; 

• V provizorních stavech lze dočasně připustit napájení traťového úseku z jediného 
napájecího bodu;  

• Místa styků soustav DC 3 kV a AC 25 kV (včetně dočasných) budou vždy navrhována 

také s ohledem na problematiku šíření bludných proudů ve zpětné trakční cestě mezi 
jednotlivými trakčními soustavami a minimalizaci elektrických přechodových jevů 
na izolovaných stycích kolejnic v místě neutrálního úseku kolejí; 

• Místa styků soustav DC 3 kV a AC 25 kV budou zohledňovat vhodnost umístění 
v tom smyslu, aby nedocházelo u hnacích vozidel k provozně nepříznivému propadu 
rychlosti při přepínání systému na hnacím vozidle. 

 

3. Dopravně-technologické řešení variant železniční dopravy 

• Analýza provozu odpovídajícího variantě Bez projektu v osobní i nákladní železniční 

dopravě, využití kapacity (analýza provozních intervalů, především následného 
elektrického mezidobí, vyhodnocení propustnosti omezujících úseků), dopravní koncept, 
provozní spolehlivost atd.; 

• Stanovení/verifikace výhledového rozsahu dopravy; 

• Popis vozového parku pro jednotlivé segmenty dopravy/linky, plány obnovy hnacích 
vozidel, resp. zhodnocení možností úprav stávajících vozidel pro trakční soustavu 
25 kV, 50 Hz; 

• Pro všechny varianty výpočet rozhodujících následných mezidobí, staničních intervalů, 
které může ovlivnit napájení (např. postupné odjezdy, postupný vjezd – odjezd, 
postupný odjezd – vjezd). V případě poklesu napětí na sběrači pod 0,9 násobek 
jmenovitého napětí 3 000 V v trakčním vedení (a·Un podle ČSN EN 50388 ed. 2 a ČSN 
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EN 50163 ed. 2) a dle energetických výpočtů traťových úseků bude zapracováno 
případné prodloužení jízdních dob vlaků v dotyčných úsecích do modelového GVD. 

Prodloužení jízdních dob bude promítnuto do ekonomického hodnocení; 

• Výhledový rozsah nákladní dopravy bude vycházet z reálně predikovatelných potřeb 
nákladní dopravy, z výhledového očekávaného rozvoje nákladní dopravy v ČR (Usnesení 
vlády číslo 978/2015) a z dopravních potřeb obsluhy území; 

• Návrh projektových variant musí vyhovovat výhledovým dopravním potřebám v osobní 
i nákladní železniční dopravě; 

• Budou respektovány evropské a národní technické normy (ČSN EN, ČSN). 

 

4. Energetické výpočty 

Zhotovitel provede podrobné energetické výpočty pro variantu Bez projektu (BP) 

a pro projektové varianty PV AC dle části 7 ZTP, a to pro současný a výhledový rozsah dopravy. 

Energetické výpočty budou provedeny pomocí softwaru simulujícího železniční dopravu 

s důrazem na sledování rozhodujících veličin (např. U, I, P) reálného železničního provozu 

v závislosti na skutečném profilu trati a požadovaného napájení tak, aby výsledný návrh 

efektivně zohlednil stávající využití napájecích bodů a nově vybudovaných přípojných míst dle 

možností elektrizační soustavy ČR. Návrh rozmístění nových SpS bude zohledňovat potřeby pro 

zajištění spolehlivosti a provozuschopnosti drážní dopravy. 

Zhotovitel provede analýzu energetických výpočtů a na jejich základě navrhne technické řešení 

změny trakce z DC 3 kV s ohledem na další technologie a podmínky stanovené těmito ZTP. 

Energetické výpočty budou uvažovat s hodnotami odporu kolejnic stanovenými dopisem 

č. j. 21480/2017-SŽDC-O14 ze dne 17. 5. 2017 a budou uvažovat reálný odpor zpětné trakční 

cesty včetně jeho nárůstu na kmitočtu 50 Hz (povrchový jev), typickými hodnotami svodu 

železničního svršku a odporu základů trakčních stožárů a instalací zemnicích (zpětných) vodičů 

(budou-li navrženy). 

Navrhované technické řešení změny trakce včetně energetických výpočtů zohlední napájení 

stojících souprav (trolej/sběrač) v režimu „aktivního odstavení“ s klimatizací/topením 

na Odstavném nádraží Jih a v připravovaných/rozšířených odstavných kapacitách Malletova, 

Strašnice a dalších potenciálních lokalit v rámci uzlu Praha. Zhotovitel při návrhu dimenzování 

napájecích bodů zohlední požadavky z připravovaných staveb na výhledové odstavné kapacity 

a samotné napájení Odstavného nádraží Jih v uzlu Praha. Výše uvedené platí i pro odběr z EPZ. 

Výstupy budou shrnuty do tabulek, které budou obsahovat požadované instalované výkony 

pro dotčené TNS. Dále budou zpracovány 1 a 15 sekundová a 1; 5; 15; 60; 120 minutová 

maxima dle normy ČSN EN 50329 pro zajištění správného návrhu silnoproudých zařízení 

a splnění připojovacích podmínek nadřazené energetické soustavy (nesymetrie). 

Součástí „přepínací“ studie bude zhodnocení (textové i tabulky vycházejících z energetických 

výpočtů) jednostranného i oboustranného napájení pří výpadku sousední napájecí stanice. 

Pro celou řešenou oblast Prahy a Středních Čech bude zpracována předběžná stávající 

a výhledová energetická bilance pro návrh náhrady stávajícího rozvodu 6 kV a měničů DAK 

za nový magistrální rozvod 22 kV. V případě, že EV potvrdí možnost realizace a ekonomickou 

výhodnost LDSž 22 kV, a to i v návaznosti na budoucí elektrizace odbočných tratí, bude 

realizována LDSž 22 kV podle Metodiky zásad projektování a provozu lokální distribuční sítě 

SŽDC 22 kV. Pro přechod na napěťovou hladinu 22 kV bude nezbytné zajištění napájení celého 

souvislého úseku z přípojných bodů na napěťové hladině vvn/vn při využití stávajících 

i výhledových trakčních napájecích stanic. Tento fakt bude nutné zohlednit při návrhu 

jednotlivých dílčích oblastí, aby bylo možné spolehlivě a efektivně provozovat tuto LDSž 22 kV. 

5. Analýza a prognóza přepravní poptávky 

Dopravní model se bude zabývat:  



  

 
 

17/22 

  Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“ 

Zvláštní technické podmínky 
 

• rozdíly v dobách přepravy v návaznosti na analýzu v dopravně-technologické části 
dokumentace – např. vlivem zohlednění napájení do propustnosti trati v nákladní 

a osobní dopravě a faktory ovlivňující konstrukci trasy především pro nákladní vlaky 
např. omezení předjíždění (úspory energie, času, apod.); 

• rozdíly v kapacitě tratí/úseků – např. v osobní dopravě zkrácením jízdních dob může dojít 
ke zlepšení propustnosti úseků, tzn. garantovatelnosti dalších tras nákladní dopravy, což 
oproti stavu Bez projektu může znamenat převzetí dané přepravy ze silničního módu; 

• v nákladní dopravě bude analyzován dosavadní a očekávaný vývoj. 

6. Posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn a územní průchodnost 

Zhotovitel zahrne v posuzování přínosů změny trakce z 3 kV DC na 25 kV AC výhody vyplývající 

z dokumentu „Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů 

dopravní infrastruktury“. V této souvislosti bude posouzen zejména rozsah energetických úspor 

a s tím spojená možnost redukce využití fosilních zdrojů k výrobě elektrické energie. Dále se 

bude zabývat výsledky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, konkrétně škodlivin 

produkovanými spalovacími motory (přínosy elektrizace dalších tratí díky změně trakce), které 

jsou lidskému zdraví velmi nebezpečné (například jemné prachové částice PM 2,5, které na sebe 

váží jedovaté polyaromatické uhlovodíky (PAH), zejména benzo(a)pyren). Zhotovitel zhodnotí 

přínosy změny trakce z 3 kV DC na 25 kV AC se závěry Pařížské klimatické konference včetně 

jejich zahrnutí do SP. Dále zhodnotí přínosy provedené změnou trakce na AC v návaznosti na 

Usnesení vlády č. 362/2015 o Státní energetické koncepci a Národním programu snižování emisí 

České republiky, včetně vlivu do ekonomického hodnocení. 

U jednotlivých projektových variant (PV AC) bude posouzen vliv globálních změn klimatu 

a odolnost vůči nim, v souladu s dokumentem „Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR“, vydaným Ministerstvem životního prostředí.  

7. Analýza rizik – technická zhodnocení  

Úkolem analýzy rizik je zhodnocení nejistoty v určení rozličných faktorů ovlivňujících 

proveditelnost projektu v jednotlivých navrhovaných variantách. Zhotovitel provede identifikaci 

rozhodujících zdrojů rizik v průběhu celého životního cyklu projektu, tedy přípravy, výstavby, 

uvádění do provozu a též provozování, údržby a obnovy.  

8. Ekonomické hodnocení 

• ekonomické hodnocení bude zpracováno v těchto částech: 

❖ finanční analýza; 

❖ ekonomická analýza; 

❖ analýza citlivosti a rizik; 

• ekonomické hodnocení bude prezentováno jak formou technické zprávy, tak formou CBA 
tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu ve formátu.xls(x); 

• pro všechny sledované varianty bude zpracováno hodnocení ekonomické efektivnosti 
naplňující Prováděcí pokyny k aktuálně platné Rezortní metodice; 

• provozní náklady vlaků budou ohodnoceny aktuálně platnou metodikou. Provozní 

náklady vlaků budou stanoveny pro příslušnou projektovou variantu; ztráty energie mezi 

vozidlem a napájecí stanicí (trakční vedení) budou zahrnuty do ekonomického hodnocení 
včetně uvažování rekuperace. U hnacích vozidel bude uvažována pořizovací hodnota v 
současné době vyráběných vozidel; 

• Zhotovitel přihlédne ke ztrátám v samotné napájecí stanici a promítne tuto skutečnost 
do navrhovaných projektových variant (varianty) i ekonomického hodnocení; 

• Zhotovitel vyhodnotí nebo popíše i další možné ekonomické a finanční přínosy 
a vyhodnotí možnost jejich zahrnutí do CBA, případně mezi další benefity, které nelze 

obhajitelně do CBA zahrnout; 

• ekonomické hodnocení zahrne provozní náklady na straně dopravců i infrastruktury; 
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• v ekonomickém hodnocení bude vyhodnocen dopad dopravních omezení v rámci 
výstavby, resp. oprav v projektových variantách i ve variantě bez projektu (např. 

náklady na údržbu izolovaných styků a z toho plynoucí ekonomické důsledky);  

• bude zohledněn negativní vliv bludných proudů včetně promítnutí nákladů na jejich 
odstraňování do ekonomického hodnocení; 

• vyhodnocení variant DETR analýzou, která zohlední: 

o výsledky CBA; 

o ostatní faktory: 

❖ investiční náklady, možnosti financování a zhodnocení rizik; 

❖ časové možnosti realizace a případná možnost etapizace; 

❖ shodu s územními plány a dopady do nich; 

❖ zhodnocení územní průchodnosti; 

❖ vliv realizace stavby na omezení železničního provozu. 

 

9. Závěry a doporučení 

• shrnutí variant a jejich výsledků ve všech oblastech; 

• závěrečné shrnutí a doporučení postupu další projektové přípravy. 

• vyhodnocení variant DETR analýzou, která zohlední:  

❖ naplnění cílů projektu (definovaných v kapitole 1.2); 

❖ výsledky CBA;  

❖ ostatní faktory, doplňující a rozvíjející obecné cíle projektu:  

přínosy z hlediska technického řešení; 

přínosy z hlediska dopravně-provozní technologie;  

investiční náklady;  

možnosti financování a zhodnocení rizik;  

časové možnosti realizace a případná možnost etapizace;  

vliv stavby na životní prostředí; 

zhodnocení územní průchodnosti;  

vliv realizace stavby na omezení železničního provozu;  

vliv realizace stavby na omezení konkurenčních módů dopravy. 

 

10. Manažerské shrnutí 

• Obsahově bude vycházet z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektů dopravních staveb. Bude obsahovat textovou část o následujících kapitolách: 

❖ účel a základní popis (pouze cíl studie); 

❖ nedostatky (výchozího stavu), cíle, přínosy projektu; 

❖ základní popis jednotlivých variant; 

❖ dopravní řešení (schémata linkového vedení); 

❖ technické řešení, popis vlastního přepnutí; 

❖ přepravní prognóza (kartogram); 

❖ ekonomické hodnocení (tabulka základních ukazatelů EH, vč. přehledné 
tabulky ERR, ENPV, IN); 

❖ závěr, doporučení; 
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❖ délka max. 10 – 20 stran. 

9. HARMONOGRAM PRACÍ A ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY 

NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

9.1 Harmonogram prací 

Po dohodě Zhotovitele a Zadavatele od termínu zahájení prací bude svoláno a uskutečněno 

vstupní jednání. V průběhu prací bude Zadavatel činnost Zhotovitele usměrňovat prostřednictvím 

pracovních jednání, která se budou konat podle potřeby, minimálně však čtvrtletně. Nejpozději 

14 dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla bude svoláno závěrečné jednání. 

Zhotovitel nejpozději na závěrečném jednání vypořádá připomínky Zadavatele. 

Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak dotčena povinnost 

Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho odpovědnost za vady Díla 

a právo Zadavatele uplatňovat jakékoliv případné nároky vzniklé z titulu vadného plnění 

Zhotovitelem. 

Harmonogram prací je definován níže uvedenými závaznými dílčími plněními (milníky). Termíny 

pro jednotlivé plnění jsou pro Zhotovitele závazné, nedohodnou-li se Zadavatel se Zhotovitelem 

písemně jinak. 

Předpokládaný termín odevzdání kompletní studie proveditelnosti je 24 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy. 

1. dílčí etapa (odevzdání) – bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy o 

dílo, náplní etapy (odevzdání) bude:  

− vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů, nefakturační – 0 % z ceny díla;  
odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické úschovny (uzavřená forma 
formát PDF, otevřená forma formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg, shp). 

 

2. dílčí etapa (odevzdání) – bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu 

Zadavatele k započetí s plněním 2. dílčí etapy (odevzdání), náplní etapy (odevzdání) bude:  

− projednání a zapracování připomínek z projednání první dílčí etapy (odevzdání); 
− návrh technologie přepínání a technického, dopravně-technologického řešení, energetické 

výpočty pro celou oblast řešené SP, rámcové stanovení investičních nákladů a přepravní 
prognózy; 

− fakturační, 30 % z ceny díla; odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické 
úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, 
dwg, shp). 
 

3. dílčí etapa (odevzdání) – bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu 

Zadavatele k započetí s plněním 3. dílčí etapy (odevzdání), náplní etapy (odevzdání) bude:  

− projednání a zapracování připomínek z projednání druhé dílčí etapy (odevzdání); 
− finální návrh technického řešení, vlastní harmonogram přechodu z 3 kV na 25 kV 

a dopravně-technologického řešení včetně plánu organizace výstavby, finalizace 

energetických výpočtů, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy a analýzy CBA; 
− fakturační, 30 % z ceny díla; odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické 

úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, 
dwg, shp). 
 

4. dílčí etapa (odevzdání) – bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od písemného pokynu 

Zadavatele k započetí s plněním 4. dílčí etapy (odevzdání), náplní etapy (odevzdání) bude: 
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− projednání a zapracování připomínek z projednání třetí dílčí etapy (odevzdání); 
− odevzdání konceptu studie k připomínkám; 

− fakturační, 20 % z ceny díla; odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické 
úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, 
dwg, shp). 
 

5. dílčí etapa (odevzdání), konečné odevzdání – bude dokončeno a předáno do 3 měsíců 

od písemného pokynu Zadavatele k započetí s plněním 5. dílčí etapy (konečného odevzdání), 

náplní etapy (konečného odevzdání) bude:  

− projednání a zapracování připomínek z projednání čtvrté dílčí etapy (odevzdání); 
− finální odevzdání studie včetně zapracovaných připomínek;  
− fakturační, 10 % z ceny díla, odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické 

úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, 

dwg, shp). 

 

6. dílčí etapa (odevzdání), součinnost při projednání studie v CK MD bude dokončena 

a předána do 2 měsíců od písemného pokynu Zadavatele k započetí s plněním 6. dílčí etapy 
(odevzdání), náplní etapy (odevzdání) bude: 

− součinnost při projednání a schvalování Studie v CK MD; 

− zapracování případných připomínek a požadavků CK MD; 
− rozdělení na samostatné úseky pro další přípravu záměrů projektu na základě výsledků 

projednání a schválení studie v CK MD; 
− kompletní čistopis Studie se zapracovanými připomínkami vzešlých z projednání CK MD; 
− zpracování stručného propagačního materiálu s rozhodujícími výsledky  

studie pro širší odbornou veřejnost, státní a místní správu a politickou reprezentaci (česká 
i anglická verze); 

− fakturační, 10 % z ceny díla, odevzdání v elektronické formě prostřednictvím elektronické 
úschovny (uzavřená forma formát PDF, otevřená forma formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, 
dwg, shp). 

9.2 Organizační požadavky na zpracování studie 

• Práce na studii budou organizovány formou porad Zadavatele a Zhotovitele. 

• Pracovní porady budou svolávány podle pokynů Zhotovitele a Zadavatele, vždy však před 

dílčími odevzdáními a po nich z důvodů dohody na zapracování připomínek. Okruh 
účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá odsouhlasení 
Zadavatele. Porady se budou konat i průběžně, pokud o to Zadavatel požádá. 

• Jednání svolává Zhotovitel nejméně 10 dní před termínem jednání. Nejpozději 
5 pracovních dnů před termínem jednání rozesílá Zhotovitel elektronickou cestou veškeré 
materiály a podklady, které budou předmětem diskuze. Z jednání pořizuje Zhotovitel 
záznam, který bude zaslán nejpozději do 10 dnů účastníkům jednání k odsouhlasení 

(pokud nebude vyhotoven a podepsán přímo na jednání). 

• Jednání budou vedena v češtině, tedy v jazyku zpracovávané dokumentace (přepínací 
studie proveditelnosti). Jednání budou vedena v češtině, případně budou do a z českého 
jazyka simultánně tlumočena na náklady Zhotovitele.  

• V průběhu jednání pořizuje Zhotovitel záznamy z jednání, které budou součástí 

dokladové části studie proveditelnosti.  

• Rovněž doručená stanoviska, doručené podklady (např. od objednatelů dopravy 
a od municipalit), reakce projektanta na doručené připomínky a stanoviska budou 
součástí dokladové části. 

• Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z projednání (především od MD, Správy 
železnic a SFDI, příp. externího hodnotitele) nezamítnuté Zadavatelem. To však 
nezbavuje povinnosti Zhotovitele postupovat v souladu se Smlouvou s odbornou péčí 
a upozornit na všechny nevhodné připomínky nebo jiné příkazy či doporučení ze strany 

Zadavatele nebo třetích osob. 

• Zhotovitel si sám a na své náklady zajistí podklady nebo aktualizaci podkladů 
od objednatelů dopravy, dopravců a veškeré další údaje, potřebné pro zpracování studie. 
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• Zhotovitel si rovněž zajistí informace o předpokládaném vývoji okolní sítě ve všech 
módech, rozhodující termíny uvažovaných změn okolní sítě podléhají potvrzení ze strany 

Zadavatele. 

• Zpracovaný a kalibrovaný dopravní model bude v jeho plně funkční a otevřené podobě 
včetně zpracovaných výhledových přepravních vztahů v termínu dle harmonogramu 
poskytnut k verifikaci Zadavateli. 

• Všechny vstupy a výpočty ve studii proveditelnosti budou podrobně a průkazně 
dokumentovány a doloženy. 

10. POŽADOVANÁ STRUKTURA DOKUMENTACE 

Struktura digitálního a tištěného odevzdání je totožná, není-li pro části dokumentace 

blíže specifikováno. 

Členění dokumentace studie proveditelnosti a základní očekávaná náplň jednotlivých částí 

a kapitol jsou součástí Přílohy č. 1 těchto zvláštních technických podmínek, není-li zde uvedeno 

jinak. 

Digitálním odevzdáním se rozumí: 

• soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF, tabulky CBA 

a tabulky investičních nákladů v otevřené formě), jejichž zobrazení je totožné s tištěnou 

verzí dokumentace; 

• soubory v otevřené (editovatelné) formě (ve formátu souborů DOC, DOCX, XLS, XLSX, 

DWG, DGN, SHP), z nichž je možné bez dalších úprav obsahu zhotovit výtisk totožný 

s odevzdanou tištěnou verzí. 

11. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Při zpracování Díla je nutno vedle výchozí dokumentací (viz kapitola 2.1) vycházet z následujících 

podkladových, koncepčních a metodických materiálů: 

• Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, 
včetně příloh; dostupné na: http://www.sfdi.gov.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/ 

• Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr 
projektu; dostupný na: https://www.sfdi.gov.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-
databaze/ 

• Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní 
infrastruktury, 06/2017; dostupné na: http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-

odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-
infrastruktury/ 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 2015; dostupné 
na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/
$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf 

• Národní implementační plán ERTMS Česká republika, 09/2017; dostupné na: 

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Evropska-unie-na-

zeleznici/Evropska-unie-na-zeleznici/NIP-ERTMS-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ 

• Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, 2022; dostupné na:  Koncepce 
při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží - www.spravazeleznic.cz 

• Koncepce nákladní dopravy pro období 2017–2023 s výhledem do roku 2030; dostupné 
na: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-
pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r 

• Zápis ze 140. zasedání CK MD konaného dne 20. 12. 2016; 

• Dopis č. j. 21480/2017-SŽDC-O14 ze dne 17. 5. 2017 Hodnoty elektrického odporu 
kolejnic. 

http://www.sfdi.gov.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.gov.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.gov.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.gov.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-infrastruktury/
http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-infrastruktury/
http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-infrastruktury/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Evropska-unie-na-zeleznici/Evropska-unie-na-zeleznici/NIP-ERTMS-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Evropska-unie-na-zeleznici/Evropska-unie-na-zeleznici/NIP-ERTMS-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
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Tyto podklady jsou poskytnuty pouze vybranému zhotoviteli na jeho vyžádání. Zadavatel 

poskytne pouze vybranému zhotoviteli na jeho vyžádání části dokumentací uvedených v kapitole 

2.  

Zadavatel se nezavazuje poskytnout Zhotoviteli všechny a úplné uvedené dokumentace 

v kapitole 2, pouze relevantní části dokumentací (např. dopravní technologii, technické řešení), 

pokud budou přímo ovlivňovat z pozice okolní sítě např. dopravní a přepravní řešení předmětné 

SP. 

12. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Zadavatele (směrnice, 

vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

Zadavatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 

následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Středisko Dokumentace a systémová podpora 

Oddělení dokumentace a technického rozvoje 

Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@ctd.cz 

www: http://typdok.ctd.cz, http://www.ctd.cz/, https://www.spravazeleznic.cz/ (sekce „O nás / 

Vnitřní předpisy Správy železnic / Dokumenty a předpisy“) 

 

 

13. PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1: Členění dokumentace studie proveditelnosti; 

Příloha číslo 2: Studie koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 
programového období 2014 – 2020 a naplnění požadavků TSI ENE; 2016 SUDOP PRAHA a.s. 
+ SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Příloha číslo 3: Rozsah uzlu Praha po dokončení investičních akcí k roku 2035 ve variantě bez 
projektu; 

Příloha číslo 4: Cílový stav Uzlu Praha po dokončení investičních akcí a akcí navrhovaných 
ze Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS. 

 

Zpracoval: Ing. Petr Bošek, Odbor přípravy staveb (O6) GŘ Správy železnic, státní organizace 
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