Priloha €. 2 Technicka zprava

Technicka zprava

A Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického
posouzeni mosti s ocelovou nosnou konstrukci

I. ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu SZ OR Plzefi- SMT pro ziskani veskerych
dostupnych podkladd k mostnimu objektu:

= podrobnych prohlidek mostu

= archivni dokumentace

= projektové dokumentace existujicich objektd

= pripadnych existujicich prizkumd (diagnostika, stavebné&-technicky prizkum)
= pripadna existujici staticka posouzeni

II. PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy predchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizualni prohlidce bude vzdy
informovan zastupce objednatele (spravce) s dostateCnym predstihem (minimalné pét
pracovnich dni predem).

V ramci prohlidky se provede:

= kontrola zékladnich rozmé&r konstrukce mostu

»= kontrola stavu spodni stavby

» zmapovani zavad a poruch na vSech nosnych konstrukcich - lokalizace, ¢etnost;
predevéim zjisté&ni oslabeni a trhlin rozhodujicich prvkd nosné konstrukce a stav
spojfl pro statické posouzeni

» kontrola stavu ulozeni

= kontrola stavu prechodl mezi NK a SS (NK a NK)

» souclasti vizudlni prohlidky bude i porovnani, ovéfeni stavajiciho stavu
s dostupnou dokumentaci stavajiciho stavu objektu

Vysledkem vizudlni kontroly bude zprava z vizualni prohlidky doplnéna nacrty a
fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky bude vzdy
zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepoCet a s objednatelem
(spréavcem) a dal$imi zastupci SZ.
= spravce objektu OR-SMT
Ing. Michal Satra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz
= zastupce GR-013, OMT
Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
» zastupce CTD

Ing. Lubos Dejmek, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz
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III. NAVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizualni prohlidky. Podrobna
diagnostika bude provedena na rozhodujici (typické) NK pfipadné SS nebo
rozhodujicich NK nebo SS. Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem i pro
ostatnich stejné nebo velmi podobné NK (rozpéti, material, konstruk¢ni usporadani,...)
nebo SS. Predpoklada se, ze za rozhodujici NK nebo SS bude vybrana NK nebo SS
v nejhorsim stavebné technickém, tedy ta u které se predpoklada nejnizsi zatiZitelnost.

diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost
a prechodnost Zelezniénich mostnich objektd ptiloha H ,Doporudeni pro
provadéni diagnostického prizkumu - obecnd &ast" a Ptiloha I ,,Doporuéeni pro
provadéni diagnostického priizkumu ocelovych mostd",

z provéiované nosné konstrukce budou odebrany vzdy 3ks vzorkl pro tahovou
zkousku (plech, uhelnik, pasovina) a bude provedeno tvrdomérné méreni
ocelové konstrukce,

na kazdém typu vzorku bude provedena metalografie a chemické slozeni,
odbéry vzorkl a materidlové zkoudky budou provedeny na provéfovanych
nosnych konstrukcich bez ohledu na rok vystavby a rozpéti,

mista odebranych vzorkd budou o&etfena (zabroudeni) a proveden zakladni
natér,

v pfipadé nytované konstrukce je nutné ziskat pevnost nytl kvili posouzeni
zatiZitelnosti spojl - Ize ziskat tvrdomérnou zkouskou,

protokoly z laboratornich zkousek budou samostatnou prilohou stanoveni
zatizitelnosti.

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele
(spravce) s dostateCcnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni pfedem) a dalsi
zastupci SZ.

spravce objektu OR-SMT

Ing. Michal éatra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

zastupce GR-013, OMT

Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
zastupce CTD

Ing. Lubos Dejmek, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

V. STANOVENI ZATiZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A
NAVRH OPATRENI
» stanoveni zatizitelnosti mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1
Diagnostika, zatiZitelnost a pfechodnost Zelezniénich mostnich objektd:
o zatizitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v
kategorii ,C" (zatizitelnost stanovena prepoctem) u mostu
s prvkovou mostovkou bude rovnéz posouzen rozhodujici pFipoj
podélniku na pri¢nik a pFipoj pfi¢niku na hlavni nosnik,



o zatizitelnost spodni stavby (SS) nebude stanovovana, bude
pouze potvrzeno, ze stavebni a konstrukéni stav SS v dobé
podrobné vizualni prohlidky mostu neni limitni pro zatizitelnost a
prechodnost mostu. V pfipadé, Ze SS bude limitni pro
zatizitelnost a pfechodnost mostu bude stanovena v kategorii ,,C*
véetné nezbytnych prizkumd.

Poznamka: Zatizitelnost vypoctena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na
ostatni NK pod stejnou koleji. Tabulka zatizitelnosti bude zpracovana pro
kazdou nosnou konstrukci s poznamkou, Ze zatiZitelnost byla odvozena
(pfevzata) od zatizitelnosti nosné konstrukce, ktera byla dle podrobné vizualni
prohlidky zhodnocena jako rozhodujici (v nejhorS$im stavebné technickém
stavu).

» zatizitelnost bude vydislena na dvé desetinnd mista. V pfipadé, ze
zatizitelnosti vyjde >5,00 Ize uvést pouze >5,00,

= stanoveni prechodnosti provozniho zatiZzeni tratova tfida zatizeni
(TTZ) mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1. Bude vzdy
provérena stavajici TTZ s pfidruzenou rychlosti a pripadné ,cilova"
TTZ (vzdy bude u konkrétniho mostu uvedena) a TTZ D4-120 km/h,
pfipadn& D2-160 km/h (u mostt kde je redln& mozna rychlost vyssi
nez 120 km/h). V pfipadé, Ze bude trat na mosté v oblouku, bude vzdy
provéfena stavajici TTZ s pfidruzenou rychlosti a TTZ D4 s tratovou
rychlosti pro kterou byly spoditany odstredivé sily. V pfipadé ze TTZ
D4-120 km/h, anebo D4-spfidruzenou tratovou rychlosti nevyhovi,
bude provérena maximalni TTZ s pridruzenou rychlosti a stavajici TTZ
s maximalni pfidruzenou rychlosti. Je doporuceno potvrdit stanoveni
konkrétnich TTZ zastupcem objednatele,

= posouzeni ocelovych nosnych konstrukci na 3D vypocetnim modelu,
tuhost sty¢nikd bude stanovena podrobnym vypoétem a bude
nasledné zohlednéna jejich nelinearita v globalnim modelu,

= u ocelovych nosnych konstrukci bude vzdy =zajisténo provedeni
vypoctu rychlosti vétru v lokalité od CHMU se zohlednénim tvaru a
drsnosti terénu, nadmoiské vysky a sméru vétru (predpis SZ S5/1
priloha G).

* Bude posouzena prechodnost nize popsané tézké zasilky:
32népravovy viz pro zvlastni prepravy fady ITB 83 81 997 2 322-5
s nasledujicimi parametry: délka vozu: 63 677 [mm]; napravovy
tlak: 19,66 [t]; celkovd hmotnost (viz + naklad): 629,1 [t];
zakladni (maximalni) rychlost soupravy: 50 [km/h]; Schéma vozu je
soucasti obsahu zadavaci dokumentace. V pfipadé, Ze bude tézka
zasilka pres danou dil¢i ¢ast konstrukce nepfechodna pro zakladni
rychlost, bude prechodnost tézké zasilky posouzena na maximalni
moznou rychlost, potfebnou pro zajisténi prechodnosti tézké zasilky.
Minimalni rychlost je stanovena na Vmin = 5 [km/h]. Posouzeni
prechodnosti tézké zasilky bude stanoveno v souladu s predpisem SZ
S5/1. V pripadé neprechodnosti tézké zasilky i pfi minimalni rychlosti
Vmin = 5 [km/h], bude soucasti pfepoctu navrh opatreni, pro zajisténi
prechodnosti t&zké zasilky véetné& odhadovanych finanénich nakladd.
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VI. VYHODNOCENi, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI
na zakladé vysledkl diagnostiky, statického posouzeni (zatizitelnost,
TTZ) bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 1 Manazerské

shrnuti),

vzor provedeni bude u konkrétnich mostl pfimérené ¢lenéno napt. dle

materialu NK,

manazerské shrnuti bude vzdy projednano a odsouhlaseno se zastupci

SZ.
o spravce objektu OR-SMT

Ing. Michal éatra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

o zastupce GR-013, OMT

Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
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B) Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického
posouzeni mostl s Zelezobetonovou nosnou konstrukci

I.

ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu SZ OR Plzefi — SMT pro ziskani veskerych
dostupnych podklad k mostnimu objektu:

II.

podrobnych prohlidek mostu

archivni dokumentace

projektové dokumentace stavajiciho objektu

ptipadnych prlzkum@ (diagnostika, stavebné-technicky prizkum) jiz
provedenych v ramci pripravy investi¢nich akci.

pfipadna staticka posouzeni

PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy predchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizudlni prohlidce bude vzdy
informovan zastupce objednatele (spravce) s dostatecnym predstihem (minimalné pét
pracovnich dni).

V ramci prohlidky se provede:

kontrola zékladnich rozmér( konstrukce mostu
kontrola stavu spodni stavby

zmapovani zadvad a poruch na vSech nosnych konstrukcich - lokalizace,
Cetnost; predevsim zjisténi trhlin, degradace betonu, pfipadné obnaZenou
vyztuz

kontrola stavu ulozeni

kontrola stavu prechodl mezi NK a SS (NK a NK)

soucasti vizudlni prohlidky bude i porovnani, ovéfeni stavajiciho stavu
s dostupnou dokumentaci stavajiciho stavu objektu

Vysledkem vizualni kontroly bude zprava z vizualni prohlidky doplnéna nacrty a
fotodokumentaci a nadvrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky bude vzdy
zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepolet a s objednatelem
(spravcem).

spravce objektu OR-SMT

Ing. Michal éatra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

zastupce GR-013, OMT

Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
zastupce CTD

Ing. LuboS Dejmek, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz



III. NAVRH DIAGNOSTIKY

IV.

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizualni prohlidky. Podrobna
diagnostika bude provedena na rozhodujici (typické) NK pfipadné SS nebo
rozhodujicich NK nebo SS. Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem i pro
ostatnich stejné nebo velmi podobné NK (rozpéti, material, konstrukcni
usporadani,...) nebo SS. Predpoklada se, ze za rozhodujici NK nebo SS bude
vybrana NK nebo SS v nejhorSim stavebné technickém, tedy ta u které se

v v

diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost
a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl ptiloha H ,Doporuéeni pro
provadéni diagnostického prizkumu - obecna &ast" a ptiloha J ,,Doporuéeni pro
provadéni diagnostického prlzkumu betonovych mostnich  objektl
(betonovych, Zelezobetonovych, a predpjatych)",

zatrazeni betonu do pevnostni tfidy dle CSN EN 13791 - Posuzovani pevnosti
betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych dilcich
zjisténa tfida betonu bude porovnana s dochovanou projektovou dokumentaci
mostu

v pripadé diagnostiky spodni stavby (SS) - pilif opéra bude postupovano ve
smyslu pFilohy J &ast J.4. predpisu SZ S 5/1,

mista odebranych vzorkl budou oetfena,

protokoly z laboratornich zkouSek budou samostatnou pfilohou stanoveni
zatizitelnosti.

PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele
(spravce) s dostateCcnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni pfedem) a dalsi
zastupci SZ uvedeni nize.

V.

spravce objektu OR-SMT

Ing. Michal éatra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

zastupce GR-013, OMT

Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
zastupce CTD

Ing. Lubos Dejmek, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

STANOVENI ZATIZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A
NAVRH OPATRENI
» stanoveni zatiZitelnosti mostu dle predpisu SZ S5/1 Diagnostika,
zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl:
o zatizitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v
kategorii ,C" (zatizitelnost stanovena prepoctem)
o zatizitelnost spodni stavby (SS) nebude stanovovana, bude
pouze potvrzeno, Ze stavebni a konstrukéni stav SS v dobé
podrobné vizualni prohlidky mostu neni limitni pro zatizitelnost a
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prechodnost mostu, v pfipadé, Zze SS bude Ilimitni pro
zatizitelnost a prechodnost mostu bude stanovena v kategorii ,,C"
véetné nezbytnych prizkumd

Poznamka: Zatizitelnost vypocCtena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na
ostatni NK. Tabulka zatizitelnosti bude zpracovana pro kazdou nosnou konstrukci
s poznamkou, Ze zatizitelnost byla odvozena (prevzata) od zatizitelnosti nosné
konstrukce, kterd byla dle podrobné vizudlni prohlidky zhodnocena jako
rozhodujici (v nejhorsim stavebné technickém stavu).

zatizitelnost bude vycislena na dvé desetinnd mista. V pfipadé, ze
zatizitelnosti vyjde >5,00 Ize uvést pouze >5,00,

stanoveni prechodnosti provozniho zatizeni tratova tfida zatizeni
(TTZ) mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1. Bude vzdy
provérena stavajici TTZ s pfidruzenou rychlosti a pripadné ,cilova"
TTZ (vzdy bude u konkrétniho mostu uvedena) a TTZ D4-120 km/h,
pfipadn& D2-160 km/h (u mostt kde je readln& mozna rychlost vyssi
nez 120 km/h). V pfipadé, Ze bude trat na mosté v oblouku, bude vzdy
provéfena stavajici TTZ s pfidruzenou rychlosti a TTZ D4 s tratovou
rychlosti pro kterou byly spocitany odstredivé sily. V pfipadé ze TTZ
D4-120 km/h, anebo D4-spfidruzenou tratovou rychlosti nevyhovi,
bude provérena maximalni TTZ s pridruzenou rychlosti a stavajici TTZ
s maximalni pridruzenou rychlosti. Je doporuceno potvrdit stanoveni
konkrétnich TTZ zastupcem objednatele.

Bude posouzena prechodnost nize popsané tézké zasilky:
32ndpravovy viz pro zvlastni prepravy rfady ITB 83 81 997 2 322-5

s nasledujicimi parametry: délka vozu: 63 677 [mm]; napravovy
tlak: 19,66 [t]; celkovd hmotnost (viz + naklad): 629,1 [t];
zakladni (maximalni) rychlost soupravy: 50 [km/h]; Schéma vozu je
soucasti obsahu zadavaci dokumentace. V pripadé, Ze bude tézka
zasilka pres danou dil¢i ¢ast konstrukce nepfechodna pro zakladni
rychlost, bude prechodnost tézké zasilky posouzena na maximalni
moznou rychlost, potifebnou pro zajisténi prechodnosti tézké zasilky.
Minimalni rychlost je stanovena na Vmin = 5 [km/h]. Posouzeni
prechodnosti tézké zasilky bude stanoveno v souladu s predpisem SZ
S5/1. V pripadé neprechodnosti tézké zasilky i pfi minimalni rychlosti
Vmin = 5 [km/h], bude soucasti pfepoctu navrh opatreni, pro zajisténi
prechodnosti t&zké zasilky véetné odhadovanych finanénich nakladd.
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VI. VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI
* na zakladé vysledk( diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost,
TTZ) bude provedeno manazerské shrnuti (viz priloha 1 manazerské
shrnuti),

= vzor provedeni bude u konkrétnich mostd ptimérené ¢len&no napt. dle
materidlu NK

= manazerské shrnuti bude vzdy projedndno a odsouhlaseno se zastupci
SZ.
o spravce objektu OR-SMT

Ing. Michal Satra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

o zéastupce GR-013, OMT
Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
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C) Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického
posouzeni mostl s predpjatou nosnou konstrukci

I. ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu (pfislusné SZ OR — SMT) pro ziskani vegkerych

dostupnych podkladl k mostnimu objektu:

podrobnych prohlidek mostu

archivni dokumentace

projektové dokumentace stavajiciho stavu objektu

ptipadnych prlzkumG (diagnostika, stavebné-technicky prizkum) jiz
provedenych v rdmci pfipravy investi¢nich akci.

typovych podkladd k typizovanym prefabrikovanym nosnikdm nosné
konstrukce

pfipadna staticka posouzeni

II. PROVEDENI VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vidy predchazet podrobna vizualni prohlidka mostu
(NK, SS). O terminu podrobné vizualni prohlidce bude vzdy informovan zastupce
objednatele (spravce) s dostate¢nym predstihem (minimalné pét pracovnich dni).

V ramci prohlidky se provede:

kontrola zakladnich rozmérd konstrukce mostu

kontrola stavu spodni stavby

zmapovani zdvad a poruch na vSech nosnych konstrukcich - lokalizace,
cetnost; stav kotevnich oblasti, stav pficnych spar, stav dutin (pfi moznosti
prileznosti nebo jiného pfistupu), vné&j&i stav priénych sepnuti mezi
konstrukcemi (pokud jsou provedena), stav betonarské vyztuze

kontrola stavu uloZeni

kontrola stavu pfechodl mezi NK a SS (NK a NK)

kontrola stavu Fims (zejména prefabrikovanych typ K01 a K02)

soucasti vizualni prohlidky bude i porovnani, ovéreni stavajiciho stavu
s dostupnou dokumentaci stavajiciho stavu objektu

Vysledkem vizualni kontroly bude zprava z vizualni prohlidky doplnéna nacrty a
fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky bude vzdy
zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepolet a s objednatelem
(spravcem).

spravce objektu OR-SMT

Ing. Michal Satra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

zéstupce GR-013, OMT

Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
zastupce CTD

Ing. LuboS Dejmek, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz



III. NAVRH DIAGNOSTIKY

U mostl s vice identickymi nosnymi konstrukcemi (shodny typ nosnikl a rozpéti) se
dle vizualni prohlidky (Cetnost poruch, zavaznost poruch, vyjimecnost poruch, vliv
poruch na posouzeni) provede vybér konstrukce (pfipadné nosniku, kde bude
provedena diagnostika - vybér rozhodujici (dle vizudlniho stavu - nejhorsi)
konstrukce.

» diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatizitelnost
a prechodnost Zelezniénich mostnich objektd ptiloha H ,Doporuéeni pro
provadéni diagnostického prizkumu - obecnd &ast" a pfiloha J ,,Doporuéeni pro
provadéni diagnostického prizkumu betonovych mostnich  objektd
(betonovych, zelezobetonovych, a predpjatych)®,

» pred kazdym odebranim vzorku (vyvrtu z konstrukce) bude radarem (napf.
HILTI PS 1000 X-SCAN) ovéfena poloha vyztuZze (predpinaci, betonarska)
v misté vrtani. Pfi provadéni vyvrtu nesmi dojit k poskozeni predpinaci vyztuze
(ani kabelového kanalku),

= zarazeni betonu do pevnostni tiidy dle CSN EN 13791 - Posuzovani pevnosti
betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych dilcich

» ZzjiSténa tfida betonu bude porovnana s dochovanou projektovou dokumentaci
mostu,

» u konstrukci s kompletné uzavienymi vnitfnimi dutinami se na obou koncich
nosné konstrukce provede zdola vrt o prdmé&ru min. 20 mm do kazdé dutiny
(otvory se provedou u vSech NK s prepjatého betonu s vnitfnimi dutinami -
nejen u vybranych NK pro diagnostiku), vrty budou slouzit pro ovéreni, zda
neni v dutindch voda a nasledné budou slouzit pro pripadné odvodnéni dutin i
pro moznost kontroly vnitfniho prostoru endoskopem,

» nedestruktivni ovéreni polohy, poctu predpinaci vyztuze, zjiSténi mocnosti
krycich vrstev a porovnani s dostupnou dokumentaci,

» destruktivni kontrola stavu pfedpinaci vyztuze - min. 3 kontrolni mista. Pokud
ma konstrukce pfi¢né spary, provede se kontrola vyztuze prednostné v této
spare, pripadné také v mist& narudenych kabelovych kandlkl a podobnych
poruch. U dodatecné predpinanych konstrukci souc¢asné kontrola zainjektovani
kabelovych kanalkl, pfi provadéni praci nesmi dojit k podkozeni ptedpinaci
vyztuze,

» destruktivni ovéreni kvality predpinaci vyztuze - pouze v pfipadé, Ze na
konstrukci se nachazi prerusend predpinaci vyztuz neplnici svoji statickou
funkci. Na odebrané vyztuzi se provedou tahové zkousky az do poruseni.
Béhem zkousek budou zaznamenany i pracovni diagramy, které budou
zpracovany graficky i v excelové tabulce.

Doplnujici poznamky:

» pokud bude dle vizualni kontroly stavu spodni stavby zjiSténo, Ze stavajici stav
ovliviiuje vyslednou prechodnost objektu, je mozné v odtvodnénych pfipadech
na zakladé individualniho zhodnoceni situace rozsifit rozsah diagnostiky také
na spodni stavbu,

» v pripadé diagnostiky spodni stavby (SS) - pilif opéra bude postupovano ve
smyslu pfilohy J ¢ast 1.4. predpisu SZ S 5/1,
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mista pro odbé&r vzorkd (betonu, betondrské vyztuze, predpinaci vyztuze) se
obvykle rozmisti rovhomérné po konstrukci, ale tak, aby se vzorky pokud
mozno neodebiraly z nejvice namahanych oblasti konstrukce,

zejména je nutno se maximalné vyhnout poskozeni betonarské a predpinaci
vyztuze. Kromé zkouSek zamérenych na predpinaci vyztuz nesmi byt tato
vyztuZ vibec zasazena ani odhalena,

v pripadé pokrocilé degradace konstrukce je mozné pocet vzorkl (kontrolnich
mist) primérené zvysit na zakladné individualniho zhodnoceni situace,

pokud se na konstrukci vyskytuji vyznamnéjsi, i méné Casté, poruchy (naruseni
ohném, mrazem, alkalicko - kremicitou reakci atd., provede se odbér a
zkou$eni potfebného mnozstvi vzorkd na zakladné individualniho zhodnoceni
situace,

fotograficky a graficky (schéma s kétami) se zdokumentuji mista odbéru
jednotlivych vzork( a kontrolnich mist. Fotograficky se také zdokumentuji
odebrané vyvrty z konstrukce pred provedenim zkousek,

v pripadé, ze budou z konstrukci odebrany vzorky predpinaci vyztuze, budou
tyto vzorky, po provedeni tahové zkousky, uchovany po dobu 2 let a po uplynuti
této doby budou predany objednateli (SZ). O predani bude sepsan protokol,
po odbéru je nutno veskerad mista odborné opravit a konstrukci uvést do
plvodniho stavu. V rdmci t&chto praci provést i odbornou opravu odhalenych
kabelovych kandlkl a/nebo predpinaci vyztuze a podobnych na konstrukci se
vyskytujicich posSkozeni (po kontrole a podrobném zdokumentovani stavu).

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele
(spravce) s dostatecnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni pfedem) a dalsi
zastupci SZ uvedeni nize.

spravce objektu OR-SMT

Ing. Michal éatra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

zastupce GR-013, OMT

Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
zastupce CTD

Ing. Lubos Dejmek, e-mail: dejmek@spravazeleznic.cz

V. STANOVENI ZATiZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A
NAVRH OPATRENI

» stanoveni zatiZitelnosti mostu dle predpisu SZ S5/1 Diagnostika,
zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd:
o zatizitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v
kategorii ,C" (zatizitelnost stanovena pfepoctem)
o zatizitelnost spodni stavby (SS) nebude stanovovana, bude
pouze potvrzeno, zZe stavebni a konstrukéni stav SS v dobé
podrobné vizualni prohlidky mostu neni limitni pro zatizitelnost a
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prechodnost mostu, v pfipadé, Zze SS bude Ilimitni pro
zatizitelnost a prechodnost mostu bude stanovena v kategorii ,,C"
véetné nezbytnych prizkumd

Poznamka: Zatizitelnost vypoctena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na
ostatni NK. Tabulka zatizitelnosti bude zpracovana pro kazdou nosnou konstrukci
s poznamkou, Ze zatizitelnost byla odvozena (prevzata) od zatizitelnosti nosné
konstrukce, kterd byla dle podrobné vizudlni prohlidky zhodnocena jako
rozhodujici (v nejhorsim stavebné technickém stavu).

zatizitelnost bude vycislena na dvé desetinnd mista. V pfipadé, ze
zatizitelnosti vyjde >5,00 lze uvést pouze >5,00

stanoveni prechodnosti provozniho zatizeni tratova tfida zatizeni
(TTZ) mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1. Bude vzdy
provérena stavajici TTZ s pfidruzenou rychlosti a pripadné ,cilova"
TTZ (vzdy bude u konkrétniho mostu uvedena) a TTZ D4-120 km/h,
pfipadn& D2-160 km/h (u mostt kde je readln& mozna rychlost vyssi
nez 120 km/h). V pfipadé, Ze bude trat na mosté v oblouku, bude vzdy
provéfena stavajici TTZ s pfidruzenou rychlosti a TTZ D4 s tratovou
rychlosti pro kterou byly spocitany odstredivé sily. V pfipadé ze TTZ
D4-120 km/h, anebo D4-spfidruzenou tratovou rychlosti nevyhovi,
bude provérena maximalni TTZ s pridruzenou rychlosti a stavajici TTZ
s maximalni pridruzenou rychlosti. Je doporuceno potvrdit stanoveni
konkrétnich TTZ zastupcem objednatele.

Bude posouzena prechodnost nize popsané tézké zasilky:
32ndpravovy viz pro zvlastni prepravy rfady ITB 83 81 997 2 322-5

s nasledujicimi parametry: délka vozu: 63 677 [mm]; napravovy
tlak: 19,66 [t]; celkovd hmotnost (viz + naklad): 629,1 [t];
zakladni (maximalni) rychlost soupravy: 50 [km/h]; Schéma vozu je
soucasti obsahu zadavaci dokumentace. V pripadé, Ze bude tézka
zasilka pres danou dil¢i ¢ast konstrukce nepfechodna pro zakladni
rychlost, bude prechodnost tézké zasilky posouzena na maximalni
moznou rychlost, potifebnou pro zajisténi prechodnosti tézké zasilky.
Minimalni rychlost je stanovena na Vmin = 5 [km/h]. Posouzeni
prechodnosti tézké zasilky bude stanoveno v souladu s predpisem SZ
S5/1. V pripadé neprechodnosti tézké zasilky i pfi minimalni rychlosti
Vmin = 5 [km/h], bude soucasti pfepoctu navrh opatreni, pro zajisténi
prechodnosti t&zké zasilky véetné odhadovanych finanénich nakladd.
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VI. POSOUZENI STAVAJICIHO STAVU PROTIKOROZNI
OCHRANY OCELOVYCH KONSTRUKCI

Pouze objekt ¢. 5 (tfi nezavislé mostni konstrukce s 11 dil¢imi
segmenty)

= V kazdém dil¢im segmentu Zelezni¢niho mostu bude provedena
vizualni prohlidka vcetné hodnoceni stavu PKO.

= Dale bude provedena fotodokumentace vad a jejich klasifikace.

= Pro vyhodnoceni stavu PKO bude provedeno stanoveni celkové
tloustky PKO povlaku a skladby natérového systému.

= Dale pro zjisténi adheze budou provedeny zkousky pfilnavosti pomoci
odtrhové zkousky, mrizkové zkousky a kfizového fezu.

=  Vyhotoveni podrobné zavérecné zpravy vcetné detailniho navrhu
opravy (sanace) PKO na zakladé zjisténych skutecnosti

VII. VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENi, MANAZERSKE
SHRNUTI
* na zakladé vysledk( diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost,
TTZ) bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 1 manazerské
shrnuti.
* vzor provedeni bude u konkrétnich mostl primérené ¢len&no napt. dle
materialu NK
= manazerské shrnuti bude vZzdy projednano a odsouhlaseno se zastupci
SZ.
o spravce objektu OR-SMT
Ing. Michal Satra, e-mail: Satra@spravazeleznic.cz

o zastupce GR-013, OMT
Ing. Miroslav Teichman, e-mail: teichman@spravazeleznic.cz
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D) Specifikace praci (diagnostika, prepoct na konkrétnich
mostech

Cast I - Mosty s pozadavkem na pFechodnost tézké zasilky

Objekt ¢. 1 most v km 219,826 TUDU 0401 20

Diagnostika: nosna konstrukce ocelové spojita, dva ZB pilite a dvé ZB opéry
Prepocet: jedna NK spojitd (oblouk s tramem)

Pozn. Pfepocet z diivodu pozadavku na prechodnost tézké zasilky.

Protokol o podrobné prohlidce je v priloze 2

Objekt ¢. 2 most v km 26,463 TUDU 1801 F1

Diagnostika: Diagnostika mostu bude provedena v doplnujicim rozsahu k
diagnostice z roku 2020, v rozsahu nezbytném pro stanoveni zatizitelnosti a
prechodnosti mostu.

Prepodet: jedna NK (spfazend ocelobetonovd), ZB opéry
Pozn. Pfepocet z diivodu poZadavku na prechodnost tézké zasilky.

Diagnostika mostu z roku 2020 zahrnuje korozni prizkum ocelové konstrukce,
chemicky a metalograficky rozbor oceli, zkousky tahem a vrubové houzevnatosti u
5ks odebranych vzorkd, posouzeni stavu betonovych opér a kfidel véetné
materidlovych charakteristik zjisténych na odebranych jadrovych vyvrtech betonu,
dale viz. priloha

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 2 a diagnostika z roku 2020 je v pfiloze 3

Objekt ¢. 3 most v km 221,608 TUDU 0401 20

Diagnostika: jedna NK (betonova dodatecné predpjata)
Piepocet: jedna NK (betonova dodatecné predpjatd)

Pozn. Pfepocet z divodu pozadavku na prechodnost t&Zké zasilky.

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 2

Objekt ¢. 4 most v km 20,836 TUDU 1781 08

Diagnostika: jedna NK (ocelova pfihradova)
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Piepocet: jedna NK (ocelova prihradova)
Pozn: Prepocdet z divodu poZzadavku na prechodnost tézké zasilky.

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 2

Cast II -Diagnostika, statické posouzeni a posouzeni stavu PKO

Objekt ¢. 5 most v km 12,061 TUDU 0271 02
Diagnostika: 3x NK (ocelové prihradové)

Posouzeni stavajiciho stavu protikorozni ochrany ocelovych konstrukci
(3 nezavislé mostni konstrukce s 11 dil¢imi segmenty)

Prepocet: 3x NK (ocelové prihradové)

Pozn: Piepodet z dlvodu stanoveni aktudlni zatiZitelnosti a pfechodnosti mostu, je
pozadavek na ovéreni prechodnosti pro TTZ C3

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 2
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E) Pozadavky na organizaci projektu (harmonogram, plnéni
dila) a zavérecné vyhodnoceni celého projektu véetné

publikace a prezentace vysledkii na jednodennim
konferenci

I.

Harmonogram praci

Prace budou provedeny ve dvou fazich. V prvni fazi bude provedena
diagnostika (body I.-IV). most{, ve druhé fazi bude provedeno statické
posouzeni a vyhodnoceni (bod V. a VI.)

Prace v prvni fazi:

1.
2.

Prace na ukolu (bod I. budou zahajeny ihned po nabyti Ucinnosti Smlouvy)

Nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl od terminu zahajeni praci svold a uskute&ni
Zhotovitel vstupni jednani. V pribé&hu praci bude Objednatel ¢&innost
Zhotovitele usmérnovat prostrednictvim pracovnich porad, které Zhotovitel
usporada dle potfeby nebo na pokyn Objednatele, minimalné vsak po
zpracovani bodu III. (Navrh diagnostiky) a po zpracovani bodu 1V.
(provedeni diagnostiky). Nejpozdé&ji 10 pracovnich dnl prfed terminem
odevzdani Cistopisu findlni verze Dila (bod I. - IV). svold Zhotovitel
zavérecnou poradu. Zhotovitel pfeda koncept celého Dila Objednateli k
pfipominkovani nejpozdé&ji 10 pracovnich dn pfed terminem odevzdani
Cistopisu findlni verze Dila a nejpozdéji na zavérecné poradé vyporada
ptipominky Objednatele. Tyto |hdty maji vliv na povinnost Objednatele
prevzit Dilo, tj. pfi jejich nedodrzeni se miZe Zhotovitel dostat do prodleni
s predanim Dila.

Zapisy z jednani pfeda zhotovitel do 3 pracovnich dni od konani porady
k ptipominkdm, do 5 pracovnich dnl pak vyda &istopis.

Projednanim Dila neni v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy
nikterak dotcena povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s
odbornou péci ani jeho odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele
uplatiiovat jakékoliv pripadné naroky vzniklé z titulu vadného plnéni
Zhotovitelem.

Prace z prvni faze odevzda dodavatel do 30. 11. 2025.

Prace ve druhé fazi:
Prace na Ukolu v druhé fazi (body V. -VI). budou zahajeny ihned po
ukonceni prvni faze.)

Nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni od terminu zahajeni praci svold a uskuteéni
Zhotovitel vstupni jednani. V prib&hu praci bude Objednatel ¢&innost
Zhotovitele usmérfiovat prostfednictvim pracovnich porad, které Zhotovitel
usporada dle potfeby nebo na pokyn Objednatele, minimalné vsak po
stanoveni zatizitelnosti a pfechodnosti mostu, tedy pred navrhem opatreni.
Nejpozdé&ji 5 pracovnich dni pfed terminem odevzdani Cistopisu findlni
verze Dila (bod I. — VI. svola Zhotovitel zavérecnou poradu). Zhotovitel
predd koncept celého Dila Objednateli k pfipominkovani nejpozdéji 30
pracovnich dnd pfed terminem odevzdani Cistopisu findIni verze Dila a
nejpozdéji na zavérecné poradé vyporada pripominky Objednatele. Tyto
lhity maji vliv na povinnost Objednatele pFevzit Dilo, tj. pFi jejich
nedodrzeni se mize Zhotovitel dostat do prodleni s pfedanim Dila.

Zapisy z jednani preda zhotovitel do 3 pracovnich dnl od konani porady
k ptipominkdm, do 5 pracovnich dn{ pak vyda ¢istopis.
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4. Projednanim Dila neni v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Smlouvy

nikterak dotcena povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s
odbornou péc&i ani jeho odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele
uplatfovat jakékoliv pfipadné naroky vzniklé z titulu vadného plnéni
Zhotovitelem.

Prace z druhé faze odevzda dodavatel do 30. 6. 2026.

II. PInénidila

Dilo bude pInéno po fazich:
V prvni fazi (body I.-1V). budou pfedany do 30. 11. 2025.

predano bude kompletni Dilo po zapracovani pfipominek Objednatele, finalni
podoba odevzdanych reseni bude upfesnéna na jednanich ve 2 vyhotovenich;
predani plnéni v elektronické formé - uzaviend 1 x flash disk (format pdf),
oteviend 1 x flash disk (formaty doc, docx, xls, xIsx, dgn, dwg) a zaslana na
dohodnutou adresu (elektronicky ke stazeni) dle pravidel Spravy zeleznic.

Soubory v digitalni oteviené formé budou ekvivalentniho obsahu jako jejich
uzaviené (pdf) obrazy, tedy budou ulozeny vcetné vsech odkazovanych
podkladovych (referenénich soubord).

V druhé fazi (body V. VI). budou predany do 30. 6. 2026.

predano bude kompletni Dilo po zapracovani pfipominek Objednatele, finalni
podoba odevzdanych feseni bude upfesnéna na jednanich ve 2 vyhotovenich;
predani plnéni v elektronické formé - uzaviena 1 x flash disk (format pdf),
oteviend 1 x falsh disk (formaty doc, docx, xls, xIsx, dgn, dwg) a zasladna na
dohodnutou adresu (elektronické stazeni) dle pravidel Spravy Zeleznic.

Soubory v digitalni oteviené formé budou ekvivalentniho obsahu jako jejich
uzaviené (pdf) obrazy, tedy budou ulozeny vcetné vsech odkazovanych
podkladovych (referenénich) soubord.

V kazdé fazi budou vystaveny samostatné faktury na:

Cast | — Mosty s poZadavkem na piechodnost té7ké zasilky (objekty €. 1-4)

a Cast Il — Diagnostika, statické posouzeni a posouzeni stavu PKO (objekt €.5)

Prilohy:
1. Vzor Manazerské shrnuti
2. Protokoly o podrobnych prohlidkach
3. Diagnostika mostu v km 26,463 TU 1801 z roku 2022
4, Registr rizik SZ pro CPS
5. Fotodokumentace
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