
Akce:

A. Průvodní technická zpráva

A neobsazeno
dílčí průvodní TZ zpracovány pro SO 02.1, 02.2, 02.3, 02.4, 02.5 a jsou součástí 

dokumentace těchto SO
B. Souhrnná část

B.1 Souhrnná technická zpráva stavby

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologii

C Situace stavby

C.1 Situace km 76,8-78,0
dílčí situace zpracovány pro PS 01, SO 02.1, 02.2 a jsou součástí dokumentace 

těchto SO

C.2 Situace km 77,8-78,5
dílčí situace zpracovány pro PS 01, SO 02.3, 02.4, 02.16, 02.18, 03.2 a jsou součástí 

dokumentace těchto SO

C.3 Situace km 78,5-80,3
dílčí situace zpracovány pro PS 01, PS 01.100, SO 02.5, 02.16, 02.18, 03.3.1  a jsou 

součástí dokumentace těchto SO

C.3.1 Přehledný situační výkres _Brantice PD, Brantice … , zpracovatel EXPROJEKT

C.3.2 Katastrální situační výkres_Brantice PD, Brantice … , zpracovatel EXPROJEKT

C.3.3 Koordinační situační výkresd_Brantice PD, Brantice … , zpracovatel EXPROJEKT

C.4 Situace km 80,3-81,0
dílčí situace zpracovány pro PS 01, PS 01.100, SO 02.16, 02.17, 02.18  a jsou 

součástí dokumentace těchto SO
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1. TECHNOLOGICKÁ ČÁST zpsůob zpracování (označení SO, PS dle dílčích PD)
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 01 Zabezpečovací zařízení PD, PS 11-02-51 -Milotice n.O. – Brantice, kabelizace, Signal Projekt

PS 01.100 Úpravy kabelizace a návěstidla SSZT PD,  Brantice … PS01.100 Úpravy kabelizace a návěstidla SSZT, EXPROJEKT

D.1.3 Dispečerská řídící technika
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) neobsazeno

D.2. STAVEBNÍ ČÁST zpsůob zpracování (označení SO, PS dle dílčích PD)
D.2.1 Inženýrské objekty
D.2.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 01.1 železniční svršek v km 77,597 – 78,250 Zjednodušený projekt SŽG

SO 01.2 železniční spodek v km 77,597 – 78,250 Zjednodušený projekt SŽG

SO 01.3 Oprava nástupiště v zastávce Zátor PD  nástupiště v zastávce Zátor , SŽG

SO 01.4 železniční svršek - žst. Brantice Zjednodušený projekt SŽG

SO 01.5 Přejezd P7568 v km 79,678 Zjednodušený projekt SŽG

SO 01.6 Oprava nástupiště č.1 a 2 v žst.Brantice Zjednodušený projekt SŽG

SO 01.7 Následné podbití a broušení Zjednodušený projekt SŽG

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi

SO 02.1 Most v km 77,596 PD, SO 01 Most v km 77,596 (zpracovatel SUDOP Brno)

SO 02.2 Most v km 77,723 PD, SO 02 Most v km 77,723 (zpracovatel SUDOP Brno)

SO 02.3 Propustek v km 78,086 PD, SO 05 Propustek v km 78,086 (zpracovatel Dopravní projektování, spol. s r.o.)

SO 02.4 Most v km 78,131 PD, SO 03 Most v km 78,131 (zpracovatel SUDOP Brno)

SO 02.5 Most v km 79,335 PD, SO 04 Most v km 79,335 (zpracovatel SUDOP Brno)

SO 02.6 Propustek v km 79,506 -zrušení PD, Brantice … SO 02.1 Propustek v km 79,506, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.7.1 Propustek v km 79,682 PD, Brantice … SO 02.2 Propustek v km 79,692, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.7.2 Provizorní komunikace PD, Brantice … SO 02.13 Provizorní komunikace, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.8 Propustek v km 79,795 -zrušení PD, Brantice … SO 02.3 Propustek v km 79,795, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.9 Propustek v km 79,878 PD, Brantice … SO 02.4 Propustek v km 79,878, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.10 Propustek v km 80,019 -zrušení PD, Brantice … SO 02.5 Propustek v km 80,019, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.11 Propustek v km 80,080 - zrušení PD, Brantice …  SO 02.6 Propustek km 80,080, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.12 Propustek v km 80,238 - zrušení PD, Brantice … SO 02.7 Propustek v km 80,238, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.13 Propustek v km 80,315 - zrušení PD, Brantice … SO 02.8 Propustek km 80,315 zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.14 Propustek v km 80,406 - zrušení PD, Brantice … SO 02.9 Propustek km 80,406, zpracovatel EXPROJEKT 
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SO 02.15 Silniční propustek u přejezdu P 7568 PD, Brantice … SO 02.10 Silniční propustek u přejezdu P7568, zpracovatel 
EXPROJEKT

SO 02.16 Odvodňovací příkop vpravo trati PD, Brantice … SO 02.11 Odvodňovací příkop vpravo trati, zpracovatel EXPROJEKT

SO 02.17 Polní nadjezd v km 80,500 -zrušení PD, „Demolice polního nadjezdu v km 80,500 na trati Bruntál – Krnov“, zpracovatel SŽ 
– OŘ Ostrava, ST, z 02/2025/) 

SO 02.18 Přeložky a ochrana kabelizace SŽ SEE PD, Brantice … SO 02.12 Přeložky a ochrany kabelizace SŽ SEE, EXPROJEKT

D.2.2 Pozemní objekty budov
D.2.3 Trakční a energetická zařízení
D.2.3.4 Elektrický ohřev výměn

SO 03.3.1 žst. Brantice, EOV PD, SO 301 – žst. Brantice, EOV (zpracovatel Elektrizace železnic Praha a.s.)

SO 03.3.2 žst. Brantice – Ostrava, přenosový systém PD, PS 501 – žst. Brantice -Ostrava, přenosový systém (zpracovatel Elektrizace 
železnic Praha a.s.)

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání úsekových odpojovačů

SO 03.1.1 žst. Milotice nad Opavou, venkovní osvětlení PD, SO 11-86-01 -žst. Milotice nad Opavou, venkovní osvětlení, zpracovatel ENPRO 
Energo s.r.o

SO 03.1.2 žst. Milotice nad Opavou_Ostrava, přenosový systém PD, PS 12-86-01 -žst. Milotice nad Opavou - Ostrava, přenosový systém, zpracovatel 
ENPRO Energo s.r.o

SO 03.2 zast. Zátor, venkovní osvětlení PD, SO 12-86-01 zast. Zátor, venkovní osvětlení, zpracovatel Ing.Jiří Svoboda

E. Doklady - odvodňovací příkop_Brantice

E.1 závazná stanovicka a vyjádření dotčených orgánů PD, Brantice … , zpracovatel EXPROJEKT

E.3 dokumentace vlivů záměru na řivotní prostředí PD, Brantice … , zpracovatel EXPROJEKT

E.4 stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury PD, Brantice … , zpracovatel EXPROJEKT

E.8
soubor výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního 
předpisu PD, Brantice … , zpracovatel EXPROJEKT

F. Rozpočet

F.1-F.2 neobsazeno součást Dílu 4 Zadávací dokumentace - SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR


