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Odstranéni havarijniho stavu po povodnich

useku Vépenna — Javornik ve Slezsku — PD

2024 — komplexni oprava trati v

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO):
Charakter dil€i ¢asti:

Nazev objektu (vzity nazev podle
evidenéniho systému):

Stavajici stani¢eni mostniho objektu:
Nové stanic¢eni mostniho objektu:
Uégel objektu:

Popis komunikace na mosté:

Koleje na mosté:

Ve stavajicim stavu:

V novém stavu:

Posun koleje €.1:

Popis prekracované prekazky:
Prekazka:
Stani€eni trati v misté kfiZeni:
Soufadnice kfizeni S-JTSK:

Uhel kiizeni:
Kraj:

Obec:

Katastralni izemi, pozemky:

PDPS

Cast: D.2.1.4.2./S0O 11-21-01

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni
oprava trati v Useku Vapenna — Javornik ve Slezsku - PD

ISPROFIN / ISPROFOND: -/ -

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

rekonstrukce / obnova, trvala

12,766
12,769 634
zelezni¢ni propustek

zelezniéni trat

Poget koleji: 1 (kolej &. 1)

Smérové poméry: pravotoCivy oblouk D = 50 mm

Sklonové pomeéry: -17,508%o
Tratova tfida zatizeni C3/40 km/h
Pocet koleji: 1 (kolej &. 1)

Smérové poméry: pravoto€ivy oblouk D = 74 mm

Sklonové poméry: -17,20%o
Rychlost vi00=45 km/h, v130=55 km/h
Tratova tfida zatizeni C3/45 km/h
Smérové: 224 mm vlevo

VySkové: 78 mm nahoru

zatopové uzemi (inundace)
km 12,769 634

Y =549 925,406
X =1 041 837,925

90,0°

Olomoucky
Zulova
Zulova [797804]

Pozemky, kterymi SO prochazi viz Dokladova &ast pro spravni

fizeni (E.5.2 Majetkopravni ¢ast)
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Misto stavby diléi ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:
Trat’ podle Knizniho jizdniho fadu:
Trat'ovy usek:

Situovani mostniho objektu:
Kategorie drahy:

Kategorie trati podle TSI:

Navrzené trat'ové rychlosti:

Obdobi realizace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Zhotovitel dila:

Zhotovitel diléi ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dilci ¢asti:

Odpovédny projektant diléi ¢asti
(SO/PS):

Cast: D.2.1.4.2./S0O 11-21-01

TU &. 1371 Lipova lazné (mimo) — Bernartice u Javorniku
(mimo)

775 00 Lipova lazné — Javornik ve Slezsku

295 Lipové lazné — Zulova

1371 Lipova lazné (mimo) — Javornik u Bernartic (mimo)
Sira trat’

4. tfida

regionalni draha

v100=45 km/hod

v130=55 km/hod

06/2025 — 12/2025

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Prodin a.s.
K Vapence 2745,
530 02 Pardubice

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Bohunicka 133/50
619 00 Brno

Prodin a.s.
Ing. Petr Burda
¢. autorizace 0601748, obor Dopravni stavby

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Vladimir Puda
€. autorizace 1201996, obor Mosty a inZenyrské konstrukce

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Tomas Vachutka
¢. autorizace 1202504, obor Mosty a inzenyrské konstrukce

PDPS
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1.3 Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik / spravce:

Cast: D.2.1.4.2./S0O 11-21-01

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava
Sprava mostl a tunelt
Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Seznam podkladu

2.1.1 Vliv stavby na zivotniho prostiedi a vefejné zdravi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

2.1.2 Uzemné planovaci dokumentace dotéenych tzemi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

2.1.3 Schvaleni predchozich stupii dokumentace

1) Prohlidka povodriovych Skod se zastupci Spravy Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi
Ostrava, Sprava mostu a tunel.

2) Zaznam ze vstupniho jednani k pokracovani projek&nich praci, 19.12.2024,
2.1.4 Geodetické a mapové podklady

3) Vektorova situace stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
4) Geodetické zaméFeni stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
5) Katastralni mapa zajmového tuzemi, CUZK 10/2024,

2.1.5 Inzenyrskogeologické a hydrologeologické prizkumy

6) Geotechnicky pruzkum, Labgeo cz s.r.o0., 01/2025,

2.1.6 Korozni prazkum

Nebyl proveden

2.1.7 Dalsi prizkumy

2.1.8 Archivni dokumentace, dokumenty z evidence spravce

7)  Archivni dokumentace mostnich objektd, archiv SZ OR Ostrava, pracovisté Sumperk

2.1.9 Doprovodné a predchozi projekéni €i studijni podklady

Nejsou.
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3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A
HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav

3.1.1 Popis zakladnich udaja objektu ve stavajicim stavu

Charakteristika mostniho objektu:

Popis spodni stavby a kfidel

Rok vystavby nosné konstrukce a spodni
stavby:

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedeni
natéru objektu:

Stavebni stav objektu:

Pocet mostnich otvoru:

Délka pfemosténi:

Délka mostniho objektu:

Rozpéti nosné konstrukce:

Stavebni vyska:

Volna vyska pod mostnim objektem:
Svétlost:

Sikmost mostniho objektu:

Sitka mostniho objektu:

Volna Sitka mostniho objektu:

Sitka mezi zabradlim:

Prostorové usporadani na objektu:

Tvar kolejového loZe:

Smérové a vySkové poméry koleji:

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu:
Popis inzenyrskych siti v kabelovych Zlabech
a chranickach:

Popis cizich zafizeni na objektu:

Dulezité upozornéni:

trvaly Zelezniéni propustek tvofeny kamennou
deskou, kamennymi opérami, kamennymi
c¢elnimi  zdmi a  betonovou fimsou,
na propustku kolejové loze

kamenné opéry a celni zdi, na levé zdi
betonova fimsa

pravdépodobné 1896

provadény pouze udrzbové prace
1

0,8m

4,18 m (odhad dle fimsy)
ccallOm

ccal9m

dle archivni dokumentace 1,0 m
0,8m

90°

9,565 m

8,565 m

VMP 2,5 — podrobnosti neuvedeny
otevieny

Pocet koleji: 1 (kolej €.1)

Smérové poméry: pravotoCivy oblouk D=50mm

Sklonové poméry: -17,508%o

vedeny kabely zabezpecovaciho zafizeni a
sdélovaciho zafizeni (dle fotografii z mistniho
Setfeni)
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3.1.2 Popis stavajiciho stavu objektu

Konstrukce propustku byla v prub&hu povodni poskozena na vytoku. Bylo poskozeno Celo a opevnéni.
Castecné bylo odplaveno kolejové loze. Otvor pod propustkem byl zaplaven usazeninami.
W R ) ‘

i %

¥y Y

i g "; )k
Obrazek 2. Pohled zpra

vé na s}évajici propustek
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3.2 Novy stav

3.2.1

Popis zakladnich udaja objektu v novém stavu

Charakteristika mostniho objektu:

Popis spodni stavby a kFidel

Pocet mostnich otvoru:

Délka pfemosténi:

Délka mostniho objektu:

Rozpéti nosné konstrukce:
Stavebni vySka:

Volna vyska pod mostnim objektem:
Svétlost:

Sikmost mostniho objektu:

Sitka mostniho objektu:

Volna §Sifka mostniho objektu:
Sitka mezi zabradlim:

Prostorové usporadani na objektu:
Tvar kolejového loZe:

Smérové a vyskoveé poméry koleji:

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu:
Navrhové zatizeni:
Popis inZenyrskych siti v kabelovych Zlabech

a chranic¢kach:

Popis cizich zafizeni na mosté:

Dulezité upozornéni:

trvaly Zelezniéni prefabrikovany propustek
tvofeny patkovou troubou DN 1200, celo

na vtoku Sikmé, c¢elo na vytoku svislé
integrované do opérné zdi
bez kfidel, propustek je zaloZzen plosné

na zelezobetonové podkladni desce (na vtoku
zesilena)

1

1,20 m

1,70 m

1,40 m

1,715 m

1,20 m

1,20 m

90°

9,00 m

bez zabradli (zabradli je soucasti opérné zdi)
na mosté 1 kolej, VMP 2,5

oteviené

Pocet koleji: 1 (kolej €.1)

Smérové poméry: pravotoCivy oblouk D=74mm
Sklonové pomeéry: -17,20%o

LM71 s klasifikaénim soucinitelem 1,10

2 kabelové Zlaby pro vedeni kabelu
zabezpecCovaciho zafizeni a sdélovaciho
zafizeni

vedeny kabely zabezpec€ovaciho zafizeni a
sdélovaciho zafizeni

3.2.2 Navrhové zatizeni

Dané tratové Useky jsou podle ,Kategorizace Zelezni¢nich trati konvenéniho Zelezniéniho systému (CR)
z hlediska mostd“ v CSN EN 1991-2 zafazeny do tfid (viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznichi-mosty-a-
tunely/2.2 kategorizace-trati):

4. tfida
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Pro navrh je tak uplatnén model zatizeni LM71 s klasifikacnim soucinitelem 1,10 pro traté 3. a 4. tfidy.

3.2.3

Pozadavky na technické feSeni objektu

Pozadavky pro navrh opravy mostniho objektu vzesly z mistniho Setfeni za ugasti OR Ostrava SMT a
nasledné poté byly dopinény v prabéhu jednani a pfidruzenych projekénich praci. Zejména se jedna

o0 tyto body:
1. Kompletni pfestavba stavajiciho propustku
2. Novy trubni propustek z prefabrikovanych dilc(.
3. Velikost otvoru musi byt posouzena hydrotechnickym vypoc&tem.
4. Bylo dohodnuto, Zze propustek bude integrovan do opérné zdi SO 11-23-01
5. Bylo dohodnuto, Ze na propustcich z prefabrikovanych dilci bude proveden izolaéni natér ALP
+ 2xALN, bez ochrany izolace.
6. Na vtoku i vytoku (soucast SO 11-23-01) bude provedeno odlazdénim lomovym kamenem
do betonu. Odlazdéni se ukongi pficnym betonovym prahem.
3.2.4 Zhodnoceni pozadavki ve vztahu k technickym specifikacim na interoperabilitu

Navrzeny propustek spliiuje VMP 2,5 + rozSifeni (2p + ei nebo ee) + rezerva 125 mm pfedepsany
pro Sirou trat' v oblouku.

3.2.5

Zhodnoceni tzemnich podminek pro vystavbu objektu

Propustek se nachazi pfed obci Zulova. Pristup na staveni$té bude od Zelezniéniho prejezdu
pred stanici Zulova smérem proti stani¢eni. Koleje budou vytrhany z davodu pfistupu.
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Obréazek 3. Schéma pfistupu k propuétku
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3.2.6 Zhodnoceni geotechnickych podminek pro vystavbu objektu

3.26.1 Geologické poméry

Na zakladé morfologie terénu, terénni prohlidky a vysledk( sondaznich praci Ize lokalitu rozdélit
na 2 ¢asti. Propustek se nachazi v severozapadni ¢asti dané lokality.

Jihovychodni ¢ast (okoli sond DPH-0, DPH-1, DPH-1A a DPH-1B):

Zelezniéni trat zde probiha t&sné na paté svahu a je do svahu &asteéné zafizla. Svah je tvofen granitem
a je strmé uklonén k severovychodu. Na jihozapadni strané traté je c¢aste¢né viditelné skalni defilé
zarostlé naletovymi dfevinami, jedna se antropogenni skalni odfezy. Sondami DPH-0, DPH-1, DPH-1A
a DPH-1B byly v této Casti zastizeny pfevazné navazky tvofici ZelezniCni svriek a spodek. Zeminy
v nasypu jsou podle dynamické penetrace od hloubky cca 1 m kypré, resp. mékké konzistence.
Od hloubek 2 m (DPH-0) az 3,6 resp. 3,0 m (DPH-1, 1A, 1B) narazila penetrace na nepiekonatelnou
prekazku a nebylo penetraci mozné dale pokracovat. S nejvétsi pravdépodobnosti se jednalo o balvany
granitu, av3ak neni vylouceno, ze $lo i o skalni podlozi.

Severozapadni ¢ast (okoli sond DPH-2, DPH-2A a DPH-2B):

Zelezniéni trat se v této &asti (cca od mista sondy DPH-2 smérem k severu) zagina odklanét od paty
svahu a neni zde jiz do svahu zafizla. Je postavena na nasypu a patrné na kvarternich naplavovych
sedimentech, ¢emu nasvédcCuji i vétsi hloubky, do kterych se bylo mozné dynamickou penetraci dostat.
Zeminy v nasypu jsou oproti jihovychodni &asti vice ulehlé resp. tuhé az pevné a s vy§8im obsahem
hrubé zrnité frakce (Stérk). Od hloubek cca 2 - 3 m je zde interpretovan vyskyt kvarternich zemin
s proménlivou, avSak pfevazné nizkou unosnosti. Sondy DPH-2 a DPH-2A byly ukonéeny v hloubkach
4,7 resp. 4,2 m na nepiekonatelné pfekazce. Jednalo se bud o balvany granitu anebo o pevné skalni
podlozi. Do nejvétsi hloubky 5,2 m dosahla penetrace DPH-2B v nejsevernéjsi ¢asti zajmového uzemi.
Podle prabéhu kfivky odporu na hrotu a v porovnani s vyvojem geologické stavby ve vrtu JV-2 se
domnivame, Ze se zde od hloubky 3,4 m jedna o zcela zvétralé skalni podlozi resp. eluvium,
s postupnym pfechodem do méné zvétralého skalniho podlozi.

3.26.2 Hydrogeologické poméry a agresivita prostredi

Zvodnéni je na daném Uuzemi vdzané na kvarterni klastické sedimenty a zvétraly povrch granitu. Hladinu
podzemni vody bylo mozné zméfit pouze v jadrovém vrtu JV-2 v hloubce 2,3 m. V sondach dynamické
penetrace nebylo mozné hladinu zméfit z dlivodu zasypani otvorl po vytazeni souty€i. Na zakladé udaju
z vrtt JV-2 a mistnich podminek je Ize pfedpokladat, ze se hladina podzemni vody bude v misté stavby
vyskytovat v urovni hladiny vody v fece Vidnavka. Hladina je volna.

Voda v kolektoru je vazana na infiltrované atmosférické srazky a vodu v fece Vidnavka. Kolektor je
v hydraulické spojitosti s vodnim tokem a hladina vody v ném bude kolisat v zavislosti od hladiny vody
v fece a intenzité srazek.

Agresivita podzemni vody podle normy CSN EN 206: voda neni agresivni viiéi betonu. Agresivita
podzemni vody podle normy CSN 03 8375: voda ma zvySenou agresivitu vaci oceli (Ill.). Voda ma
zvySenou konduktivitu.

3.2.6.3 Geotechnicka kategorie stavenisté

Zakladové poméry jsou hodnoceny jako slozité. Stavba je povazovana za naroCnou. Je pfedpokladana
3. tfida rizika. PFi navrhu zpisobu zaloZeni objektu je dle CSN EN 1997-1 tfeba postupovat podle zasad
2. - 3. geotechnickeé kategorie.

3.26.4 Technicka zjisténi a doporuceni

Lokalita se nachazi v zaplavové oblasti, kde nedavné zaplavy zpusobily zna¢né Skody. Na lokalité se
geologicka stavba a vlastnosti zemin a hornin v ploSe i v hloubce méni. Lokalné se zde vyskytuje kypra
navazka a mékké kvarterni zeminy, misty balvany pevného granitu o velikosti az 1 m. Podzemni voda
bude mit vliv na zaklady, vykazuje zvySenou agresivitu vici oceli.

V misté propustku se cca v intervalu 360,7 - 360,0 m n. m. (DPH-2A) resp. v int. 360,9 - 359,5 m n. m.
(DPH-2B) vyskytuji kvarterni pisCité jily F4 tuhé az mékké konzistence (GT1a, GT1aa) s nizkou

ﬂ 12



Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v PDPS
useku Véapenna — Javornik ve Slezsku — PD Cast: D.2.1.4.2. /SO 11-21-01

unosnosti. Geolog doporucuje zalozit propustek plosné az pod tyto zeminy. Mozna je zde pfitomnost
balvan(l anebo vybézku skalniho podlozi, které budou komplikovat situaci béhem vykopovych praci.
Vzhledem k 3patné dostupnosti (terénni prekazky, pfitomnost feky, pfitomnost strmého svahu
jihozapadné od traté a strmého srazu severovychodné od traté) a nemoznosti provedeni vrtanych sond
v misté stavby propustku, geolog doporucéuje po vybudovani infrastruktury k mistu stavby realizovat
doplitkovy geologicky prizkum. Prizkumem by méla byt ovéfena pritomnost skalniho podlozi
pod télesem nasypu resp. pod kvarternimi zeminami. Pfi realizaci stavby je nutna pfitomnost
geotechnického dozoru.

3.2.7 Korozni prizkum

Nebyl proveden. Elekitrifikace trati neni planovana.

3.2.8 Stavebné - technicky prizkum

Nebyl proveden, stavajici konstrukce propustku se odstrani.

3.2.9 Zhodnoceni vysledkl hydrotechnickych a kapacitnich vypo¢ta

Hydrotechnické posouzeni kapacity nového propustku proved! Ing. Stépan Plodek. Posudek je
v samostatné pfiloze.

3.2.10 Zduvodnéni navrhu technického feseni a umisténi

Stavajici propustek byl poskozen pfi povodnich. Pfi pochlizce se zastupci OR SMT bylo rozhodnuto
o kompletni prestavbé propustku na propustek z prefabrikovanych dilcl. Propustek je umistén
do polohy stavajiciho propustku. Propustek respektuje novou polohu koleje a zvySenou niveletu.
Pozadované VMP je 2,5 m. Pfedpokladaji se 2 Zlaby a tudiz je vzdalenost k fimse 3,0 m a k zabradli
3,185 m (soucast SO 11-23-01).

3.2.11 Prehledné zavéry statického vypoctu

Staticky vypocet byl proveden pro plodné zaloZeni propustku.

3.2.12 Zpuasob zohlednéni pozadavki prisluSného organu ochrany prirody ve vztahu k migraci

Neni pozadovano.

3.2.13 Pozadavky na vytvarné a architektonické feseni
Nejsou pozadovany zvlastni Upravy.
3.2.14 Popis svriku na draznim objektu

Zelezniéni svréek sougasti SO 11-10-01 ve skladbé:
e Kolejnice 49 E1 svafené do BK

e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4

e  Betonové prazce SB8, rozdéleni “D*

o  Stérkové loZe z drceného kameniva fr. 32/63 mm

3.2.15 Prostorové uspoiradani na objektu

V novém stavu bude po propustku vedena kolej €. 1.

Minimalni vzdalenost k pravému zabradli u koleje &. 1 je 3185 mm > 2853 mm (2500 + ej + 2x p + 125
= 2500 + 80 + 148 + 125).
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3.2.16 Prostorové uspoiadani pod objektem

Jedna se o trubni propustek DN 1200 mm.

3.2.17 Popis sanovanych a rekonstruovanych ¢asti objektu

Stavajici propustek bude kompletné odstranén.

3.2.18 Popis novych ¢asti objektu

Nové konstrukce propustku:
- Zelezobetonova podkladni deska - viz pFiloha 2.005

- Konstrukce propustku z prefabrikovanych dilcl - viz. pfiloha 2.006

3.2.19 Popis feSeni odvodnéni

3.219.1 Odvodnéni konstrukce propustku

Odvodnéni je feSeno v ramci opérné zdi SO 11-23-01. Voda za rubem zdi je pomoci tésnici vrstvy
svedena do podélnych drenazi zdi DN 150. Drenaze jsou vyvedeny skrze dfik zdi do koryta feky.

3.2.20 Popis reSeni vodotésnych izolaci

Provedeni systému vodotésné izolace musi odpovidat TKP SSD, kap. 22 a TNZ 73 6280. Izolaéni
systém je rozdélen do nasledujicich skupin:

- SVI 1 — Natér proti zemni vihkosti — rub prefabrikované patkové trubni konstrukce
Podrobny popis jednotlivych izolanich systému je uveden v kapitole 3.6.4.
3.2.21 Popis feseni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci

Ocelové konstrukce nejsou soucasti objektu. Pro zabradli na fimse opérné zdi viz SO 11-23-01.

3.2.22 Zpusob ochrany proti té¢inktim bludnych proudu

Korozni prizkum nebyl proveden, nové konstrukce propustku jsou navrzeny tak, aby splfiovaly stupef
ochrannych opatfeni €. 3 dle pfedpisu SZ S13.

Navrzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spocivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaénim systémem.

3.2.23 Zpuasob ochrany proti atmosférickému prepéti a blesku

Neni navrzen.

3.2.24 Popis ostatnich technickych souvislosti

V préib&hu stavebnich praci budou koleje minimalné v rozsahu propustku a pijezdu od Zulové vytrhany.
Provoz na trati je od povodni (09/2024) vylou¢en a obnoven bude az po provedeni stavebnich praci,
resp. po odstranéni havarijniho stavu na trati.

3.2.25 Ukolejnéni

Ukolejnéni nebude provedeno, zabradli neni sou€asti propustku.

3.3 Ubourani stavajicich konstrukci

Demolice stavajiciho kamenného propustku bude provadéna soucasné s provadénim vykopU
pro propustek a opérnou zed SO 11-23-01. Nejprve se odtézi presypavka propustku. Nasledné se
ubourd kamennd deska nosné konstrukce a kamenné opéry se zaklady. Kubatury stavajicich konstrukci
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jsou stanoveny podle dochované archivni dokumentace. Material z vybouranych konstrukci se odveze
na skladku, v pfipadé vhodnosti se mohou kameny pouzit na odlazdéni vtoku €i vytoku propustku.
Demolici stavajicich konstrukci je nutno provadét obezfetné, pfi odstrafiovani nosné konstrukce se
nezdrzovat pod ni, a je zapotfebi dodrzovat relevantni pfedpisy BOZP.

3.4  Vykopy

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vytyCeny inZenyrské sité v prostoru stavby.

Stavebni jama navazuje na stavebni jamu pro opérnou zed SO 11-23-01. Po zhotoveni zakladu opérné
zdi bude tento zaklad na rubu zasypan do urovné vykopu propustku a vykop na vtoku bude rozsifen
pozadované velikosti Vykop pro opérnou zed je pazen — viz TZ a Vykres vykopll SO 11-23-01. Vykop
propustku je navrzen tak, Zze od obrysu zakladovych konstrukci je po obvodé ponechan minimaini
pracovni prostor Sifky 0,75 m.

Dno vykopu bude pfehutnéno a Fadné ogisténo. Urover podzemni vody se predpoklada cca v trovni
hladiny toku Vidnavky, tj. cca v Urovni zakladové spary propustku. Dale bude stavebni jama dotovana
srazkovou vodou a muze dojit i k unikiim vody technologické. Voda z prlisakl z feky bude trvale
Cerpana zpét do koryta feky (v ramci SO 11-23-01). V pfipadé znecisténi vody bude voda Cerpana
do usazovacich nadrzi a nasledné zlikvidovana zhotovitelem v souladu se platnou legislativou.

Material z vykopovych praci bude v pfedpokladaném rozsahu 80% pouZit do zpétnych zasypl. Jedna
se 0 zeminy vhodné pfipadné podmine¢né vhodné do nasypul podle CSN 73 6133. VytéZzena zemina,
ktera nebude pouzita do zpétnych zasypu na stavbé, bude odvezena na skladku.

35 Nové konstrukce mostu

3.5.1 Vytyé€eni propustku

Cely objekt lezi uvnitf trvalého zaboru. Podrobné body jsou vyty&eny v soufadnicovém systému S-JTSK.
Nadmorské vysky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vyty€en z hlavni vytyCovaci sité (body
nucené centrace).

PFesnost vyty&eni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP SSD kap. 1.

Presnost vytycéeni

Mezni odchylky vytyCeni vztaznych pfimek pudorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle
CSN 73 0420-2 a TKP 18.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:
vykop zakladu 50 mm
bednéni +8 mm

b) rovnobéznosti: +15 mgon

C) sevieného uhlu: +30 mgon

d) pfimosti:
vykop zakladu +25 mm
bednéni +8 mm

e) vyty€eni vySkové Urovné zakladu: +5 mm

f) vyty€eni vodorovné roviny:
vykop zakladu +25 mm
betonaz zakladu +5 mm
betonaz konstrukci +3 mm

0) vyty€eni konstruk&nich vysek h pfi vyty€ovani: +4 mm

h) vyty€eni svislice: +4 mm
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3.5.2 Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena podle platnych & doporugenych CSN:

CSN 73 0212 Geometricka presnost ve vystavbé
CSN 730420 -1 PFesnost vyty&ovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky
CSN 730420 -2 PFesnost vyty&ovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky
CSN 73 0405 Mé&Feni posunt stavebnich objektd

a) Zaklady S SMEBIOVE ..ot +40 mm
SVYSKOVE i +20 mm
b) Osazeni prefabrikatll - SMErove .........ccoccevviiiiiiiii e +10 mm
S VYSKOVE ... +10 mm

¢) Rovinnost povrchu zakladové desky

Cislo Druh odchylky Popis Dovolena odchylka A
Tolerancni tfida 1
a povrch ve styku s bednénim rovinnost

nebo hlazeny:
celkove £=20m 9 mm
mistné £=02m 4 mm

povrch bez styku s bednénim:
celkové £{=20m 15 mm
mistné £=02m 6 mm

3.5.3 Stérkopiskovy podsyp

Pod podkladnim betonem je navrZzen hutnény vyrovnavaci Stérkopiskovy podsyp tl. 300 mm zabaleny
do separacni geotextilie o min. hmotnosti 300 g/m2. Hutnéno na 1d=0,85 po vrstvach max tl. 300 mm.

3.5.4 Podkladni betony

Podkladni betony pod podkladni Zelezobetonovou deskou jsou navrzeny konstantni tloustky 100 mm a
jsou zhotoveny z betonu C 12/15 - X0(F.1.1) - CI 0,40 - Dmax22 - S3. Podkladni beton neni vyztuzen.

3.5.5 Zelezobetonova podkladni deska

Na podkladnim betonu je vybetonovana podkladni Zelezobetonova deska o tloustce 250 mm,
pod vtokovym Celem propustku je deska zesilena obetonovanim do vysky trub 400 mm a podélnymi
prahy proti podemileti o Sifce 0,40 m a vySce 0,60 m. Deska je provedena z betonu C 25/30 — XA1(F.1.2)
— Cl1 0,40 - Dmax22 — S4, max. priisak 20 mm dle CSN EN 12390-8, vyztuZena je pfi obou povrsich
KARI sitémi g8 — 150x150 mm.

3.5.6  Trubni propustek

Konstrukce propustku je tvofena Sesti patkovymi prefabrikovanymi zelezobetonovymi troubami
DN 1200 mm ulozenych ve sklonu 1,00%, celkova Sifka propustku je 9,0 m, skladebni délka prefabrikat(
je 6x1,5m.
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Dilce propustku jsou navzajem pospojovany pomoci spojl na pero a polodrazku. Ve spare je po celém
obvodé osazeno integrované pryZové tésnéni, které zajistuje certifikovanou vodotésnost spoju. Dale
jsou spary mezi prefabrikaty utésnény z rubu i lice tésnicim elastickym tmelem dle CSN 1SO 11600 (F-
25-HM-M1p).

Specifikace betonu a vyztuze prefabrikatl je uvedena v TP vyrobce prefabrikata.
Vtokovy prefabrikat P3 je s Sikmym celem.

Vytokovy prefabrikat P1 je se svislym ¢elem a je integrovany do opérné zdi SO 11-23-01. Ve otvoru
ve zdi je obetonovan dfikem zdi. Na lici zdi je hrana otvoru zkosena trojuhelnikovou liStou. Rub zdi je
zaizolovan NAIP viz detail na vykrese 2.006.

Rub prefabrikatd je opatfen izolaénim natérem proti zemni vihkosti ALP + 2xALN, bez ochranné vrstvy.

Pro prefabrikované dilce propustku plati TKP staveb statnich drah kap, 18 o0dst.18.3.6 a OTP
pro Zelezobetonové trouby propustkl. Pro stavbu ramového propustku musi byt pouzity prefabrikaty
schvalené Spravou zeleznic.

3.56.1 Statické posouzeni

Prefabrikaty propustk( musi byt posouzeny dle platnych CSN EN pro zatiZzeni Zelezniéni dopravou
LM71 s klasifikaCnim soucinitelem a = 1,10. Staticky vypolet bude soulasti schvaleného typu
prefabrikat(l a bude zajistén vyrobcem prefabrikata.

Minimalni navrhova unosnost zakladové spary je uvedena ve statické vypoctu, zakladova spara
nesmi byt zvodnéla.

3.5.6.2 Osazeni prefabrikatt na zakladovou desku

Jednotlivé dilce jsou na zakladovou desku osazovany na vrstvu suchého jemného pisku frakce 0/2
smichaného s cementem v mnozstvi 300kg/m® v minimalni tloustce. Pfi urovnani tohoto podkladu
na celou délku montované konstrukce je nutno docilit rovinatost povrchu s toleranci do 8 mm (rozdil

Tato vrstva bude vytvaret kluznou mezivrstvu pfi zasouvani jednotlivych dilcl, které jsou spojeny
na pero a polodrazku. Mezivrstva bude pfirozenou vihkosti ve spafe postupné hydratovat. Pro zajisténi
dostatecné pfitlaéné sily pro spojovani dilcl jsou pouzity montazni pfipravky osazené do jednotlivych
prvkd.

Umisténi montaznich zavésu pro bezpeénou manipulaci musi obsahovat VTD dodavatele prefabrikat(.
Sestaveni prefabrikovanych dilci se provede dle schvaleného Technologického postupu montaze.
Na kluznou plochu tésnéni a hrdla se nanese pfiméfené mnozstvi kluzného prostfedku a potom se
provede spojeni prefabrikatd pomoci fetézovych stahovak(l. Stahovani je mozno provadét pouze
pfi teplotach nad 5°C, pod touto teplotou dochazi ke zvySeni tuhosti pryzového tésnéni a hrozi
vylamovani dfikl prefabrikovanych prvka.

3.5.7 Pozadavky na povrchovou tpravu betonovych ploch

Konstrukéni prvek Kategorie povrchové upravy
Trubni prefabrikaty PB2 - S2, P3, B1, PS2, R1, TB3
Skryté plochy monolitickych konstrukci PB1 - S1, P2, B1, PS1, R1, TB2

Ostatni parametry pro bednéni se striktn& fidi Technickymi pravidly CBS 03 pro pohledovy beton.
Pouzije se systémové bednéni z pfeklizkovych dilcu dle tab. 5/2.

Pozadavky na povrch skrytych ploch a na pohledovy beton jsou uvedeny v TKP kap.18 ¢1.18.3.3.6
Povrch betonovych konstrukei.

Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem navrzeny typ bednéni a uspofadani spar odsouhlaseno
dozorem stavby.

Uprava povrchu jakozto podkladu pod izolaéni systém se provede podle TKP kap.18 a ustanoveni TNZ
73 6280.
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VSechny hrany budou zkoseny 20/20 mm, pokud na vykresech neni uvedeno jinak.

3.6 Mostni svrSek a odvodnéni

3.6.1 Zelezniéni svréek na mostnim objektu
Zelezniéni svréek soudasti SO 11-10-02 ve skladbé:

o Kolejnice 49 E1 svafené do BK

e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4

e Betonové prazce SB8, rozdéleni “D*

e Stérkové loze z drceného kameniva fr. 32/63 mm
3.6.2 Prechodové oblasti a zasypy

Délka pfechodové oblasti je stanovena dle piedpisu SZ S4 Pfilohy 24, a to podle obr.3 pro konstrukéni
usporadani pfechodové oblasti u stavajicich trati. Délka je dana rozsahem vykopl pro konstrukce
propustku.

Zasyp je proveden zeminou vhodnou do nasypu hutnénou ruéni mechanizaci na 1d=0,85 po vrstvach
max. tloustky 300 mm.

3.6.3 Odvodnéni konstrukce propustku

Odvodnéni je feSeno v ramci opérné zdi SO 11-23-01. Voda za rubem zdi je pomoci tésnici vrstvy
svedena do podélnych drenazi zdi DN 150. Drenaze jsou vyvedeny skrze dfik zdi do koryta feky.

3.6.4 lzolace

Provedeni systému vodotésné izolace musi odpovidat TKP SSD, kap. 22 a TNZ 73 6280. Izolaéni
systém je rozdélen do néasledujicich skupin:

- SVI 1 - Natér proti zemni vihkosti — rub prefabrikované patkové trubni konstrukce

3.6.4.1 Skladba SVI 1
Podkladni konstrukce

Podkladni konstrukce je betonova. Technickeé pozadavky na podkladni konstrukci jsou uvedené
v tabulce 4 TNZ 73 6280 a musi odpovidat zasadam a pozadavkdm uvedenym v oddilu 4.2 této TNZ

Pripravna vrstva

Na podkladni betonovou konstrukci se provede natér proti zemni vihkosti ve skladbé ALP + 2xALN
(spotfeba 0,3 kg/m? + 2 x 0,4 kg/m?). Pfipravna vrstva musi odpovidat zasadam a pozadavkim
uvedenym v oddilu 4.3 TNZ 73 6280.

Ochranna vrstva

Neni navrzena (v souladu s pozadavkem Spravy zeleznic).

Zpusob provadéni

Zasady provadéni izoladniho systému jsou stanovené v TNZ 73 6280 kap. 6:
- pro provadéni podkladnich konstrukci v €l. 6.2.1,

- pro provadéni pfipravné vrstvy v ¢l. 6.3.1,

Rozsah
Provede se na rubu patkové trubni konstrukce.
Kontroly

U vSech aplikovanych vyrobkl daného SVI se kontroluje:
- shoda s vyrobky uvedenymi v technologickém pfedpisu a jejich oznacéeni
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- datum vyroby a jejich pouzitelnosti
- podminky pro pFipravu a aplikaci vyrobku a jejich shoda s technologickym predpisem
- teplota a vihkost vzduchu a podkladni konstrukce

U podkladni konstrukce se provadséji kontrolni zkousky a kontroly podle tabulky 4 TNZ 73 6280 a
¢l.7.26,7.27,7.28,7.2.10,7.2.11, 7.2.15.

VSechny izola¢ni systémy musi byt provedeny odbornou aplikaéni firmou proskolenou pro dany systém
izolace.

Aplikaéni firma zpracuje detailni technologicky pfedpis pro provadéni systému vodotésné izolace
pro konkrétni podminky daného mostniho objektu, ktery bude obsahovat i feSeni rozhodujicich detailu.

Technologicky predpis (TP) musi byt schvalen stavebnim dozorem a odsouhlasen projektantem.

3.7 Upravy kolem mostniho objektu

3.7.1 Odlazdéni

Propustek se nachazi v zaplavovéem uzemi feky Vidnavky. Na vtoku do propustku je provedeno
odlazdeéni koryta a svahu lomovym kamenem tl. 200 mm do betonového loze min. tl. 150 mm. Odlazdéni
je ukon&eno priénym betonovym prahem. Odlazdéni je provedeno ve sklonu 1,0% ve sméru k fece
Vidnavce.

V odlazdéni nad vrcholem klenby na vtoku se provede vyznadci letopocet vystavby do betonového blocku
dle MVL 649.

Na vytoku z propustku (j. na lici zdi) je provedeno zpevnéni lomovym kamenem do betonu viz SO 11-
23-01.

3.7.1.1 Materialy pro odlazdéni

Betony:
Loze pod dlazbou C20/25n
Koncové pfi¢né prahy pro dlazbu C25/30 — XC4, XF3 (F.1.1) - Cl 0,40 — Dmax 22 — S4

Lomovy kamen:

Pouzity kdmen musi byt odolny proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximalni
nasakavosti 1,5 % objemové hmotnosti a soucinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 (pfi 25 zmrazovacich
cyklech). Vhodné druhy jsou vyvielé horniny zejména Zuly.

Vysparovani dlazby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP
XF1, Sitka spar je max. 30 mm, lokalné Ize pfipustit 45 mm, hloubka spar je min. 70 mm.

3.8 Vybaveni

3.8.1 Povrchové upravy, natéry betonovych konstrukci

Pohledové plochy budou provedeny jako pohledovy beton bez dalSich sjednocujicich natért ve smyslu
TKP SSD, kap. 18 odst. 18.2.7.10. Kvalita pohledového betonu musi odpovidat pfedepsané tfidé
dle popisu tvart konstrukci v pfedchozi ¢asti technické zpravy a TKP SSD kap. 17 PFiloha F.

3.8.2 Inzenyrské sité

InZenyrské sité budou vedeny v kabelovych Zlabech. Kabelové chrani¢ky nejsou souéasti propustku
SO 11-21-01.

3.8.3 Ochrana proti u€inkiim bludnych proudu

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobny korozni prazkum, trat neni elektrifikovana a ani vyhledové se
s elektrifikaci neuvazuje.
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Noveé konstrukce Zeleznicniho propustku jsou navrzZeny tak, aby spliovaly stupen ochrannych opatfeni
¢. 3 dle predpisu SZ S13 ,Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd pro stavby
na zeleznici*.

Pfednostné je tfeba uplatnit:
primarni ochranu, a to predevsim kombinaci opatieni dle CSN 1SO 9690 a CSN EN 206 - tj.
- minimalni kryti vyztuze
- zamezeni vzniku trhlin
- omezeni pouziti portlandskych cementu
- dodrzeni povolenych podilt chloridd u cementl a zamésové vody
- pouzivani jen malo elektricky vodivych pfisad a pfimési do betonu
- pouziti nevodivych distan€nich vlozek

sekundarni ochranu

- tuto funkci bude plnit systém vodotésnych izolaci na betonovych konstrukcich, material
pro izolace musi vykazovat mérny elektricky odpor ve vysi 1x10° Qm.

konstrukcni opatfeni
- podliti patnich desek zabradli polymerni maltou v tloustce min. 20 mm

- oddéleni zabradli na ramovém propustku od zabradli na kfidlech vzduchovou mezerou 30 mm

Navrzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spoc€ivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaCnim systémem.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENi ZNOREM A
PREDPISU

4.1 Vyjimky z technickych pozadavki na stavby

Hlavnim pfedmétem stavby je stavba drahy a na draze, ktera spada do plisobnosti specialniho drazniho
stavebniho ufadu, ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Obecné
technické pozadavky stanovi vyhladSka &. 177/1995 Sbh., stavebni a technicky fad drah, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

NavrZené feSeni stavby drahy splfiuje technické pozadavky na stavby.

NavrZené fedeni Casti stavby mimo stavbu drahy a na draze je v souladu s technickymi poZzadavky
na stavby dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v plathém znéni.

Navrzené feSeni splfiuje technické pozadavky na vyrobky ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., v plathém
zneéni.

Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vydano.

5 NAVAZNOST NA OSTATNi OBJEKTY, SOUVISEJIiCi STAVBY

5.1 Seznam souvisejicich objektt

SO 11-01-11 Obnova SZZ, ZZST Zulova
SO 11-10-01 Zelezniéni svréek, km 12,500 - km 13,400
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek, km 12,500 - km 12,800
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SO 11-14-01 Vystroj trati, km 12,500 - km 13,400

SO  11-13-01 Obnova nastupisté, ZST Zulova

SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 - km 12,800

SO 98-98-98 V8eobecny stavebni objekt

SO 99-99-99 Material objednatele

V Sir§im kontextu s pfedmeétnym stavebnim objektem souvisi vSechny PS a SO stavby.

5.2 Souvisejici stavby

Bude probihat uprava koryta feky Vidnavky, investorem je Povodi Odry.

6 STAVEBNE MONTAZNIi POSTUPY VYSTAVBY
6.1 Pripravné prace

6.1.1 Zafrizeni stavenisté

Pro prace na objektu se zfidi zafizeni stavenisté v misté draznich pozemki, pfipadné najiném vhodném
miste.

6.1.2 Technologické zasady vystavby
Pro opravné prace neni zhotoven podrobny harmonogram vystavby vzhledem k faktu, zZe trat' je nyni
uzavfena u divodu nesjizdnych koleji.

Béhem stavby se predpoklada vyuziti zafizeni v majetkové spravé Spravy zeleznic. Jedna se
prfedevsSim o:

- volné plochy podél trati v majetkové spravé SZDC/CD

6.1.3 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Po dobu vystavby bude vylou€en Zelezni¢ni provoz.

6.1.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektt

Zhotovitel ma povinnost pfed zahajenim stavebnich praci ovéfit vSechny dotéené sité a vedeni.
Zhotovitel ma dale povinnost provést vyty€eni vSech podzemnich vedeni a provést opatfeni na jejich
ochranu. Do doby, nez budou kabely umistény do definitivni nové polohy, musi byt po obnazeni
ve vykopu provizorné vyvéSeny a zajiStény.

6.2 Postup vystavby nového mostu

Vzhledem k omezenému pfistupu na stavenisté se jedna naro¢ny stavebni objekt. Objekt je mozné zadit
budovat az po vytrhani koleji, odtézeni Stérkoveho loZe a zhotoveni pfistupu na stavenisté po draznim
télese z obce Zulova. Zaroven s propustkem je nutno budovat i opérnou zed.

- Odstranéni Zelezni¢niho svrsku a vrstev zelezniéniho spodku v ramci SO 11-10-01 a SO 11-
11-01

- Provedeni demoli¢nich a vykopovych praci vramci SO 11-23-01 (Opérna zed), v€etné
prehrazeni koryta, realizace pazeni apod.

- Demolice stavajiciho propustku
- Realizace zalozeni a zaklad( opérné zdi SO 11-23-01

- Rozsifeni vykopu pro zalozeni propustku
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- Provedeni Stérkopiskového podsypu a podkladniho betonu

- Armovani a betonaz Zelezobetonové podkladni desky

- Osazeni prefabrikat(

- Realizace dfiku a fims opérné zdi SO 11-23-01

- Provedeni izolaéniho systému

- ZFizeni zasypl véetné tésnici vrstvy

- Realizace zpevnéni na vtoku (na vytoku soucasti SO 11-23-01), terénni Upravy

- Kolejové loze a zelezniéni svrsek (SO 11-10-01)

6.3 Dopliujici pozadavky pro dalSi stupenn dokumentace

6.3.1 Plan kontroly a udrzby mostu

Mostni objekt nevyvolava v daném tratovém Useku zadna provozni omezeni. Jeho sprava a Udrzba
musi byt provadény v souladu s pfedpisem SZDC S5.

7 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI
Vypocty jsou soucasti pfilohy 3.001 Staticky vypocet.

8 VAZBA NA PREDCHOZIi STUPNE DOKUMENTACE

Nejsou, jedna se o jednostuprfiovou dokumentaci.

9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Nejsou.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU A VZOROVYCH LISTU

¢ O

. 22/1997 Sb.

¢

¢

¢

TKP SSD
SZ SM011
SZS3
SZDC S 3/2
SZS4
SZDC S5
SZDC S5/4
SZ S5/1

. 266/1994 Sb.
. 177/1995 Sb.

. 137/1998 Sb.

. 163/2002 Sb.

Zakon Parlamentu CR o drahach

Vyhladka Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, v platném znéni

Zakon Parlamentu CR o technickych poZzadavcich na vyrobky, v
platném znéni

Vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni

Nafizeni VIady CR, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Zelezniéni svréek, v platném znéni

Bezstykova kolej, v platném znéni

Zelezniéni spodek, v platném znéni

Sprava mostnich objektl, v platném znéni

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, v platném znéni
Diagnostika, zatizitelnost a pfechodnost zelezni¢nich mostnich objektl
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SZ S10 PFedpis pro vyuziti vytahu, pohyblivych schodli a pohyblivych ploSin
u Spravy zeleznic

SZ S13 Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proud pro stavby
na zeleznici, v plathém znéni

SZ MVL 102 Prechodové oblasti a ukonéeni nosnych konstrukci Zelezni¢nich mostd,
v platném znéni

SZ MVL 110 Standardni typy nosnych konstrukci zZelezni¢nich mostnich objektq,
03/2019

SZDC (CD) MVL 511 Nosné konstrukce Zelezniénich mostli se zabetonovanymi nosniky,
v platném znéni

SZDC MVL 720 Zabradli pro Zelezni¢ni mosty

SZDC MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Konvenéni zelezni¢ni systém  Kategorie Zeleznic¢nich trati z hlediska mostd, v platném znéni
Obecné technické podminky pro ochranné natérové systémy, 08/2020

SZ PO-18/2020-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR — Standardy pro
povrchy podchodu

SZ Metodicky pokyn protihlukové stény a valy, 04/2021

CSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, v platném znéni

CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty, v platném
znéni

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci, v platném znéni

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci. Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb, v platném znéni

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni
snéhem, v plathném znéni

CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-4: Obecné zatizeni - Zatizeni
vétrem, v platném znéni

CSN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-5: Obecné zatizeni — Zatizeni
teplotou, v platném znéni

CSN EN 1991-1-6 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-6: Obecna zatizeni — ZatiZeni
bé&hem provadéni, v plathném znéni

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatizeni -
Mimoradna zatizeni, v platném znéni

CSN EN 1991-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: ZatiZzeni mostd dopravou,
v platném znéni

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby, v platném znéni

CSN EN 1992-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové
mosty — navrhovani a konstrukéni zasady, v platném znéni

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla,
v platném znéni

CSN EN 1997-2 Navrhovéani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Prizkum a zkouseni
zakladové puady, v platném znéni

CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni, v platném znéni

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd, v platném znéni

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, v platném
znéni

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci zelezni¢nich mostnich
objektd, v platném znéni

TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceska betonaiska spoleénost CSSI, 2009
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11 POPIS NAVRZENEHO RESENIi VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNI
PROSTREDI A VE VZTAHU K UZiVANI

Na stavbé budou dodrzovany veskeré pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel uvede
zasady ochrany zivotniho prostfedi do TKP pfislusnych praci.

12 BEZPECNOST PRACE

PFi realizaci stavby je nutno dodrZovat v8echny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani predpist o bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby.

Dale plati vyhlaSky a nafizeni souvisejici. PFi pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni je
tfeba plnit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovnikl. Zakres inzenyrskych siti je
nutno pokladat za orientaéni a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty€eni
inZzenyrskych siti. BEhem stavby je nutné vytyCeni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak, aby
byly dodrzeny podminky zajiStujici bezpe€nost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po dokoné&eni.

Dale je tfeba dodrzet vechny platné Zelezniéni bezpeénostni predpisy v platném znéni vydané SZ,
SZDC, CSD a CD pro obdobné prace v t&sné blizkosti provozované trati pod napétim, manipulaci
s téZkymi pfedméty apod. Je nutné dodrzet i ustanoveni navazujicich pfedpist citovanych v nize
uvedenych.

Pro bezpec&nost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon
€.262/2006Sb., ¢.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb.,
133/1985 Sh., 458/2000 Sb., 151/2000 Sh., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb.,
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., ¢.591/2006Sb., nafizeni vlady
378/2001 Sh., 201/2010 Sb., 495/2001 Sh., 11/2002 Sb., 28/2002 Sh., 168/2002 Sh., 406/2004 Sb.,
101/2005 Sh., 362/2005 Sh., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sh., 21/2003 Sbh., 1/2008 Sb.,
28/2002 Sb., ¢.178/2001Sb. (Zména 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhlaska 501/2006 Sb., 268/2009
Sh., 146/2008 Sh., 173/1995 Sh., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sh.

Zakladni zasady a poZadavky pro bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
€.309/2006Sb a platnymi pravnimi pfedpisy uvedenymi v §23 tohoto zdkona, (nafizeni vlady
€.362/2005Sb,  €.101/2005Sb, ¢€.378/2001Sb, ¢&.168/2002Sb, ¢&.11/2002Sb, ¢.178/2001Sb,
€.406/2004Sb).

- TKP staveb statnich drah, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,

- SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi Cinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci

- SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

- SZDC Ob 1 - Vydavani povoleni ke vstupu do prostor SZDC
- navazujici pfedpisy, citované v pfedpisech vyse uvedenych
Zhotovitel rozpracuje uvedené pfedpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:
— praci v prljezdnim prdfezu provozované trati,
— praci ve vySkach,
— praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,

— manipulaci s bremeny.
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Zhotovitel musi pfed zacatkem praci provéfit platnost vySe uvedenych prepisi a postupovat podle
predpisl aktualné platnych.

VSichni zu€astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilby a dalsi
predepsané osobni ochranné pracovni prostfedky dle smérnice dodavatele vypracované na nafizeni
vlady ¢. 495/2001 Sb. Pred zahajenim praci musi byt prokazatelné seznameni s technologickym
postupem a prislusnymi bezpecnostnimi predpisy.

Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vyse 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych) oznacené
vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vdem nepovolanym osobam.
Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostateCné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizm( a nebezpeény dosah
stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a mozZnost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcl siti pro povoleni praci
Vv jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti. Pro vrtani v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravca.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob pevnym dvouty€ovym zabradlim o vy§ce minimalné 1,1 m a
zarazkou (ochrannou listou) o vySce minimainé 0,15 m.

PFistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi fixovanymi Zebfiky, resp. typizovanym sleznym
oddélenim dle hloubky vykopu tak, jak stanovi nafizeni vliady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky.

Vyhloubené vrty pro zapory musi byt tam, kde jsou prace pferuseny, zabezpeceny proti padu osob
do vrtu jeho provizornim ohrazenim nebo dostate¢né unosnym zakrytim.

Vzhledem k soubé&zné Cinnosti mnoha dodavatell bude tfeba zajistit na stavbé dohled autorizovanym
koordinatorem BOZP, pokud toto nebude smluvné zajiStovat stavebni dodavatel.
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13 ZAVERECNA USTANOVENI

Technické feSeni mostniho objektu zachycuje veSkeré zmény a pozadavky, které byly vzneseny béhem
projednavani na technickych poradach.

Projektova dokumentace je ve stupni PDPS. V pfipadé zmény podkladd, &i vzniku novych skutec¢nosti,
si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualné doplinéni nebo
Upravu projektu.

Dokumentaci Ize uzivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, pfiloha ¢i jeho ¢ast, mize byt
kopirovan nebo jinym zplsobem rozSifovan pouze po pfedchozim souhlasu firmy Strasky, Husty a
partnefi s.r.o.

V Olomouci, duben 2025 Ing. Tomas Vachutka
Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
t.vachutka@shp.eu
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14 PRILOHY

14.1 Zaznamy z jednani
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Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava

NAZEV AKCE, trati v iseku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 19.12.2024
i -
MISTO Online pfipojeni Microsoft Teams
I
UCASTNICI dle vypisu pfipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Radek Koig, Ing. Jan Dubanek

Program jednani:

Uvodni informace - koordinator profese mosty Ing. Dubanek, HIP p. Lipensky
Informace ohledné geotechnického prizkumu — byly provedeny sondy a dynamické penetrace a
vysledky se zpracovavaji.
Prib&zné se ziskavaji informace od Povedi Odry a zpracovava se hydrotechnické posouzeni
jednotlivych propustka.

Zpracovava se kolejové feseni (jesté se provadéji Gpravy v st Zulova) a odvodnéni télesa
Zelezniéniho spodku.

SO 11-20-01 Oprava mostu, evid. km 13,279

Stavajici kamenné kfidlo po pravé strané (na vtoku) i po levé strané koleje (na vytoku) bylo pfi povodni
zcela zniceno.

Obé kiidla se nahradi nowymi Zelezobetonovymi monolitickymi dhlovymi zdmi. Tvar zdi a fims byl
projednan s Ing. Sindelarem ze Spravy zeleznic. Ma poradé bylo predstaveno a odsouhlaseno dispozicni
fedeni a tvar zdi. Dispoziéni feSeni se miZe jedt& mimé upravit, a to v zavislosti na novém kolejovém
fedeni v Zst. Zulova. Jako ochrana zakladd opér kamenného mostu se na lici (zakladu a &asti dfiku zdi)
provedou betonové prahy s obkladem z kamennych kvadri. Na kamenné klenb& se provede nova
plovouci izolace, tj. volné poloZena synteticka folie s mékkou ochrannou vrstvou (geotextilie) na
podkladni konstrukci z mechanicky zpevnéného kameniva. Drenazni trubky za rubem opér budou
vyvedeny prostupem dfikd kiidel pfed jejich lic. Provede se ofidténi zdiva stavajiciho kamenného mostu
VVP a hloubkové sparovani zdiva.

SO 14-20-01 Oprava mostu, evid. km 2,055

Stavajici kamenné kfidlo po leve strané u opéry O2 bylo pfi povedni zcela znieno. Je zde navrzena nova
lhlova Zelezobetonova zed. Vyska mezi povrchem fimsy a terénem je mensi nez 2 m, proto neni
navrZzeno zabradli.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200 (dle
hydrotechnického posouzeni). Po levé strané se Sikkmym Eelem, vpravo zabudovan do nové Uhlové zdi.

SO 11-21-02 Obnova propustku, evid. km 12,852

Stavajici sikmy trubni propustek se ponecha, provede se odlazdéni lomovym kamenem do betonu na
vtoku a vytoku. Provede se ocisténi a nova PKO zabradli.

1/3
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S0 12-21-01 Obnova propustku, evid. km 18,268
S0 12-21-02 Obnova propustku, evid. km 18,368
S0 12-21-04 Obnova propustku, evid. km 19,175
SO 14-21-01 Obnova propustku, evid. km 1,166
SO 14-21-02 Obnova propustku, evid. km 1,262

Stavajici propustky — opéry a kfidla z kamenného zdiva, nosna konstrukce deskova Zelezobetonova
(pfipadné zabetonované kolejnice, kamenna deska), z hlediska prostorového nevyhowvujici, niveleta
koleje se v nékterych Usecich zveda cca o 50 az 70 em.

Po provedeni mistni pochiizky se zastupci SZ bylo rozhodnuto o odstranéni stavajicich konstrukci a jejich
kompletni pfestavb& MNové propustky budou sestaveny z Zelezobetonovych ramovych prefabrikata o
svétlosti 2,0 m.

Cela propustku (rovnob&zna kidla) jsou provedena jako Uhlove monolitické Zelezobetonove zidky. Za
rubem propustkd jsou pfechodové oblasti dle MVL 102 a SZ 54 Friloha 24. Odvodnéni rubu je provedeno
pfiénou drenazi DN150 v jednostranném sklonu s wydsténim prostupem kfidla. Kolejové loZze na
propustku je uzaviené, pfechod do otevieného kolejového loZe je proveden pod ochranou sklonénych
rovnob&znych kfidel. Dispozi€éni feSeni pfiéného fezu umoZfiuje prevedeni kabelového Zlabu mezi
nutnym obrysem kolejového loZe a fimsou. Na vtoku i vytoku je provedeno odlaZzdéni lomovym kamenem
do betonu, stejné tak i uvnitf propustku. Odlazdéni je ukonéeno pficnym betonovym prahem, pfed kterym
je provedeno zpevnéni terénu kamennym zahozem z lomového kamene 100 — 200 kg.

Ma jednani byly asteéné pfedloZeny pfehledné vykresy téchto propustki.

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,6 m bude nahrazen trubnim propustkem DN 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi Eely.

Obecna doporuéeni S7 k propustkdm:

- Pokud moZno, tak co nejvice sjednotit i wyEky ramovych propustkd, aby byl minimalizovan poéet
typl prefabrikati.

- Propustky z prefabrikatd budou opatfeny izolaénim natérem Alp + 2xAln, bez ochranné
geotextilie.

- Monoliticka kfidla budou na rubu opatfena izolaci NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, a na lici ve
styku se zeminou se opatfi izolaénim natérem Alp + 2xAln bez ochranné geotextilie.

S0 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Stavajici masivné porusena kamenna zed po pravé strané koleje se nahradi novou Zelezobetonovou
menelitickou Ghlovou zdi.

Tvar thlové zdi a fims bude obdobny jake u novych kfidel klenbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).

S0 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici poruSena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou Zelezobetonovou monolitickou Uhlovou zdi.

Tvar thlové zdi a fims bude obdobny jako u novych kfidel klenbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).
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Obecné k novym uhlovym zdem:

lzolace rubu zdi bude provedena z NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, na lici se ve styku se
zeminou provede izolagéni natér Alp + 2xAln.

Odvodnéni rubu zdi je provedeno drenazni trubkou s vyisténim prostupem dfiku pfed lic zdi.

Zaklad zdi na lici je ochran&n betonovym prahem s obkladem z kamennych kvadri.

Pro drobné opravy u nékterych dalSich mostnich objektl budou zfizeny souhrnné stavebni objekty, zviast
pro mosty a zvlast pro propustky, kde se zpracuji pouze vykaz vymér:

S0 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech mosti
Most evid. km 13,669
oprava zabradli
Most evid. km 16,335
oprava kamenné zidky podél pravého biehu feky pfed opérou O2
Most evid. km 19,881
zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych loZisek s obnovou PKO
odbagrovani nanosi pod mostem (po projednani s Povodim Odry)
Most evid. km 14,935

obnova kamenného odlaZzdéni svahového kuZele na pravé strané u opéry 02

S0 00-21-11 Drobné opravné préace na objektech propustki
Propustek evid. km 18,810

procisténi vicku a vytoku

oprava odlazdéni na vioku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

procigténi vioku a vytoku

oprava odlazdéni na vioku a vytoku

33
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ZAZNAM Z JEDNANI

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati

NAZEV AKCE, v useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 11.02.2025
MISTO Online pfipojeni Microsoft Teams
UCASTNiICI dle vypisu pfipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Milan Senkyfik, Ing. Marek Svancara, Ing. Toma$ Vachutka, Ing. Vladimir Puda

SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Jako nahrada povodnémi zni¢ené stavajici opérné zdi evid. Km 12,608 byla navrzena nova opérna zed.
Jedna se o monolitickou Zzelezobetonovou Uhlovou zed plo$né zalozenou. Celkova délka zdi je 180,6 m
(km 12,598 — 12,780). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé dilatacni ¢asti
je mozné urychleni vystavby pomoci armokosu a pudorysny oblouk mize byt jednoduse nahrazen
polygonem. Do spar budou z didvodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi vlozeny smykové trny.
V pficném sméru je zed umisténa tak, ze rub fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00 m.
Rimsy v koncovych dilatagnich &astech budou vy$kové snizeny z divodu pfechodu z uzavieného na
oteviené kolejové loze.

Vy$ka zdi je proménna 4,37 - 5,35 m. Rimsa zdi sleduje niveletu trati a zakladova spara sleduje dno
toku. Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilatacni Casti zajist€no drenazni trubkou s vylsténim
prostupem dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vySky 1,1 m. Ke konci
zdi touto prochazi propustek (samostatny objekt SO 112301).

PFistup na staveni$té bude mozny pouze od Zulové po draznim télese, z kterého je potieba vytrhat
koleje a zasypat vymletd mista. Stavebni jama bude v jihovychodni &asti, v misté prudkého svahu
Z rubu, v délce 120 m zajisténa kotvenym zdporovym pazenim. Ve zbyvajici &asti bude jama proti
prisakim podzemni vody zajisténa do¢asnymi $tétovymi st€énami.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadrd osazenych betonu. Pred
timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvand nad 200 kg.

Prizkum IGP, vzhledem k sou€asné Spatné dostupnosti (terénni pfekazky, pfitomnost feky, pfitomnost
strmého svahu jihozapadné od traté a strmého srazu severovychodné od traté) a nemoznosti provedeni
vrtanych sond v misté stavby opérné zdi, doporucujeme po vybudovani infrastruktury k mistu stavby
realizovat doplfikovy geologicky priizkum. Prizkumem by méla byt ovéfena pfitomnost skalniho podlozi
pod télesem nasypu, resp. pod kvarternimi zeminami.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200
(dle hydrotechnického posouzeni). Po levé strané s Sikmym &elem, vpravo zabudovan do Uhlové zdi.

Na vtoku bude proveden zesileny zéklad. Odlazdéni ela bude hranaté.

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,6 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi Cely. Na vtoku bude vtokova jimka. Cela propustku budou
odlazdéna (hranaté). Na vtoku a vytoku bude proveden zesileny zaklad.
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SO 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici porusena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou zdi.

Navrzena je monoliticka Zzelezobetonova uhlova zed, zaloZzena plosté. Celkova délka zdi je 72,22 m
(km 19,789 883 — 19,863 054). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé
dilata¢ni ¢asti je mozné urychleni vystavby pomoci armokost a pldorysny oblouk mize byt jednoduse
nahrazen polygonem. Do spar budou z divodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi vlozeny smykové
trny. V pfiéném sméru je zed umisténa tak, Ze rub fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00
m. V ramci prvniho dilataéniho celku je fimsa sniZzena pro pfechod z uzavieného do otevieného
kolejového loZe. Na konci zdi fimsa sméroveé i vy8kové navazuje na fimsu kfidla stavajiciho ocelového
mostu. Pfed zdi na délce cca 15 m bude svah nasypu tvofici koryto feky zpevnén lomovym kamenem
do betonu.

Vyska zdi je po celé délce konstantni 4,38 m mimo prvni dilata¢ni dil, kde pfechazi na vysku 3,73 m.
Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilatacni €asti zajisténo drenazni trubkou s vyusténim prostupem
dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vySky 1,1 m.

PFistup na stavenisté bude mozny od Obce Velka Kra$ po louce z vychodni stany. Stavebni jama bude
pazena pomoci §tétovnic z divodu omezeni pfitoku vody do stavebni jamy.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadrl osazenych betonu.
PFed timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvant nad 200 kg.

SO 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech mostu
Most evid. km 13,669
- oprava zabradli
Most evid. km 16,335
- oprava kamenné zidky podél pravého biehu feky pfed opérou 02
Most evid. km 19,881
- zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych lozisek s obnovou PKO
- odbagrovani nanost pod mostem (po projednani s Povodim Odry)
Most evid. km 14,935

- obnova kamenného odlazdéni svahového kuZele na pravé strané u opéry 02

SO 00-21-11 Drobné opravné prace na objektech propustkt
Propustek evid. km 18,810

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odlazdéni na vtoku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odlazdéni na vtoku a vytoku
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Cast: D.2.1.4.2./S0 11-21-01

Pof. Pfipominku Cislo objektu JDK /
& uplatiuje East dokum. PS/90) Cast/priloha [ “g S Pfipominka a jeji odiivodnéni Reakce
Prodi |Piekmyti styénych spér plastovou félll nenf die VL 28 4.2 dovoleno.
1| Tomandl 013 D.2.13 SO 11-13-01 n|Prefabrikty jsou opatfeny systémem P+D, proto se prekryti provede
jen v nejnutnéjsi délce mimo P+D u naglapného povrchu.
Prod | HMatové prvky pro nevidomé Z elastomeru budou v ploge ndstupisté
2 Tomand| 013 D.21.3 S0 11-13-01 probarvené celé #luté, mimo plochu nastupisté bile. Natéry ani
M |nastriky nebudou aplikavény.
Prodi Doporutufi zvéZit monolitické zidky na koncich nastupisf namisto
3 Tomand| 013 D.2.1.3 SO 11-13-01 g atypickyeh rohovych dileB, Zabradli by bylo kotveno shora die VL 212
5.201. Mate atvov ovéfeny u wirobcfiz
Pokud neni soulasti projektu rozhlasové zafizeni, nesmi dochdzet k
viezdu nebo priljezdu viaku pres centraini pfechod jinak ne? jizdou se
4 Tomandl o013 D213 S0 11-13.01 Prodi | 2vyZenou opatrnosti nebo musi bt centraini prechod stfezeny.
n |Projektové dokumentace musi stanovit podminky bezpegnosti
provozu ve stanici nebo v zastdvce s centralnim prechodem, které
musi byt nasledn® uvedeny ve staniénim Fadu.
| Provéfte moZnost veden trativodu mezi kolejemi €. 3 a 5 mimo
5| Tomandl 013 D.2.13 SO 11-13-01 ':d nastupits. Pod ndstupitém s asfaltovim povrchem nemaji byt
vedeny #4dné sité
ol Tomand: 013 D213 0 111301 Prodi | Vystrazné tabule u centrainino prechodu umistéte v souladu s VL 28
n_|6.3.203.
V mistech pldnovaného zfizeni bezstykové koleje provéfte v pficnych
Prodi |fezech, #e je dostateénd &itka plané télesa Zelezniéniho spodku pro
7| vnenk o13 D-2.1.1 viechny n |ucely dosypéni kolejového loZe do tvaru pozadovanéha predpisem
$3/2 a zérovei pro zachovani alespori minimani Sitky stezek.
Upozorfiujl na rozpor navrhu wyhybek v 2st. Zulova s poZadavkem
Brodi | VYNIa%ky £. 177/1995 Sb., §19 adst. 2 pism. ) bod 2. Doporutuli
8 Vnenk 013 D.2.1.1 SK 11-00-03 ' |2vait moznost ponechani prijezdu zst. Zulova s tratovou rychlosti
pouze 45 km/h za Gtelem spinéni pozadavkil uvedenych v ustanoveni
vy3e uvedené vyhlsky.
. Misto stavebné technického priizkumu doloZena tabulka mostnich
o seidiovd 013 B.10.2 AGILE( L o5 pro 7. Vysvétiete. Bude opravena
10| Seldiova 013 €.1.2.001 PO | Situacl nelze ovéfit, pro eii vellkost se neda zvatait a posouvat.
. s e Prodi |Prosim, 1 kdy? dvate Jen diléi éasti, avejte cokoll, kde
11| Seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti 8| bute seznam S0/PS,
. s Pradi | Prosim, odevzdavelte jednotiivé SO v adresafich, ne .pdf za sebou. L
12| Seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé Castl Nedé se v tom vyznat a shadno se ndco orehiddne, Za mosty tak bude odevzdévino
Pocet pismen - pouzijte pravidla Manulu - adresafe nemaji
upfesfujici nazvy. Prvni ndzvy jsou a2 pfiloh. CoZ mi nepfijde u
13 Seidlovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé Easti mostnich objektil praktické. KdyZ dodriite to, Ze nic Jiného
nepojmenujete, zbydou Vém pozice pra uvedeni km za Eislem SO v
nazvu adresafe.
14 Seidlovd 013 D.2.1.4 Obecné K celé Casti
Obecn K celé Estl - Vzhledem k rychiosti proudéni KARI sit
15| Seidiova 013 D.2.14 . Dlazby - dla MVL 102, do hranata, bez obrubniku, Ize | bez kari siti. | nechame, obruniky nejsou v projektu
domluvené 11.2.
navrienv.
N Obecné k celé ¢asti - SVI - Rub zdi a kFidel - nad drena#i NAIP+ ochrana mékka XPS+geo
16|  Seidiovd 013 D.2.14 e e 009/m2. Bude zapracovéno,
17| seldiova 013 D214 | Obecné k celé st - SVI - Rub zdi a kfidel - pod drend%i NAIP+ ochrana mékkd geotextille | Bude zapracovéno, do soupisu praci poufita
e domluvené 11.2, dle svI. geotextilie 1200 g/m2
Obecné k celé tasti - SVI - pfesypévka - NAIP volng loZena +mékka ochrana geotextilii die
18 Seidiova 013 D.2.1.4 domiuvend 11.2. SvL u zdi opraveno, u propustki u bylo.
19|  seidiové o013 D214 | ODecnEk celé fast - Pracovni spary zaklad x dfik zvednout o 100mm. Upraveno
domluvené 11.2.
ime s PB. é plochy PBL, ostatni PB2. |p. o e . na
20(  seldiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti vysvétlete divod, pro abstrukce s PB3 na fimse? k vodé v lese. A | JHeS SRS 8 B e,
proé PB2 na zakrytych Zstech - jaky je k tomu divod? pol v P ve.
Sparovan( u objektu SO 11-20-01 je v pofadku.
21| seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti K ”.'"]E.”".f”' - opravdu nepozadujeme 100% plochy hloubkového |y oso doctafuje. Skutetnst se ukéZe a2 po
sparovani? otisténi tiakovou vodou.
. e K projednéni - opravdu je vhodné aby jednou byl DC 6000+20, jindy |Takto to nechame, zména by méla viiv na
22| seldiova 013 D.2.14 Obecné k celé &astl 53604207 vedkerd vikresy.
23 Seldlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &astl SP - wykfizkujte odevzdani. Bude zapracovano
24 Seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé Casti wylsténi drend?i poZadujeme s poadioZenim. Ano, podloZeni dopin&no.
Tz - VMP - popiite spravné VMP a upfesnéte, Je se pfedpokladali dva | Dle zév&ru z porady budou dopinény dva
25 seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Castl 2laby a tudiz je vzdalenost k fimse 3,0m a k zabradli - uvedte. V trati | Zlaby na kazdou stranu koleje. V tratovém
neuvidéjte VMP 3,0, Gseku bude v TZ uvedeno VMP 2,5 m.
26 Seidlovd 013 D.21.4 Obecné k celé Easti Izolace - nazyveijte SVI - systém vodot&sné zolace. Opraveno
27| seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Letopotet poadujeme o vyice plsma 175 mm. Opravenc
Tz kap. 10 - aktualizujte. Pozadujeme dokumentaci die platnych Bude dopinno a predem s Investorem
28  seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé Casti predpisfi a norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro finé traté, SR odsouhlaseno. Tempo zmény pedplisl je
5/7(S), MVL 102). zdvratné.
29  seidiové 013 D.2.1.4 Obecné k celé Zasti V Fezech vykreslujte svahy/terény a kenstrukce v pohledu. V S5 | NS, | Bude zapracovéno
30|  seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti :[:!fsrp"z'{"'c" vykresech NS vykreslujte SS. Okstujte posuny obéma | g, e sapracovano
31 seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Easti Zébradli - dololte, 2e prvni kotva je min 200 mm od hrany. Dopinény kéty
32| seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Castl Zabradli - svary poZadujeme die MVL 720, tedy min 3,5 mm. Opravanc, svar cloupky z&bradil k patn!
desce ie 4 mm
33| seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Zdbradli - zkreslete vjztu? fimsy a kotven| zdbradli. Doplinéno
34| Seidiovd 013 D.2.14 SO 11-20-01 1001, rozpisky Ovéfte Investora, zastupce investora. Opravte, sjednofte. Bude provéfena
35| Seidiova 013 D.2.14 50 11-20-01 rozpisky Sjednofte stupefi dokumentace. Opraveno
36 seldiova 013 D.2.14 SO 11-20-01 Viz "Obecné k celé tasti” D.2.1.4. Ano
R Domluveno na poradé, ochrana [zolace pod
37 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 SVI potadujeme dle predpisii SSD, tedy TNZ 73 6280 (3.2.20, 3.7.5). | drend?f bude pfepsana "dle SVI”, ve vykazu
apotitina ille 1200 a/m2
Ne, zdivo kamenného mostu Je v pofadku. Co
38 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 1001 3.2.17 - injektdZe zdiva nejsou potfeba? nebvlo, tak odnesla voda.
39| Seidiova 013 D.2.14 SO 11-20-01 1001 3.6.3 - proé je u podkladniho betonu predepsan priisak 20 mm? Opraveno na 35 mm. Pini statickou funkel.
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J& XC4, XF1 pra svisté povrchy shodné s TKP

20|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  [1001 3.6.4.1 - diky pozadujeme XF3 kap. 18 - tab. A1 nechranéné éasti spodni
stavby,
. 3.6.6 - 2 jakého diivodu Jsou Fimsy PB3 - je to opravdu nutné? Je to |Bude zménéno na PB2. Plvodni zamér
41l seidiova | 013 p.2.1.4 S0it-20-01 1001 proveditelng? projektanta byl ten aby si stavba dala zélezet,
42|  seidiova 013 D.2.1.4 S011-20:01  [1001 3.6.6 - neviditelné plochy - proé PE2? Doloite nutnost. Zménéne na PBO1 shodné s pfipominkou vide.
43 Seidlova 013 S0 11-20-01 1001 SVI 1 - v tvrdé ochrané betonem chybi PE folie. Ve vykrese 2-006 je uvedena. Ve vykazu také,
Do TZ dopséno.
B h -
24|  seidiova 013 5011-20-01  |1001 e m”"“d bude df‘;rgil“”’a“" betonem nahrazena geotextibi - Lo v 1o domiuveno a v projektu zménno
45|  seidiova 013 50112001 1001 Predepidte u viech SVI pinoploné natavent. Doplnéno.
46| seidlova o013 5011-20-01 __|1001 SVI 2B - mékkou ochranau vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno
47| seidiova 013 S011-20:01  |1001 SVI 3 - nesouhlasime s névrhem. Po2adujeme projednat. (OR?). ?:!‘?;:n“’;:” domluveno na prvni porad a tak to
10 - aktualizujte, Pozadujeme dokumentaci die platnych predpisi a
48|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  [1001 norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro jiné traté, SR 5/7(S), MVL  |Bude opraveno shodné s obecnou pfipominkou.
102).
- Plidorys ototte, popiite kaleje, vykreslete a popiSte veSkeré plidorys je ve sméru staniceni. Jsou papsény gisla
49l seidiova o D214 S0 11-20-01 2002 souvisejici konstrukce: kolegi, doplnény udaje o obloucich.
50| seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 __|2002 Dopliite pficny Fez. Doplnéno.
51 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2003 Vykreslete ukonéeni drendzi, dopliite odlazdéni, sklony.
- Obrubniky bylo dohodnuto, Ze nebudou. Prahy tu
Veskeré dlazby pofadujeme ukonéit prahy/obrubniky (OR?) Y . ;
4 -20- o
52 Seidlovd 013 D.2.1. S0 11-20-01 2003 Podkladni beton poadujeme vyztugit kari siti (OR?). "::u navrzeny, Podkladni beton je vyztuzen KARD
Je zde stavajici budava, spadova vrstva pred
53| seidlova o013 D.2.1.4 S011-20-01  [2003 Vysvétlete drenaz na Bernartice - prot nenf na celou iFku mostu? | budovou je vyspadovana smérem k drendZi. Do
plidorysu doplnény sklony spadové vrstvy.
. ’ Ze souvisejicich objektd je pouze osvétleni,
54| Seidlova 013 D.2.1.4 S011-20:01  [2003 Popitte konstrukee. Hstuptisk s ZabZor, DOMAn vopts sAoracl,
55| seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 _|2004 Vievo nedotisténé popisy. Opraveno
56 Seidlovad 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 Rez B - nesmysiny popis. Bylo tam vice popist k opravé, opraveno
R Takto to bylo ukdzéno na poradé. Nad drendi je
57| seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 fez B, C, D - celou zed z rubu poZadujeme zolovat NAIP s mekkou | 0 ana et a's palystyrenu, pod drendsi je
ochranou. " "
mékied ochrana, popis zménén dle SVL.
o Rezy nesouhlasi se schématem izolaci. Schéma a na monoliticky ram
58| Seidlova 013 SO 11-20-01 (2004 2 mékkou ochranu geotextilli (ne min 500) dle SVI. Sjednotte i s tz. | OPraVen®
59 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 Pracovni spary zaklad x dik pozadujeme zvednout o cca 100mm. Upraveno v piehlednych wikresech i tvarech.
60| seidiova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 _|2006 Poudivejte nazvosiovi TNZ 3 schvalenych systém Upraven popis
o Pod, fez - popisy si neadpovidayi. Uvedte do souladu mezi sebou, tz, | Cely navrh vychazel z TNZ a byl upraven die
st Seidlova 013 D-2.1.4 SO 11-20-01 2006 TNZ a schvalenvmi svstémy. zavéri z porady.
62| seidiova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2006 Jak bude napojen NAIP na folii? Zméngno dle zavér z porady na volng loZend
asfaitové pasv.
Dle €SN EN 1536 se mohou pouzivat plastove |
63|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  |2008 Opravdu plastova distanéni koletka? Standardné jsou betonova. betonové. V tomto projektu ale zménime na
betonové dle pfipominky.
64| seidlova o013 D.2.1.4 5011-20-01 __|2009, 2010 Ve VT nemé zabradli co délat. Odstranéno ze viech tvarii
\zhledem k typu konstrukce jsme nedélal
2vdtni prllohu na vodotésné izolace. Detaily
65|  Seidiova o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2009, 2010 Detaily SVI maji byt ba vkresu SVI a ne VT, Chybné mékka ochrana. |jsme proto umistili do tvarf. Ze zkuenosti ze
stavby vime, Ze to je vitané feseni pro
zhotovitele
66] Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 | 2009, 2010 priichadku pozadujeme s podiozenim. Doplnéno do detaili priichodky
67|  Seidlové o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2009, 2010 Dopliite rozsah tésnicich past. Rozsah tésnicho pasu je uveden v detailu T’
68| seidiova 013 D.2.1.4 50112001 |2009, 2010 Dopliite schéma mostu, vyznaéte kfidio. Doplnéne schéma kanstukee,
69| seldiova 013 D.2.1.4 S011-2001  |2011, 2012 Dopliite wykaz spfanujicich trnfl. :;':f;:‘"“ Je uveden pod pozndmkau na
70| seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 _|2011, 2012 Dito 2009. Dopinény schémata, odstranéno zabradii
Zékladni kéty tvaru doplnény, specifikace
. . . betond jsou uvedeny v prehlednych
71| seidlova 013 D.2.1.4 5011-20-01  |2013 - 2020 gﬂ"g{':;i;:i‘:g;g‘ﬂ?'é::ﬂni'ig\”f” (napf. zékladni kéty tvaru, wykresech, tvarech a technické zpravy. Do
o vykrest vyztuZe nebude specifikace betonu
dopindna, je tam uvedena pouze vyztus.
o Dologte, Ze prvni kotva je vady vice nez 200 mm od dilatace/konce | Do vykresu zabradii dopinény koty ke kraji.
72|  Seidiové o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2021 Fonet, oL t i,
Pripominka se tyka fimsovych zidek, zde se
. nejdend o dilataéni spéry ale o smrétavaci. Nad
73| seidlova o013 D.2.1.4 S011-20-01  [2021 Vysvitlete, prof nejsou dilatace madel nad dilatacemi fims. Clstatolonl Specmi RFHial o iy dlotoem v
zébradli,
o - Doplnéno do poznamky. Min. je 3,5 mm, sloupek
74| seidlova o013 D.2.1.4 S0 112001 [2021 Do fezu vyznacte a popite svary, dodrite ML 720 (3,5). e o e fo 4
75| seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 Viz "Obecné k celé Easti” D.2.1.4. Zapracovéno
Vysvétleno na poradé, generainimu projektantovi
76|  Seidlové o13 D.2.1.4 5012-20-01  |sP SP neodpovida odevzdani, chybi NS, Vkopy, VT NK. se napodafilo prehrat viechny soubory. PFité
budeme posilat odkaz pro MINGO zvIast.
Opraven popis SVI na vykresech | v TZ, upraven
77| seldiova 013 D214 so12.2001  |1o01 Piiméfené SO 11-20-01. Chyby jsou stejné, betony, SVI, dlazby, | popis betond, do vikresu vyztute dokdtovany
predpisy atd. 2akiadni tvary, do T2 aktualizovan seznam
norem.
N a0 . Flek je rozsah dlaZby, dlaZba z koor situ
78|  Seidlové o13 D.2.1.4 5012-20-01  [2001 Zrudte terveny flek. odstrantna. ponechan pouze obrec.
kumentace
dopinéna 11.2.2025
. K projednani - poZadujeme zdGvodnit - podkladni betony C 25/30, )
79| seidlova o013 D.2.1.4 5012-20-01  [1001 aCim m clor C 2570 XAL. Beton pini statickou funkei.
Sedna se o tiznou zed, kterd je trvale ve voda.
80|  Seidiova o013 D.2.1.4 S012-2001  [1001 U SO 11-20-01 bylo kryti 40/50, zde je 50/60. Vysvétiete. el .
K projednani - pozadujeme vysvatlt - sanace podiaHSKowyCh DIOEKD [ooon oo oo T
81|  seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 opravdu sanalni plastmaltou - jaké je podkozeni a kterych ploch, polymerni malty bude doplnén do TZ.
Stanovte parametry polymermalty.
82| seidiova 013 D.2.1.4 S012-20-01 1001 Letopocet poZadujeme o vySce pisma 175 mm. Opraveno
Doplnén popis vrstvy nad tésnici vrstvou. Zde
83|  Seidiova 013 D.2.1.4 $012-20-01  [1001 Zasypy popiéte podrobné nejsou specidlni poZadavky pro 2dsypy, protoe
to neni pfechodova oblast mostu.
84| Seidlova o013 D.2.1.4 5012-20-01 __|1001 5V viz spolstné prip. Upravena v TZ.
85|  Seldlova 013 D.2.1.4 $012-20-01 1001 Pozadavky a rozsahy sanacl uvedte zde. Sanace mostu tu nejsou. Projekt fesi cbnovu

zidky, ktera svadi vodu mimo opéru mostu.
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. o . Dle pozadavk(i spravce se budou sanovat pouze
86 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 Spodni stavba se sanovat nebude? podioziskové bloky a promazou se loZiska.
87 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 Dopliite, prosim fotky. Fotografie v TZ kap. 3.1.2
Ano, ale zde nestavime most, ale opravujeme
88 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 2001 x 2002 Vysvétlete, pro je pldorys otogeny jinak ne situace. Zakladni zed. Sltyacs je dle stani¢eni, protoZe je vz!aieng
pozadavek zni - ve sméru staniceni. ke koleji. Piidorys je natocen podle projektované
2di, aby to bylo prehledndisi.
89|  Seidiova o013 D.2.1.4 S012-20-01  |2001 x 2002 f;i‘:"éw“e orlentac! Lipova Lizné - Velkh Kra8 x Bemartice - LpoVe [y yn0cen: Lipova Izné - bemartice
90| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 Okétujte rozsahy praci. Doplnéno
S V fezu A vyznatte, co Je nové (ideainé éervené), resp. to udélejte | v
91|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 pldorvse. Tam 56 tvaH zec fak stivi Upraveno
92| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 Priichodku pozadujeme s podiozenim. UErav!no dle obecnych pfipominek |
¢ kresba dno pouze
93|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2004 Do VT nepatfi odvodnéni. +clibon pohledi.
Zkosem dopinéno, pozadavky na beton jsou na
94|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2004 Chybi zkoseni, veskeré pozadavky na beton (i PB). vykrese a v TZ, Gprava betonu v TZ. PB popsano
a upraveno v TZ.
95 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
96 Seidlova 013 D.2.14 SO 11-21-01 SHP_| Chybi tz, vykopy. Doplnéno.
Vystupek je nutny z hlediska statického pusobeni
< o Nesouhlasime s tvarem zdi/Zela. Jedinym dvodem by mohi byt zdi. Prodlouzeni &itky zakladu smérem do rubu
97|  ‘Seidiova 81s D2it4 S0:11:21:01  [2003 SHP | Jbklad, ale ten de tz zdi neni. neni mozné z déivodu omezenych podminek pro
vvkop.
98 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_| Dopliite déleni praci. Doplnéno.
99 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Chybi zesileny zaklad na vtoku. Doplnéno.
100|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Plidorys - dopliite zabradli, VSM, vzdalenost osa x zabradli. Doplnéno.
101] Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Rez A - kde je 5P podsyp? Dle Fezu B, zde neni. Doplnéno.
102 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP |Rez A - vykop takto vypadat nebude - viz fez B. Doplnéno.
103|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Na vtoku chybi odlazdéni kolem trouby. Doplnéno.
104|  Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Jaké betonové obrubniky? |Betonové obruniky nebudou.
105 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2005 SHP |Nedopracovano. Nepfipominkovéano, ::g]‘:t:a‘:!:;kal na podklady od jinjch profest;
106/ Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 SHP |Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4. Zapracovano
107|  seidiova o13 D.2.1.4 S0 11-23-01 SHP |Odevzdana TZ 1001 a vykres NS 2003. ::‘;{:tﬁ’:::"a' nia podklady od Jinych profes],
Pudorys - vykreslete ditein@ svahy a jejich sklony, zahozy, diazby atd.
108 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 2003 SHP |V koncich zdi musi byt kuzely, pokud neni do 0. Pouzijte barvu, rafy |Dopinéno.
atd.
109|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 2003 SHP [plidorys - dopliite koty k zabradli, VMP atd. Vykreslete zabradli. Doplnéno.
Vystupek je nutny z hlediska statického pisobeni
93 Nesouhlasime s tvarem zdi. Jedinym diivodem by mohl byt obklad, zdi. ProdlouZeni $ifky zékladu smérem do rubu
110]  Seldlovd o013 D214 S011-23-01  |2003 SHP | le ten die tz 2di neni. Poadujeme svisly lic. neni mo2né z divodu omezenych podminek pro
VVKOD.
111 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Chybné VMP (3.2.4, 3.2.15) Opraveno.
112|  Seidlové 013 D.2.1.4 S011-23-01 1001 SHP_|U ich betonti nepredepisujte priisak. Opraveno.
PB. plochy PB1, ostatni PB2.
113 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP |Vysvétlete duvod pro obstrukce s PB3 na fimse? k vodé v lese. A Upravime dle pozadavkd.
pro¢ PB2 na zakrytych &astech - jaky je k tomu diivod?
114 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Jaké ZKPP? Kde? Opraveno, nebude.
= Fir idka?
15| seidiové o13 D.2.1.4 S011-23-01  [1001 SHP z;r: o Tirmsavi 2Adka? kde'a Jak bisde provedens tvrdd Opraveno.
116, Selidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|SVI 1 - tvrda ochrana betonem chybné popsana. Opraveno.
SVI 1 - zasadné nesouhlasime s variantami. Co bude ve W?
v’ - Nesouhlasime s mékkou ochranou geotextilii 800 g/m2! Kazdy
117 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP g systém ma viastni g . Tudiz popls je Opraveno,
geotextilie die SVI!
118|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Nepoutivejte SVI a, b - pouzivejte éisla. Opraveno.
119 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|SVI 2B - mékkou ochranou vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno.
120|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_[SVI 4 - jaka schodiété? Opraveno.
121|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Polymermaltu pozadujeme die S13. Doplnéno.
122|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-02 SHP | Viz "Obecné k celé asti” D.2.1.4.
123|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-02 2002 SHP_|OKétujte rozsahy praci Doplnéno.
124  Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-01 SHP |Viz "Obecné k celé &asti” D.2.1.4.
125|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2002 SHP_|Vykreslete zdi, odlazdéni. Dopliite v Fezech kce v pohledu. Doplnéno.
Zéasadni pFipominka - Chybi koordinalni situavce a situace. Bez ni
oYy nelze pfipominkovat - zvy3eni nivelety o cca 600 mm. V sit Zss je jen
126 Sekdlovs o013 D.2.1.4 S0 12-21-01 sup osa koleje - bez jakychkoliv Gprav svahi. V 2ss neni jediny fez. Nelze Dopinéno.
pripominkovat ani dispozici.
127 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_| Okotujte rozsahy praci. Doplnéno.
128|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|Okétujte vzdalenosti k zabradli. Doplnéno.
Zébradli ponechano. Koncepce viech ramovych
21 ‘ . - 5 propustkdi byla dohodnuta na vstupnim jednani.
129|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Provéte feteni s polouzavienym ki - tak aby nemuselo byt zabradii. |00 o to Creu ) O e 2
m.
V koryté je kamenny zahoz 100-200kg s hrubych
licnich ploch a i mezer
130 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Prot jsou v koryté tézké kamenné zahozy pied a za propustkem? mensimi ka"m::Zklil::ﬂ Jako “hra"a proti
Dohodnuto na tvodni poradé, viz. zépls 219.12.
2024.
Vysvétlete rozsah vykopu v podéiném fezu, Dolozte Fez v misté ) o
131  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |KFidel. Vykop je dan rozsahem kiidel a ne pfechodovou oblasti ?5.’(';‘;5" kopu urtuje délka kfidel, viz vikres
o 42T Opravdu musi byt na jednokolejné trati u 2m propustku drendze s | Drendzni vrstva 300 mm byla zvolena na zakladé
132 Sediovd o13 D214 sqaz-aton 2003 SHP_|drenséni vrstvou 300 mm? Navic tak hiuboko? 2 sorévee.
133|  Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|vykreslete hladinu. Doplnéno.
134 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|Drenae chybi v plidorysu. Doplnéno.
135| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Drenaze pozadujeme Eistitelné, na hornim konci zavickované. Ano, drenaze jsou Cistitelné.
136 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|SVI nesouhlasi s tz. Sjednoceno.
137|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2005 SHP_|D Doplnéno.
138]  seidiové o13 D.2.1.4 S01221-01  |2005 SHP |Podkladni desku pod Eely spojte. K diskuzi spojen i i el v zkladu. 5“““"3"‘5 stévajicl Fesenf z divodu odtoku
. £ i = Monoliticka 2B kfidla byla dohodnuta na Gvodnim
139|  Seidiova o13 D.2.1.4 5012-21-01 (2005 SHP | Prot nejsou kolmé $ikmé prefa kidla? M ET s sotbira
140/ Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 1001 SHP_| Viz predchozi objekty.
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141]  Seidlovd 013 D.2.1.4 S012-21-01  [1001 SHP_|Nesouhlasime s PB. [upravime die pozadavki.
142]  Seidlové 013 D.2.1.4 S012-21-01 __[1001 SHP_|Sv1 nesouhlasi s vykresy. | Siednocena.
143]  Seidiova 013 D.2.1.4 50 12-21-01 SHP_| Nelze pfipominkovat.
144 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_| Dolozeno pouze piehl. vikres SS a piehl. vikres NS.
145]  Seidlové 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_|Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
146]  Seidiova 013 D.2.1.4 50 12-21-02 SHP_| Zfejmé Dtto SO 12-21-01.
147| _ Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP_|Nelze pfipominkovat.
. N . . A Monoliticka ZB KFidia byla dohodnuta na Gvadnim
148|  Seidovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP | Vysvétlete, proé nejsou navriena kolmé Sikma kildla. sednini oo sorévcem.
149]  Seidiova 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP_|Dle MES chybi navazujici kamenné zidky ve stév. stavu. Dopinéno.
Zasadni pFipominka - Chybi koordinaéni situace a situace. Bez ni
i nelze pFipominkovat - zvySent nivelety o cca 600 mm. V sit Ess je jen .
150)  Sedlovd | 013 | D214 S0 12-21-02 SHP | s koleje - bez jakjchkoliv dprav svahii. V Zss neni jeding fez, Posun | POPINEN°:
koleje o cca 1m. Nelze pfipominkovat ani dispozici.
151  Seldiova o013 D.2.1.4 50 12-21-03 SHP |Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
Zasadni pripominka - Chybi kaordinaéni situace a situace. Bez ni
X o nelze pripominkovat - zvySeni nivelety o cca 600 mm. V sit zss je jen .
152|  Seidiovd 013 B.2.14 S0 12-21-03 SHP | ca kolele - bez fakychkollv prav svahil. V 3ss nenl jaciiny Fez. Nelze |POPINEne.
oFipominkovat ani dispozici.
153]  Seidiové 013 D.2.1.4 SO 12-21-03 SHP_|Nelze pFipominkovat.
154] Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 Viz "Obecné k celé éasti" D.2.1.4. Zapracovéno a opraveno.
155]  Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 Viz piedchozi objekty (zeiména asi SO 12-21-01). Zapracovéno a opraveno.
Zasadni pripominka - Chybi kaordinaéni situace. Bez ni nelze
. pFipominkovat - zvy3eni nivelsty o cca 600 mm. V sit 55 a SO je jen | Dopinéno v zévislosti na podkladech od ostatnich
156|  Seldiovd o13 D214 $0 12-21-04 asa kaleje - bez jakychkoliv tprav svahii. V 3ss nenf jeding fez. profesi.
Nelze pfipominkovat ani dispozici.
X - Vykreslete stavajici a novy stav koleji, terénd atd. celého Useku - | Doplnéno v zavislosti na podkladech od ostatnich
157|  Seidlova o013 D.2.1.4 5012-21-04  |2001 et 500 . rofost
Neni zapotFebi, ponechdno bez spojeni. V pripadé
158|  Seidlova o013 D.2.1.4 5012-21-04  |2005 Podkladni desku pod Zely spojte. K diskuzi spojen i1 Zel v zékladu. | vysokych kfidel by spojeni bylo nutné ze
statickvch diivodl.
Koncepce propustku s menolitickymi
159|  Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04  |2005 Proé nejsou kolmé $ikmé prefa kfidia? rownob&znymi kfidly byla dohodauta se sprévcem
na (vodni pochizce a dale potvrzena na Gvodni
poradé, viz. zapis z porady 19.12. 2024.
o1 Dilatacni sparu prefa x telo pozadujeme s provazcem a pasy se Ano, provazec doplnén, pasy se zwysenou
160]  Seidiovd o013 b.2.1.4 S0 122104 2008 zvidenou pritainosti orfitarnosti jsou ii? uvedeny.
161|  Seidlové 013 D.2.1.4 50 12-21-04 2008 Det. 11 - pazadujeme priichodku s podiozer Daplinéno podiouZeni nerezové priichadky (spodni
Zast) v délce 100 mm na rubu za limcem.
162] _Seidlovd 013 D.2.1.4 S012-21-04__|2008 Det III - piesah NAIP doporugujeme 500 mm. Ano, presah prodioufime na 500 mm.
X — N - N V poznamiach je odkaz na technickou zprava,
163|  Seidova o013 D.2.1.4 50122104 |2008 Pozadujeme podrobnou specifikaci betonu vE. PB. Ko 1o vie uvedens.
Ano spéra zvednuta (prosime o sjednocent
164l saidiovs &E D214 S0 12-21-04 | 2008 Det. V/ - sparu zvednaut o 100 mm. Gchrannd vrstva bude geatextilie [stanoviska, prataZe na Jinjch akcich je zase
dle SVL pazadavek opaény). U ochranné vrstvy opraveno
dle SVI.
165] Seldiova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 _|2008 Zkosen! hran - standard je 20/20. Opraveno.
166 _Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-04___|2007 Zkoseni hran - standard je 20/20. Ograveno.
. Mekkou ochranu XPS na fimse nikdo délat nebude. Predepiste
167|  Seidlovd o013 D.2.1.4 50122104 |2007 méKkou ochramu aeatestil dle SVI Ano, opraveno.
168] Seidova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 Viz "Obecné k celé Edsti® D.2. Zapracovéno.
169  Seidlova o013 D.2.1.4 S0 14-21-01 Viz predchozi objekty (zejména SO 12-21-01 a SO 12-21-04). Zapracovéno a opraveno die SO 12-21-04.
Zasadni pripominka - Chybi koordinaéni situace. Bez ni nelze
170]  seidiovs o13 D214 50 14-21-01 pFipominkovat - zvy3eni nivelsty o cca 600 mm. V sit 55 a SO je jen |Dopinéno v zévislosti na podkladech od ostatnich
o asa kaleje - bez jakychkollv Gprav svahii. V Ess nenf jediny fez. Nelze |profesi.
ofipominkovat ani dispozici.
171 Seidlova 013 0.2.1.4 S0 14-21-01 2008 Dopliite zakladni kéty tvaru, Ano, dopindno.
172]  Seidlovd 013 D.2.1.4 S014-21-01  [2010 Dolote, e prvni kotva je min 200 mm od hrany. Ano, dopinéna kota ke krajni kotvé.
173]  Seidlové o013 D.2.1.4 S0 14-21-01 __|2010 Svary pozadujeme dle MVL 720, tedy min 3,5mm. Ano, opravena dle MVL.
174 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 14-21-01 2010 Zkreslete vyztuf fimsy a kotveni zabradli. Ano, zakresleno.
z le SO 12-21-04
175|  Seidiové 013 D.2.1.4 S0 14-21-02 Ditto SO 14-21-01. apracovéno a opraveno dle SO 04250

14-21-01.
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A. ZAKLADNI UDAJE O STAVEBNIM OBJEKTU

PDPS

Cast: D.2.1.4.2./S0O 11-21-01

. . Staniceni: 12,766
Objekt: | SO 11-21-01, propustek, evid. km 12,766
B. SONDY
Jadrovy vt pfes Foku) Archivni | Kopané Dyn. penetrace 50 kg (v télese ndsypu)
Sondy: ® D oty sondy )
IN-2  |pouze crientaéni) -— -— DPH-0, DPH-1, DPH-1A, DPH-1B, DPH-2, DPH-2A, DPH-2B
Hioubka: 50m - - 21m, 36m, 3,0m, 30m, 47m 42Zm, 52m
C. ZIEDODUSENY GEOLOGICKY PROFIL A VYCLENENI GEOTECHNICKYCH TYPU
Geotechnicky ,
Popis vrsiv
typ P ¥
Svrchn ', :rrstw Baze v hloubce 2,0-3,4m
Navaiky
GT0b Navaika - kolejove loZe (do hloubky 0,3 - 0,6 m)
GT0c Navaika - konstrukcni vrstva (do hloubky 0,6 - 1,1 m)
GTOd Navaika - téleso nasypu charakteru jilu pistitého F4 CS se Stérkem (prevaZné mékky, misty tuhy)
GTDe MNavaika - téleso nasypu charakteru jilu stérkovitého F2 CG a2 Stérku hlinitéhe G4 GM (pevny/stiedné ulehly)
Kvartérni . . - .
zeminy Zastizeny DPH-2, 2A a 2B, baze v hloubce 3,4 m az 4,3 m (resp. 4,9 m?} a vrtem JV-2, baze v hloubce 1,0 m
GTlaa Jil pis€ity F4 CS af Stérkovity F2 CG (mékky)
GTla Jil pisEity F4 C5 (tuhy)
GT1d Stérk hlinity G4 GM, (stiedn ulehly), pouze v malé mocnosti na bazi send DPH-2 a 2A
Eluvium Baze v hloubce »5,2 m (interpretace DPH-2B), ovéfeno pouze sondou JV-2 do hloubky 3,5 m (pies feku)
GT2a Eluvium granitu - charakter pisku hlinitého 54 SM, piipadné pisku 53 5-F, (stfedné ulehly)
GT2b Eluvium granitu R6 - charakter pisku hlinitého 54 5M, Stérku hlinitého G4 GM, pripadné pisku 53 5-F {ulehly)
Skalni podloZi | Do koneéné hloubky sondy JV-2 — 5,0 m (pfes feku), povrch na bazi sondy DPH-2B v hl. 5,2 m?
GT3b Granit — silné zvétraly RS
GT3b-c Granit — silné aZ slabé zvétraly R5-R4
Balvany Lokalni wyskyt ve vrchnich Edstech profilu v Zeleznicnim nasypu na paté svahu
GTx Balvany navétralého ai zdravého granitu tfidy R2-R1 o velikost a pfes 1 m v hloubce cca 1-3 m od Zel. svriku

D. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN
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GT2a [1,0-2,5| @/c1 |sa*s3*| n1oss| — | 056 | — 18 o030 | 29 | 3 |~ |—|o072| 828 | &2
GT2b [0,3-0,8| Q/c1 54;3;54' n1oes | — %?3’ — |85 030 | 30 | — |~ | —|072 |ss-182[60-135
o [MPa]
GT3b | 04 c1 RS n.10%® - u 1,5-5 - 0,25 30 - - | - -— 150 150
GT3c |>11 | c1 |Rs-R4| n1o= | 10 | — |25-15| 250|025 | 30 | — |- |—| — | 200 | 200

Wysvitlivky: parametry oznadené * jsou laboratorné ovéfené. Ostatni parametry jsou odvozené z makroskopického popisu, interpretace z wysledkd
laboratornich analyz, interpretace vysledki dynamické penetrace anebo odporu pFi vrtani. Konzistence: Je wyjadfena bud slowng, v pripadé, e byly
provedeny laboratofe ansbo dynamicka penetrace tak i Ciselng. M — mékka, T—tuhi, P - pevna, Tv — twrda. Ulehlost: KY — kypry, SU — stiedné ulehly,

U —ulehly.

E. NAMRZAVOST, VHODNOST DO NASYPU A AKTIVNI ZONY, VRTATELNOST A TEZITELNOST

GEOTECHNICKYCH TYPU
Nomrzavost Vhodnast do ndsypi Vhodnost do aktivai zony | Vrtatelnost Tezitelnost
podie SN 73 6133 podle {sN 73 6133 podle £5N P 73 1005 podie £SN 73 6133
GTOb nenamrzavé podminetné vhadna podmineiné vhodna 1. —Il. tfida 1. tiida
GTOc namrzavé podminetné vhadna podmineiné vhodna .=l tfida 1. tfida
GTod namrzane a.z R podmineiné vhodna podmineiné vhodna .=l trida 1. trida
I'IEhE'IPECI"IE narmazave
GT0e namrzavé podmineiné vhodnd podmineiné vhodna 1. = Il tFida 1. tfida
GTlag | Mamreaveaz - podmineiné vhodna podmineiné vhodna 1. trida 1. tiida
nebezpeingé narmzavé
GT1la namrzawi_- a.z R podmineiné vhodna podmineiné vhodna 1. trida 1. trida
I'IEtIEIpEEI"IE namrzave
GT1d namrzave podminetné vhodna podminetné vhodna 1. = Il trida 1. trida
GT2a | M- hamrEENEaz podmineiné vhodna a2 | o dmineiné vhodna 1=l tfida 1. tfida
namrzave vhodna
GT2b MM NaMrzEve a2 pOdm“.-lemE vhodna a2 podmineiné vhodna II. tiida 1. tiida
namrzave vhodna
GT3b - -— -—_ 1. tFida I. - I tfida
GT3c -— -— — IV. trida 1I. tfida
GTx - - — . tfida II. tfida
F. HYDROGEOLOGICKE UDAJE
Sond HPV naroZend HPV ustdlena Usti sondy HPV naraZena HPV ustalena Datum
onda .
(mp.t) {mp.t}) {mn.m.) (mn.m.) (mn.m.) pozorovam
-2 2,3 2,3 3634 361,1 3611 03.12.2024
Nebylo moiné zméfit. Predpoklad: v Grovni hladiny vody v fece Vidnavka.
DPH-0ai 2B | cca 361,5 m n. m. na jihovychodé v okoli sondy DPH-0 a DPH-1 a2
cca 359,7 m n. m. na severozapadé v okoli sond DPH2A a DPH-28
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Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v

useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD

Hydrogeologické
poméry
a agresivita
podzemni vody

Zvodnéni je na daném Uzemi vazané na kvarterni klastické sedimenty a zvétraly povrch granitu.

Hladinu podzemni vody bylo moiné zméfit pouze v jédrovém vrtu JV-2 v hloubce 2,3 m. V sonddch dynamicks
penetrace nebylo moiné hladinu zméfit z divodu zasypani otvorll po vytaZeni soutyfi. Na zakladé ddajl z wrtl
V-2 a mistnich podminek je lze pfedpokladat, Ze se hladina podzemni vody bude v misté stavby vyskytovat v Grovni
hladiny vody v fece Vidnavka. Hladina je wolna.

Voda v kelektoru je vazana na infiltrované atmosféricks srazky a vodu v fece Vidnavka. Kolektor je v hydraulicke
spojitost s vodnim tokem a hladina vody v ném bude kolisat v zavislosti od hladiny vody v Fece a intenzité srafek.

Agresivita podzemni vody pedle normy CSM EN 206: voda neni agresivni vii betonu®.

Agresivita podzemni vody pedle normy CSN 03 8375: voda ma zvysenou agresivitu vidi oceli (I11.)*

Voda ma zvyienou konduktivitu.
*wysiedky analyz vedy ze sondy J\-2 [vzorek z hl. 2,3 m)

G. ZAVERY A DOPORUCENJ

KomentdF
geologa

Bude se jednat o kompletni pfestavbu propustku, demolice stavajiciho a wystavbu nového Zelezobetonového
prefa ramového propustku s rdmowvou nosni konstrukgci.

Vzhledem k velmi Spatné dostupnosti terénu, resp. nedostupnosti stavebniho mista pro vrtnou soupravu, byly na
lokalité provedeny pfevainé sondy dynamické penetrace. Ty byly situovany pfimo do télesa Zelezniéniho nasypu
mezi praici. Vysledky a interpretace z dynamickych penetraci (DP) je proto nutné povaZovat za orientaéni. Aby
bylo moiné alespon orientacné interpretovat wysledky DP. byl na wychodni strané reky Vidnavka, v jediném misté
dostupném pro vrtni soupravu, realizovan vrt JW-2 do hloubky 5,0 m (ukonfen na pevném skalnim podlodi).

Geologické poméry:
Na zikladé morfologie terénu, terénni prohlidky 2 vsledk sondainich praci lze lokalitu rozdélit na 2 Easti.

Jihovychodni édst {okoli sond DPH-0, DPH-1, DPH-1A a DPH-1B):

ZelezniEni trat zde probihd tésné na paté svahu a je do svahu Eastefné zafizla. Svah je tvofen granitem a je strmé
uklonén k severowychodu. Na jihozapadni strané traté je Castefné viditelné skalni defilé zarostlé ndletovymi
dfevimami, jednd se antropogenni skalni odfezy. Sondami DPH-0, DPH-1, DPH-1A a DPH-1B byly v této Casti
zastifeny prevainé navaiky tvofici eleznitni svriek a spodek. Zeminy v nasypu jsou podle dymamické penetrace
od hloubky cca 1 m kypré, resp. mékké konzistence. Od hloubek 2 m (DPH-0) aZ 3,6 resp. 3,0 m (DPH-1, 1A, 1B}
narazila penetrace ma nepfekonatelnou prekaiku a nebylo pemetraci moiné déle pokrafowvat. S nejvétsi
pravdépodobnosti se jednalo o balvany granitu, aviak neni vylougeno, Ze ilo i o skalni podloZi.

Severozdpadni Edst (okoll sond DPH-2, DPH-24 o DPH-28):

ZelezniEni trat se v této EAst (cca od mista sondy DPH-2 smé&rem k severu) zating odklinét od paty svahu a neni
zde jiz do svahu zafizla. Je postavena na nasypu a patrné na kvarternich naplavovych sedimentech, femu
nasvadeuji | vetsi hloubky, do kterych se bylo moiné dynamickou penetraci dostat. Zeminy v nasypu jsou oproti
jinovychodni ¢asti vice ulehlé resp. tuhé aZ pevné a s wyiiim obsahem hrubé zrnité frakee (Etérk). Od hloubek cca
2 - 3 m je zde interpretovan vyskyt kvarternich zemin s proménlivow, aviak pfevainé nizkou Unosnost. Sondy
DPH-2 a DPH-2A byly ukonceny v hloubkach 4,7 resp. 4,2 m na nepfekonatelné prekaice. Jednalo se bud o
balvany granitu anebo o pevné skalni podioil. Do nejvétsi hloubky 5,2 m dosdhla penetrace DPH-28
v nejsevernéjgi tast zajmového Gzemi. Podle pribéhu kfivky odperu na hrotu a v porovnani s wyvojem geologicke
stavby ve vrtu JV-2 se domnivame, Ze se zde od hloubky 3,4 m jedna o zcela zvétralé skalni podloii resp. eluvium,
5 postupnym prechodem do méné zvétralého skalniho podloi.

Zakladové poméry hodnotime jako sloZité. Stavba je povaiovana za narofnou. Je predpoklddina 3. tiida rizika.
Pfi nawrhu zplsobu zaloZeni objektu je dle CSN EN 1997-1 tieba postupovat podle zasad 2. - 3. geotechnické
kategorie.

Lokalita se nachdzi v zaplavové oblasti, kde nedavné zaplavy zplsobily znagné Skody. Na lokalité se geologicka
stavba a vlastnosti zemin a hornin v plode i v hloubce méni. Lokalné se zde vyskytuje kyprd navaika a mékkeé
kvarterni zeminy, misty balvany pevného granitu o velikosti a2 1 m. Podzemni voda bude mit viiv na zdklady,
vykazuje zvyEenou agresivitu viEi oceli.

V misté propustku se cca v intervalu 360,7 - 360,0 m n. m. (DPH-2A) resp. vint. 360,9 - 359,5 m n. m. {DPH-2B)
vyskytuji kvarterni piscité jily F4 tuhé ai mékké konzistence (GTla, GTlaa) s nizkou Unosnost. Propustek
doporuujeme zaloZit ploiné aZ pod tyto zeminy. Moind je zde pfitomnost balvand anebo wybéikl skalnino
podiofi, které budou komplikovat situaci béhem vykopovych praci.

Vzhledem k $patné dostupnosti (terénni prekaiky, piitomnost feky, pfitomnost strmého svahu jihozépadné od
traté a strmeého srazu severovychodné od traté€) a nemoZnosti provedeni vrtanych sond v misté stavby propustku,
doporufujeme po wybudovani infrastruktury k mistu stavby realizovat doplfikowy geologicky prizkum.
Prizkumem by méla byt ovéfena pfitomnost skalniho podioZi pod télesem nasypu resp. pod kvarternimi
zeminami.

Pfi realizaci stavby je nutna pritomnost geotechnického dozoru.

PDPS

Cast: D.2.1.4.2./S0O 11-21-01
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POSUDEK

Hydraulické posouzeni propustkd u obce Zulova evid. km 12.766

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Prosinec 2024
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1 Uvodni udaje

Zhotovitel Prodin a.s. Adresa K Vapence 2745, 530 02 Pardubice
Spolufiesitel Ing. Stépan Plodek Adresa Na Varté 1366, 503 46 Trebechovice
p.O
Objednatel Sprava zeleznic, statni Adresa
organizace

Datum (mésic) 12/2024

2 Predmét plnéni

Predkladame hydraulické posouzeni kapacity obnovovaného propustku pod t&lesem drahy (trat Zulova
— Velka Kra$) vevid. km 12,766,, v katastru obce Zulova. Cilem posouzeni je bezpeé&ny prevod
povodnovych pritokd nové navrzenych konstrukci tak, aby byly minimalizovany pfipadné budouci $kody
na zelezni¢nim télese v ramci povodriovych situaci.

V ramci povodnové udalosti, ktera nastala v zafi 2024, doslo k poSkozeni drazniho télesa rozlivu toku
Vidnavky, dosahuijici pfi kulminaci hodnot, které pravdépodobné prekrocily stolety priitok. Nezbytnou
soucasti oprav traté v feSeném Useku je i vyména znic¢enych propustkd.

3 Podklady

Pro provedeni praci byly pouzity tyto podklady:

Podklady objednatele — projektova dokumentace Zelezni¢niho koridoru- definice problematiky
Stavajici stav- terénni prizkum po povodrovych udalostech 09/2024

Geodetické zaméreni lokality

Povodi Odry — data ze Studie odtokovych poméra (Povodi Odry, cca 2011)

3.1  Stavajici stav terénni prizkum po povodriovych udalostech 09/2024

Lokalita je souéasti obce Zulova, nachazi se konkrétné na jejim jiznim okraji ¢asti v misté, kde Zelezniéni
trat’ pfimyka k levému biehu toku Vidnavky.

Jedna o pozemek p.&. 1220/1 v majetku Ceské republiky — Spravy Zeleznic. V lokalité se nachazi jeden
samostatny propustek.

Propustek je obdélnikového tvaru a jeho funkci je odvadét vody z prostoru za draznim télesem. Pfi
povodhiovych udalostech v zafi 2024 v této Casti Zeleznitni téleso odolalo v&etné propustku bez
zavaznych skod. K nahradé propustku novou konstrukci tak dochazi z diivodu celkové rekonstrukce
tratového Useku.
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Obréazek 2 - propustek Zulova, evid. km 12,766 pohled na navodni stranu

3.2 Hydrologické udaje CHMU

Hydrologické udaje v misté propustku nejsou stanoveny, jelikoZ se nenaléza na vodotedi s vyraznym
povodim. Propustek odvodriuje pouze relativné maly prostor Zelezni€nim télesem v&etné pfilehlé strané.

4 Technicky navrh

Technicky navrh pfedpoklada nahradu plvodni konstrukce propustku pro umoznéni odvodnéni
prostoru za draznim télesem. V pfipadé SO 11-21-01 se jedna o kruhovy betonovy propustek
DN 1200.
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Na navodni strané je mélké spadisté a natok do propustku je tedy kolmo na pfitok.

Podélny sklon propustku je 1,0 % smérem k toku Vidnavka.

Délka propustku je 9,0 m, v&. vtokového zkoseného &ela délky 1,5 m. Vyusténi je pfimo do toku
Vidnavka kolmym &elem. Celo je sou¢asti $ir$i opérné zdi, dno v misté zalsténi je feSené jako
betonové vyztuzeni kari siti.

5 Pozadavky na konstrukce propustkl z hlediska
hydraulického navrhu

Zakladni funkci propustku je bezpecné prevedeni navrhového pritoku skrz t€leso naspu Zeleznice
tak, aby nedoSlo k ohrozZeni jeho stability. Na rozdil od mostnich objekt se dle platnych pfedpist
pfipousti tlakové proudéni v propustku a zatopeni jeho horniho &ela.

I NOVA NIVELETA (TK) 12y, ®35%

— e j AL
T AN
359.208

ZESILENY ZAKLAD

Obrazek 3 - navrzeny pratocny profil nového propustku na pravostranném pfitoku Vidnavky, evid km 12,766

Pfevadéni vodniho toku propustkem, u kterého se pocita se zahlcenim vtoku, a které se déje obvykle
za jinych podminek nez nad objektem (zména pritocného profilu, zména podélného sklonu dna i
hladiny, zmény charakteru proudéni, pritok pod tlakem apod.), je dovoleno pouze u malych vodnich
toki, u nichz je 100-leta povoden Q100 < 50 m3/s resp. je-li povodi v daném misté mensi nez 100
kmZ, nebo pfi pouziti kratkodobého zatimniho objektu. Pfitom je nutno posoudit, zda objekt
nezpusobuje vzduti vody, ohrozujici stabilitu t€lesa pfevadéné komunikace, a zda nedosahuje Uroven
hladiny vzduté vody vySe, nez dovoluji normy pro pfislusné komunikace. Dale je nutno posoudit, zda
rychlost proudéni vody pfi zvySenych pratocich, ktera ani pfi pratoku pod tlakem nesmi prekrocit
hodnotu 5 m/s, neohrozuje konstrukci objektu a koryto pod nim.

Je zfejmé, Ze z hlediska kapacity propustku je nutné stanovit droven vzduté hladiny pfed viokem do
propustku, ktera ma na stabilitu propustku a snim tedy i drazniho télesa zcela zasadni vliv.

Rezim a pribéh hladin v propustku neni predmétem posouzeni. Generelné dochazi pfi proudéni s
volnou hladinou k Fi€nimu proudéni.

V pfipadé povodnovych pratokl se predpoklada, ze bude zvySeny pritok i ve Vidnavce.

Z evidence vodniho toku byly od Povodi Odry zajistény tyto hladiny povodriovych pritoku:
Q20 362,45 m n.m.
Q100 362,95 m n.m.
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Je zfejmé, Ze i diky povodriovym udalostem 09/2024 se jedna o orientaéni hodnoty povodfovych
pratoku, kdy po vyhodnoceni povodné dojde pravdépodobné k navySeni hodnot pritokd pro
pfisluSnou dobu opakovani a tim tedy i k navySeni hodnot nivelety povodnovych pratoki.

Nicméné je i tak zfejmé, Ze jiz pfi nizSich prutocich nez Q20 bude nejen vytok propustku zatopen, a to
s hladinou cca 0,9m. Za téchto predpokladl bude v propustku dochazet k tlakovému proudéni,
vyrovnavajicimu hladiny pfed a za propustkem.

Hydraulicky vypocCet se tak vénuje kapacité propustku pro pfipad proudéni pouze zpoza Zelezni¢niho
télesa, tedy pfipad, kdy dojde k lokalni srazce vyrazné neovliviiujici hladinu v toku Vidnavka.

6 Odtokoveé poméry v lokalité

Jedna se o lokalni terénni depresi, do které jsou pfirozené svadény povrchové vody z pfilehlych
terénnich vyvy$enin na levém biehu Vidnavky. Uzemi je svazité v zapado- vychodnim sméru. Vzhledem
k zelezniénimu koridoru umisténému v tomto misté soubézné s levym bfehem Vidnavky, dochazi
k pfehrazeni drahy pfirozeného povrchového odtoku, a tento je mozny pouze pomoci feSeného
propustku pod télesem drahy.

Za normalnich okolnosti odtékaji vody ze sledované lokality uvedenym propustkem, ktery je pro dany
ucel dostate¢né kapacitni.

Problém nastava pfi zvySenych srazkovych uhrnech, pfipadné pfi vyrazném tani snéhové pokryvky, kdy
dochazi k vyraznému narustu pratoku ve Vidnavce a nasledné k postupnému zaplavovani prostoru za
drahou formou zpétného vzduti. Problematika se nedotyka zatapéného prostoru, ale opevnéni vytoku
z propustku, které je vyrazné namahanou dynamikou povodnového pritoku.

Obrézek 4 — poskozeny nasep, Zulova
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7 Hydraulické posouzeni propustku SO 11-21-01
Obnova propustku, evid. km 12,766

Pro posouzeni kapacity propustku je nejprve nutné stanovit kapacitu vodote¢i nad a pod profilem
propustku a nasledné hydraulicky posoudit samotny propustek.

7.1  Stanoveni kapacity stavajici vodotece

7.1.1  Stanoveni prato¢né kapacity koryta nad propustkem SO 11-21-01 Obnova
propustku, evid. km 12,766

Kapacita stavajici vodote€e nebyla stanovena, jelikoz se jedna o odvodnéni podél drazniho télesa.

7.1.2 Stanoveni prato¢né kapacity koryta pod propustkem SO 11-21-01 Obnova
propustku, evid. km 12,766

Propustek usti pfimo do toku Vidnavky, jeho konzuméni kfivka nebyla feSena, a to vzhledem
k charakteru dat poskytnutych spravce toku:

Q20 362.45 m n.m. — 0,6 m pod Urovni koruny opérné zdi
Qso 362.95 m n.m. — 0,1 m pod urovni koruny opérné zdi

Samotna niveleta dna propustku je relativné malo pfevySena nad dnem koryta Vidnavky a Ize tedy
prfedpokladat relativné Casté zavzduti propustku a nasledné i zaplaveni prostoru za zelezni€nim
télesem.

V pripadé povodiovych pritoki v koryté Vidnavky dochazi k uplnémy zatopeni i pfi nizSich
pritocich nez Qg jelikoz pfi Q2 je propustek jiz zcela zatopen.

7.2 Kapacita propustku

7.2.1  Stanoveni kapacity propustku s volnou hladinou

Kapacita propustku je feSena jako stanoveni kapacitniho proudéni, tedy posouzeni kapacity pfi
proudéni propustkem s volnou hladinou a nezatopenym vtokem.

Pro stanoveni kapacity propustku bylo pouzito Bernoulliho rovnice s modifikaci pro kruhové propustky.

Ah :
; T
] h E 1 |
———— [ . - 5_! T
hn hc‘ hx D ho ha < hy
3\./\\'(\</}2’\4<'<@<(\\(\\{\\\ {\\Ai RELIALLALRALRARRA A\r\\/\\m/,\'\/,\/\ I '>¥/\> A N A A AN >’/\,\/,‘/,

Obrazek 3 Propustek s volnym vtokem neovlivnénym dolni vodou

Proudéni v propustku je s volnou hladinou, kdy z po¢atku dochazi k mirnému ovlivnéni dolni vodou, coz
je dano relativné mensim prtoénym profilem kynety koryta pod propustkem. Pfi pfekonani Urovné
kapacity koryta dochazi k ¢aste€nému rozlivu a kriticka hloubka v profilu za viokem do propustku jiz
presahuje uroven dolni vody. Tento rezim trva po celou dobu rezimu s nezahlcenym vtokem.
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Kapacita propustku pfi nezahlceném vtoku je 3.9 m3/s, maximalni pak 4,18 m3/s (pfed zahlcenim celého
profilu) a k ovlivnéni dolni vodou nedochazi, jelikoz je dno vyusténi do koryta dostate¢né pfevySeno na
dnem Kkoryta.

Z hlediska kapacity lze konstatovat, ze propustek bez zahlceni vtoku prevede kapacitni az
3,9 m¥/s, coz je z hlediska realnych pf¥itokii do povodi dostaéujici. To v§ak pouze za piredpokladu,
Ze vytok neni ovlivnén pritokem v toku Vidnavka. V pripadé zvySenych pratocich a tedy zavzduti
v toku Vidnavka dojde k tlakovému rezimu kdy bude dochazet postupné k zavzduti propustku a
nasledné i prostoru za propustkem.

7.2.2 Stanoveni maximalni kapacity propustku pfi tlakovém proudéni

Kapacita propustku pfi tlakovém proudéni nebyla stanovena, jelikoz pokud k tomuto stavu dojde, bude
dochazet k opaénému proudéni rozlivem Vidnavky.

8 Pouzité normy a podklady

Pro zpracovani bylo kromé vySe zminénych podkladt pouzito vypoc¢tl a metodickych postupll za pouziti
téchto predpis:

TP 204 — Hydrotechnické posouzeni mostnich objektt na vodnich tocich, VUV, 01/2009
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

CSN 75 1400 Hydrologické Gdaje povrchovych vod

TNV 75 2103 Upravy fek

9 Zaver
Na zakladé hydraulického vypod&tu byla stanovena kapacita propustku SO 11-21-01.

JelikoZ pro tento profil nejsou znama hydrologicka data a teoretické povodi je velice malé neni kapacita
propustku vztazena k dobé opakovani N-letych pratokd. V pfipadé vyraznych srazkovych udalostech
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v povodi se pfedpoklada, Ze propustek bude odvadét pouze vody z prostoru za draznim télesem, kdy
toto povodi neni velké. Samotna kapacita propustku je pro tuto lokalitu zcela dostateéna.

Hlavnim problémem je kapacita propustku pfi soubéhu s povodnovym pritokem ve Vidnavce, kdy jiz pfi
nizSim pratoku nez Q2o dochazi k zavzduti propustku a nasledné zaplaveni prostoru za propustkem. P¥i
téchto stavech jiz propustek neplni svou funkci, jelikoz dochazi ke spojeni hladin pfed a za propustkem
a dochazi k proudéni vody pfes drazni téleso. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o lokalni terénni depresi,
je vSak negativni dopad zaplaveni tohoto prostoru zcela bezpfedmétny.
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