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Odstranéni havarijniho stavu po povodnich

2024 — komplexni oprava trati v PDPS

useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD Gast: D.2.1.4.2. /SO 11-21-02

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO):

Charakter dilci ¢asti:

Nazev mostu (vzity nazev podle
evidenéniho systému):

Stavajici stani¢eni mostniho objektu:
Nové stani€eni mostniho objektu:
Ugel objektu:

Popis komunikace na mosté:

Koleje na mosté:

Ve novém stavu:

Popis prekracované prekazky:
Prekazka:
Stani€eni trati v misté kfizeni:
Souradnice kfizeni S-JTSK:

Uhel k¥izeni:

Kraj:
Obec:

Katastralni uzemi, pozemky:

Misto stavby diléi ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:
Trat’ podle Knizniho jizdniho fadu:
Trat'ovy usek:

Defini€ni usek:

_AN
1o« \J =
PONTES PN

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni
oprava trati v Useku Vapenna — Javornik ve Slezsku - PD

ISPROFIN / ISPROFOND: - / -
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

SO 11-21-02 Oprava propustku ev. km 12,852 TU ¢&. 1371
Lipova lazné (mimo) — Bernartice u Javorniku (mimo)

rekonstrukce / obnova, trvala

12,852
12,852
Zelezniéni propustek

zelezniéni trat

Kolej €. 1 v oblouku R=180 m, pfevySeni 74 mm,
Rychlost na propustku 45 km/h, V130 = 55 km/h.

Vytok z rybnika
km 12,855 370

Y = 549 918,536,
X=1041753,253

46,1,00°

Olomoucky
Zulova
Zulova [797804]

Pozemky, kterymi SO prochazi viz Dokladova ¢ast pro spravni
fizeni (E.5.2 Majetkopravni ¢ast)

TU ¢&. 1371 Lipova lazné (mimo) — Bernartice u Javorniku
(mimo), stanice Zulova

775 00 Lipova lazné — Javornik ve Slezsku

295 Lipova lazné - Zulova

1371 Lipova lazné (mimo) — Javornik u Bernartic (mimo)
DU 01 Zst. Zulova
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Situovani mostu:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSl:

Navrzené trat'ové rychlosti:

Obdobi realizace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Zhotovitel dila:

Zhotovitel diléi ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dil€i ¢asti:

Odpovédny projektant diléi ¢asti

(SO/PS):
Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti
(SO/PS):

1.3 Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik / spravce:

_—
JDKUz

PONTES

stani¢ni obvod

4. tfida

regiondlni drdha

45 km/hod

50 km/hod pro V130
06/2025 — 12/2025

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Prodin a.s.
K Vapence 2745,
530 02 Pardubice

JDK Pontes, s.r.o.
Veverkova 1343/1
500 03 Hradec Kralové

Prodin a.s.
Ing. Petr Burda
€. autorizace 0601748, obor Dopravni stavby

JDK Pontes s.r.o.
Ing. Jan Dubének
¢. autorizace 0602100, obory Mosty a inZenyrské konstrukce
a Dopravni stavby

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Ostrava
Sprava mosta a tunelu
Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Seznam podkladt

211

=
Jok'\d

PONTES

Vliv stavby na zivotniho prostredi a verejné zdravi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

Uzemné planovaci dokumentace dotéenych tuzemi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

Schvaleni predchozich stupint dokumentace

1) Prohlidka povodriovych Skod,

2) Zéaznam ze vstupniho jednani k pokraCovani projekénich praci, 19.12.2024,
Geodetické a mapové podklady

3) Vektorova situace stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
4) Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
5) Katastralni mapa zajmového uzemi, CUZK 10/2024,

Inzenyrskogeologické a hydrologeologické prizkumy

6) Geotechnicky a stavebné technicky prizkum, GeoTec GS a.s., 01/2025,

Korozni prizkum

Nebyl proveden
Dalsi prazkumy
Archivni dokumentace, dokumenty z evidence spravce
7)  Archivni dokumentace mostnich objekt, archiv SZ OR Ostrava, pracovi§té Sumperk

Doprovodné a predchozi projekéni €i studijni podklady

Nejsou
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3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A
HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav

3.141

=
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Popis zakladnich udaji objektu ve stavajicim stavu

Charakteristika mostu: trvaly zelezniCni propustek tvoreny kruhovou
troubou DN 1500. Cela mostu vyzdény
z kamene, prodlouzeni trub v ele propustku
Zelezobetonové

Popis kfidel kamenné masivni konstrukce, fadkovani
hrubé,

Rok vystavby nosné konstrukce a spodni

stavby: 1896

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedeni

natéru objektu: provadény pouze udrzbové prace

Stavebni stav objektu: -

Pocet mostnich otvoru: 1

Svétlost propustku: 1,5m

Délka propustku: 10,22 m

Rozpéti konstrukce propustku: 1,65 m

Stavebni vyska: ~0,8 m — v ose koleje

Sikmost propustku: prava 46,1°

Sitka propustku: 7,23 m —kolma
10,22 m - §ikma

Sitka mezi zabradlim: 9,913 m

Prostorové uspofadani na mosté: VMP 2,5 — podrobnosti neuvedeny

Tvar kolejového lozZe: uzavieny

Smérové a vyskové pomeéry koleji: oblouk R=180 m

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu: -

Popis inZenyrskych siti v kabelovych Zlabech

a chranic¢kach: po kazdé strané koleji pljde jeden kabelovy
Zlab

Popis cizich zafizeni na mosté: vedeny kabely ZabZaf a SdélZaf

Dulezité upozornéni: nejsou

o
~
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3.1.2 Popis stavajiciho stavu objektu

Samotna konstrukce propustku nebyla v pribéhu povodni poSkozena. PoSkozeno bylo pouze odlazdéni
na levé vytokové strané propustku, které bude v ramci rekonstrukce trati obnoveno. Kamenné zdi
navazujici na propustek vykazuji bézné opotfebené. Po ocisténi kamennych zdi bude kamenné zdivo
presparovano.
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3.2 Novy stav

3.21

=
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PDPS
Cast: D.2.1.4.2./S0 11-21-02

Popis zakladnich udaji objektu v novém stavu

Charakteristika mostu: trvaly ZelezniCni propustek tvofeny kruhovou
troubou DN 1500. Cela mostu vyzdény
z kamene, prodlouzeni trub v Cele propustku
Zelezobetonové

Popis kfidel kamenné masivni konstrukce, fadkovani
hrubé,

Rok vystavby nosné konstrukce a spodni

stavby: 1896

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedeni

natéru objektu: 2025

Stavebni stav objektu: -

Pocet mostnich otvoru: 1

Svétlost propustku: 1,5m

Délka propustku: 10,22 m

Rozpéti konstrukce propustku: 1,65 m

Stavebni vyska: ~0,8 m — v ose koleje

Sikmost propustku: prava 46,1°

Sitka propustku: 7,23 m — kolma
10,22 m - §ikma

Sitka mezi zabradlim: 9,913 m

Prostorové usporadani na mosté: VMP 2,5
Vnéjsi strana leva:
2500+100+125=2725 < 3297 mm
Vnitfni strana prava:
2500+80+148+125=2853 < 3659 mm

Tvar kolejového lozZe: uzavieny

Smérové a vysSkové pomeéry koleji: oblouk R=180 m, pfevysSeni 74 mm, V=45
km/h, V130=55 km/h
kolejnice S49, prazce SB8 rozdéleni "c",
svérky tuhé ZS3

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu: -

Popis inZenyrskych siti v kabelovych Zlabech

a chranickéach: po kazdé strané koleji pujde jeden kabelovy
Zlab

Popis cizich zafizeni na mosté: vedeny kabely ZabZaf a SdélZaf

Dulezité upozornéni: nejsou

o
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3.2.2 Navrhové zatizeni

Neobsazeno, jedna se o stavajici objekt, obnova se tyka pouze dlazby, ocisténi kamennych zdi,
sparovani a obnovy PKO zabradli.

3.2.3 Pozadavky na technické reseni objektu

Pozadavky pro navrh opravy propustku vzesly z mistniho $etfeni za ugasti OR Ostrava a nasledné
poté byly doplnény v priibéhu jednani a pfidruzenych projekénich praci. Zejména se jedna o tyto body:

1. Obnova zadlazdéni za levym kfidlem vytokové strany propustku.
Procisténi koryta v rozsahu cca 10 m pred propustkem a 10 m za propustkem.

3. Oftryskani tlakovou vodou kamennych &asti zdi a betonovych fims, lokalni obnova sparovani a
pfipadna reprofilace betonovych ploch.

4. Oprava propustku bude probihat za vyluky Zelezni€niho provozu.
3.24 Zhodnoceni pozadavki ve vztahu k technickym specifikacim na interoperabilitu

Na propustku je spinéno VMP 2,5 + rozSifeni na vnitfni strané oblouku o 2p, rozsifeni o ei (resp. ee)
rezerva 125 mm pfedepsany pro tratovy usek.

3.2.5 Zhodnoceni tzemnich podminek pro vystavbu objektu

Stavebni prace opravy propustku se nachazeji pres stanici Zulova. PFistup na stavenisté bude
pfejezdu ve stanici smérem proti staniCeni. Koleje budou vytrhany v rozsahu propustku a pfilehlych
zdi z davodu pfistupu k ostatnim objektiim.

\ -J ‘S%.L. MNa ﬁ'}rbn;éku
SN % J ) b@*“
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X jurelH : . SLA
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‘.E ]

Jupeies R

X
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Obrazek 3. Schéma pristupu k propustku

3.2.6 Zhodnoceni geotechnickych podminek pro vystavbu objektu

Neobsazeno
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3.2.7 Korozni prizkum

Nebyl proveden. Elektrifikace trati neni planovana.

3.2.8 Stavebné - technicky prizkum

Nebyl proveden, samotna konstrukce propustku je ve vyhovujicim stavu.

3.2.9 Zhodnoceni vysledkl hydrotechnickych a kapacitnich vypoctua

Nebyly pro tento objekt provedeny. Jedna se o pouze o Upravu odlazdéni. Tok je regulovany
vytokem z rybnika.

3.2.10 Zduvodnéni navrhu technického feseni a umisténi

Rozsah uprav propustku vzesel z mistniho Setfeni.

3.2.11 Prehledné zavéry statického vypoctu

Neobsazeno

3.2.12 Zpuasob zohlednéni pozadavku prislu§ného organu ochrany pfirody ve vztahu k migraci

Neni pozadovano

3.2.13 Pozadavky na vytvarné a architektonické reseni

Neni pozadovano.

3.2.14 Popis svrsku na draznim propustku

Zelezniéni svréek souéasti SO 11-10-01 ve skladbé:

e Novy stav: kolejnice S49, prazce SB8 rozdéleni "d", svérky tuhé ZS4, svafeno bude
do BK s prazcovymi kotvami

3.2.15 Prostorové usporadani na propustku
Vnéjsi strana oblouku (leva, R=180 m): 2500+100+125=2725 < 3297 mm
Vnitfni strana oblouku (prava, R=180 m): 2500+80+148+125=2853 < 3659 mm
3.2.16 Prostorové uspofradani pod propustkem

Jedna se o trubni propustek DN 1500.

3.2.17 Popis sanovanych a rekonstruovanych ¢€asti objektu

Sanace kamenného zdiva bude provedena u stavajici kamenné konstrukce Celnich zidek a
kfidel. Bude provedeno oc€isténi tlakovou vodou a hloubkové pfesparovani v rozsahu 30%.

Nové odlazdéni kamenem do betonového loZe se provede za levym kfidlem vytokové strany.
3.2.18 Popis novych &asti objektu
e Nejsou

3.2.19 Popis resSeni odvodnéni

V ramci projektu neni feSeno, bude stavajici.
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3.2.20 Popis Feseni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci

Protikorozni ochrana zabradli na propustku:

Jedna se o stavajici zabradli, které je zabetonované do fims, proto bude aplikovan systém

ONS 23 dle SZDC S 5/4, tab. E/1, sestavajicim z epoxipolyuretanovych natéra.

3.2.21 Zpuasob ochrany proti G€¢inkiim bludnych proudu

Neobsazeno.

3.2.22 Zpuasob ochrany proti atmosférickému pirepéti a blesku

Neni navrzen

3.2.23 Popis ostatnich technickych souvislosti

V prubéhu stavebnich praci budou koleje v rozsahu od propustku az k objektu SO 11-22-01

vytrhany. Provoz na trati je od povodni a bude az do dokoné&eni vSech oprav uzavien.

3.2.24 Ukolejnéni

3.3

3.31

Neobsazeno
Popis oprav na propustku
Jedna se zejména opravu dlazby a o€isténi pfipadnou sanaci stavajicich konstrukci.

Nova kamenna dlazba za levym kiidlem vytokové strany propustku

Kamenna drazba bude provedena dle rozsahu uvedeném ve vykresové pfiloze 2-002 a bude

tvofena kamenem min. tl. 250 mm uloZzeném v betonovém lozi z betonu C 20/25n min. tl. 200 mm
vyztuzeného KARI siti 6/150/150. Dlazba bude zhotovena tak aby plynule navazovala na stavajici terén.

3.3.2

Sanace stavajicich kamennych k¥idel

Odstranéni nalet vegetace a kfovin z povrchu zdiva.

Otryskani pohledovych ploch vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku 300 - 500 baru (upravi se
podle stavu kamenného zdiva) tak, aby byly odstranény veskeré nedistoty a pfipadné vyluhy.
Celkova plocha zdiva pro ocisténi je 39 m2.

Odstrani se rozrusena malta ze spar na hloubku min. 100 mm, mechanicky (v kombinaci se
stlatenym vzduchem) nebo vysokotlakym vodnim paprskem. Celkem je planované
presparovani 30% z celkové plochy, tj. 21x0,3 = 7 m? zdiva.

Spara se vyfouka stlatenym vzduchem a provihéi, pfipadné se aplikuje adhezni mustek.

Vyplnéni spar cementovou maltou pomoci sparovaci pistole s tlakem do 0,5 MPa a jejich
povrchova Uprava.

Pouzije se sparovaci malta (tzv. objemové kompenzovana cementopolymerni), jejiz objemové zmény
v disledku vysychani (smrsténi) jsou mensi nez 0,4 mm/m.

3.33

Procisténi dna pred i za propustkem

V rozsahu cca 10 m pfed a 10 m za propustkem bude procisténo dno od naplavenin.

Predpokladany rozsah vytézeného materialu je 20x2x0,2 = 8 m3.

3.3.4 Nové PKO zabradli

Ocelové konstrukce zabradli se opatfi protikoroznim ochranou.
PKO odpovida dle CD S 5/4 natérovému systému ONS 23:

-y o\
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1 x zakladni natér (epoxidovy) 80 uym
2-3 x org. povlak (polyuretanovy) celkem tl. 240 ym
Celkem natérovy systém 320 pym

Barevny odstin bude RAL 5010.
- Navrzené PKO musi odpovidat pozadavkum pro korozni agresivitu C4.

- Pozadovana Zivotnost natérového systému je velmi vysoka (vice nez 15 let) dle CSN EN ISO
12944-5.

Zhotovitelé protikorozni ochrany dolozi certifikaci pouzitych materiall a predlozi odbornym
organim investora technologicky postup provadéni. PoZzadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP
SZDC, kap. 25

34 Mostni svrSek a odvodnéni

3.41 Zelezniéni svrsek na mostnim objektu
Zelezniéni svréek sougasti SO 11-10-01 ve skladbé:

e kolejnice S49, prazce SB8 rozdé&leni "d", svérky tuhé ZS4, svafeno bude do BK
s prazcovymi kotvami

e Stérkové loZe z drceného kameniva fr. 32/63 mm
3.4.2 ZKPP

U trubnich propustku se nezfizuje

3.4.3 Barevné reSeni

Zabradli bude provedeno v barevném odstinu RAL 5010. Zhotovitel si necha barevné feSeni
odsouhlasit pfed zahajenim praci zastupci investora.

3.4.4 Inzenyrské sité

InZzenyrske sité budou vedeny v kabelovych Zlabech podél fims. Do objektu kabelové chranicky
nevstupuji.

3.4.5 Vyznaceni letopocétu

Neobsazeno.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENi ZNOREM A
PREDPISU

41 Vyjimky z technickych pozadavki na stavby

Hlavnim pfedmétem stavby je stavba drahy a na draze, ktera spada do plsobnosti specialniho
drazniho stavebniho ufadu, ve smyslu zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich
predpist. Obecné technické pozadavky stanovi vyhlaska €. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad
drah, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Navrzené feSeni stavby drahy splfiuje technické poZadavky na stavby.
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NavrZzené feSeni Casti stavby mimo stavbu drahy a na draze je v souladu s technickymi
pozadavky na stavby dle vyhlaSky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v plathém
znéni.

NavrZzené feSeni spliuje technické poZadavky na vyrobky ve smyslu zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
v platném znéni.

Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vydano.

5 NAVAZNOST NA OSTATNi OBJEKTY, SOUVISEJiCi STAVBY

5.1 Seznam souvisejicich objektu

SO 11-01-11 Obnova SZZ, ZZST Zulova

SO 11-10-01 Zelezniéni svréek, km 12,500 - km 13,400
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek, km 12,500 - km 12,800
SO 11-11-02 Zelezniéni spodek, km 13,115 - km 13,300
SO 11-14-01 Vystroj trati, km 12,500 - km 13,400

SO 12-14-01 Vystroj trati, km 13,400 - km 17,850

SO 12-14-02 Vystroj trati, km 17,850 - km 19,880

SO 11-13-01 Obnova nastupiété, ZST Zulova

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid.km 12,766

SO 11-21-02 Oprava propustku, evid.km 12,852

SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 - km 12,800
SO 98-98-98 V8eobecny stavebni objekt

SO 99-99-99 Material objednatele

V Sir§im kontextu s pfedmétnym stavebnim objektem souvisi vdechny PS a SO stavby.

5.2 Souvisejici stavby

Nejsou.

6 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY
6.1  Pripravné prace

6.1.1 Zarizeni stavenisté

PFistup na stavenisté bude od Zelezniéniho prejezdu ve stanici Zulova. Zafizeni staveniété bude
vzhledem k planovanému rozsahu praci slou¢eno s objektem pfedchazejici zdi

6.1.2 Technologické zasady vystavby

- Stavebni prace budou provedeny po vytrhani kolejové rostu. Vzhledem k rozsahu praci se
nejedna o kliCovy objekt.
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6.1.3 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Po dobu vystavby bude vylou€en Zelezni¢ni provoz.

6.1.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objekt

Zhotovitel ma povinnost pfed zahajenim stavebnich praci ovéfit vSechny dotéené sité a vedeni.
Zhotovitel ma dale povinnost proveést vyty€eni vSech podzemnich vedeni a provést opatfeni na jejich
ochranu. Do doby, nez budou kabely umistény do definitivni nové polohy, musi byt po obnazeni ve
vykopu provizorné vyvéseny a zajistény.

6.1.5 Postup vystavby

Planované stavebni prace Ize provést za 30 dni.

6.2 Doplnujici pozadavky pro dalsSi stupenn dokumentace

6.2.1 Plan kontroly a udrzby propustku
Propustek nevyvolava v daném trat’ovvém Useku zadna provozni omezeni. Jeho sprava a udrzba
musi byt provadény v souladu s pfedpisem SZDC S5.

7 VYPOCTY A POSOUZENi NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Neni dolozZzeno

8 VAZBA NA PREDCHOZIi STUPNE DOKUMENTACE

Nejsou, jedna se o jednostupriovou dokumentaci.

9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Nejsou.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU AVZOROVYCH LISTU

€. 266/1994 Sb. Zakon Parlamentu CR o drahéach

€. 177/1995 Sb. VyhlaSka Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, v platném znéni

€. 22/1997 Sb. Zakon Parlamentu CR o technickych pozadavcich na vyrobky, v
platném znéni

€. 137/1998 Sb. Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v plathém znéni

€. 163/2002 Sb. Nafizeni Vlady CR, kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni

TKP SSD Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni

GR SZDC s. o. 11/2005 Smérnice GR SZDC s. o, Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

GR SZDC s. 0. 16/2006 Smérnice GR SZDC s. 0., Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezniéni sité CR

SZDC S 3 Zelezniéni svréek, v platném znéni

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, v platném znéni

SZS4 Zelezniéni spodek, v platném znéni

=
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SZDC S5 Sprava mostnich objektud, v platném znéni

SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, v platném znéni

SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objektu

SZ S10 Pfedpis pro vyuziti vytah(, pohyblivych schodl a pohyblivych ploSin u
Spravy zeleznic

SZDC MVL 720 Zabradli pro Zelezniéni mosty

SZDC MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Konvenéni Zelezni¢ni systém  Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska mostu, v platném znéni
Obecné technické podminky pro ochranné natérové systémy, 08/2020
SZ Metodicky pokyn protihlukové stény a valy, 04/2021

CSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, v platném znéni

CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty, v platném
znéni

CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni, v platném znéni

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd, v platném znéni

11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNI
PROSTREDI A VE VZTAHU K UZiVANI

Na stavbé budou dodrZzovany veskeré pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel uvede
zasady ochrany Zivotnich prostfedi do TP pfislusnych praci.

12 BEZPECNOST PRACE

P¥i realizaci stavby je nutno dodrZovat v8echny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani predpist o bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby.

Dale plati vyhlasky a nafizeni souvisejici. Pfi pracich v ochrannych pasmech inZzenyrskych vedeni
je tfeba plnit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovnikl. Zakres inZenyrskych siti je
nutno pokladat za orientacni a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty&eni
inZenyrskych siti. BEhem stavby je nutné vytyCeni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak, aby
byly dodrzeny podminky zajistujici bezpe€nost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po dokonceni.

Dale je tfeba dodrzet vSechny platné Zelezni¢ni bezpecnostni pfedpisy v platném znéni vydané
SZ, SZDC, CSD a CD pro obdobné prace v t&sné blizkosti provozované trati pod napétim, manipulaci
s tézkymi pfedméty apod. Je nutné dodrzet i ustanoveni navazujicich pfedpisi citovanych v nize
uvedenych.

Pro bezpe€nost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon
€.262/2006Sb., €.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb.,
133/1985 Sb., 458/2000 Sb., 151/2000 Sb., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb.,
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., ¢.591/2006Sb., nafizeni vlady
378/2001 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb., 168/2002 Sb., 406/2004 Sb.,
101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb.,
28/2002 Sb., €.178/2001Sb. (Zména 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhlaska 501/2006 Sb., 268/2009
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sb., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sb.

Zakladni zasady a pozadavky pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
€.309/2006Sb a platnymi pravnimi predpisy uvedenymi v §23 tohoto zakona, (nafizeni vlady
€.362/2005Sb, €.101/2005Sb, ¢€.378/2001Sb, ¢&.168/2002Sb, ¢&.11/2002Sb, €.178/2001Sb,
€.406/2004Sb).

- TKP staveb statnich drah, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,
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- SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci

- SZ Bp3 - Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

- SZDC Ob 1 - Vydavani povoleni ke vstupu do prostor SZDC
- navazujici predpisy, citované v pfedpisech vySe uvedenych
Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
prihlédnutim k:
— praci v prijezdnim prlafezu provozované trati,
— praci ve vyskach,
— praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
— manipulaci s bfemeny.

Zhotovitel musi pfed za¢atkem praci provéfit platnost vy$e uvedenych prepisu a postupovat podle
predpisl aktualné platnych.

VSichni zu&astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilby a dalsi
pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky dle smérnice dodavatele vypracované na nafizeni
vlady ¢. 495/2001 Sb. Pred zahajenim praci musi byt prokazatelné seznameni s technologickym
postupem a prislusnymi bezpecnostnimi pfedpisy.

Stavenis$té musi byt souvisle oploceno do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu véem nepovolanym osobam.

Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajist&no dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrZzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmu a nebezpecny
dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pred zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a mozZnost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcl siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti. Pro vrtani v ochranném
pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravca.

Vykopy musi byt zajisStény proti padu osob pevnym dvoutyCovym zabradlim o vySce minimalné
1,1 m a zarazkou (ochrannou listou) o vy$ce minimalné 0,15 m.

PFistupy do vykopu musi byt zajiStény typizovanymi fixovanymi zebfiky, resp. typizovanym
sleznym oddélenim dle hloubky vykopu tak, jak stanovi nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vySky nebo
do hloubky.

Vyhloubené vrty pro zapory musi byt tam, kde jsou prace pferuseny, zabezpe&eny proti padu
osob do vrtu jeho provizornim ohrazenim nebo dostatecné unosnym zakrytim.

Vzhledem k soubézné c¢&innosti mnoha dodavateld bude tfeba zajistit na stavbé dohled
autorizovanym koordinatorem BOZP, pokud toto nebude smluvné zajiStovat stavebni dodavatel.

13 ZAVERECNA USTANOVENI

Technické feSeni mostniho objektu zachycuje veSkeré zmény a poZadavky, které byly vzneseny
bé&hem projednavani na technickych poradach.
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Projektova dokumentace je ve stupni PDPS. V pfipadé zmény podkladu, ¢i vzniku novych
skute€nosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualné
doplInéni nebo Upravu projektu.

Dokumentaci Ize uzivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, pfiloha ¢i jeho ¢ast, muze
byt kopirovan nebo jinym zpuisobem rozsifovan pouze po pfedchozim souhlasu JDK Pontes s.r.o.

V Hradci Kralové, duben 2025 Ing. Jan Dubanek
JDK Pontes s.r.o.
jan.dubanek@)jdkpontes.cz
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Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v PDPS
useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD Gast: D.2.1.4.2. /SO 11-21-02

14 PRILOHY

14.1 Zaznamy z jednani

SO 11-21-02 Obnova propustku, evid. km 12,852

Stavajici Sikmy trubni propustek se ponechd, provede se odlazdéni lomovym kamenem do betonu na
vtoku a vytoku. Provede se ocisténi a nova PKO zabradli.

14.2 Reakce projektanta na pfipominky SZ

013 D.2.1.4 SO 11-21-02 Viz "Obecné k celé ¢asti" D.2.1.4.
013 D.2.1.4 S0 11-21-02 2002 Okdtujte rozsahy praci
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