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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní 
oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku - PD 

 ISPROFIN / ISPROFOND: - / - 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SO 11-21-02 Oprava propustku ev. km 12,852 TÚ č. 1371 
Lipová lázně (mimo) – Bernartice u Javorníku (mimo) 

Charakter dílčí části: rekonstrukce / obnova, trvalá 

Název mostu (vžitý název podle 

evidenčního systému): - 

Stávající staničení mostního objektu: 12,852 

Nové staničení mostního objektu: 12,852 

Účel objektu: Železniční propustek 

Popis komunikace na mostě: železniční trať 

Koleje na mostě: 

Ve novém stavu: Kolej č. 1 v oblouku R=180 m, převýšení 74 mm,  

 Rychlost na propustku 45 km/h, V130 = 55 km/h. 

 

Popis překračované překážky: 

Překážka: Výtok z rybníka 

Staničení trati v místě křížení: km 12,855 370 

Souřadnice křížení S-JTSK: Y = 549 918,536,  
X = 1 041 753,253 

Úhel křížení: 46,1,00° 

 

 

Kraj: Olomoucký 

Obec: Žulová 

Katastrální území, pozemky: Žulová [797804] 

Pozemky, kterými SO prochází viz Dokladová část pro správní 
řízení (E.5.2 Majetkoprávní část) 

 

Místo stavby dílčí části: TÚ č. 1371 Lipová lázně (mimo) – Bernartice u Javorníku 
(mimo), stanice Žulová 

 

Trať podle Prohlášení o dráze: 775 00 Lipová lázně – Javorník ve Slezsku 

Trať podle Knižního jízdního řádu: 295 Lipová lázně - Žulová 

Traťový úsek: 1371 Lipová lázně (mimo) – Javorník u Bernartic (mimo) 

Definiční úsek: DÚ 01 žst. Žulová 
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Situování mostu: staniční obvod 

Kategorie dráhy: 4. třída 

Kategorie trati podle TSI: regionální dráha 

Navržené traťové rychlosti: 45 km/hod 

 50 km/hod pro V130 

Období realizace: 06/2025 – 12/2025 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 

Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 
779 00 Olomouc 

Zhotovitel díla: Prodin a.s. 
K Vápence 2745,  
530 02 Pardubice 
  

Zhotovitel dílčí části díla: JDK Pontes, s.r.o. 
Veverkova 1343/1 
500 03 Hradec Králové 
 

Hlavní projektant (HIP): Prodin a.s. 
Ing. Petr Burda 
č. autorizace 0601748, obor Dopravní stavby 

Specialista dílčí části: JDK Pontes s.r.o. 
Ing. Jan Dubánek 
č. autorizace 0602100, obory Mosty a inženýrské konstrukce 
a Dopravní stavby 

Odpovědný projektant dílčí části 

(SO/PS): - 

Zpracovatel přílohy dílčí části 

(SO/PS): - 

 

1.3 Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 

 Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava 
Správa mostů a tunelů 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Seznam podkladů 

2.1.1 Vliv stavby na životního prostředí a veřejné zdraví 

Neuvedeno, jedná se o obnovu stávajícího stavu 

2.1.2 Územně plánovací dokumentace dotčených území 

Neuvedeno, jedná se o obnovu stávajícího stavu 

2.1.3 Schválení předchozích stupňů dokumentace 

1) Prohlídka povodňových škod, 

2) Záznam ze vstupního jednání k pokračování projekčních prací, 19.12.2024, 

2.1.4 Geodetické a mapové podklady 

3) Vektorová situace stávajícího stavu, SŽG, 10/2024, 

4) Geodetické zaměření stávajícího stavu, SŽG, 10/2024, 

5) Katastrální mapa zájmového území, ČÚZK 10/2024, 

2.1.5 Inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy 

6) Geotechnický a stavebně technický průzkum, GeoTec GS a.s., 01/2025, 

2.1.6 Korozní průzkum 

Nebyl proveden 

2.1.7 Další průzkumy 

2.1.8 Archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce 

7) Archívní dokumentace mostních objektů, archív SŽ OŘ Ostrava, pracoviště Šumperk 

2.1.9 Doprovodné a předchozí projekční či studijní podklady 

Nejsou 
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3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A 
HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

3.1.1 Popis základních údajů objektu ve stávajícím stavu 

Charakteristika mostu: trvalý železniční propustek tvořený kruhovou 
troubou DN 1500. Čela mostu vyzděny 
z kamene, prodloužení trub v čele propustku 
železobetonové 

Popis křídel  kamenné masivní konstrukce, řádkování 
hrubé,  

Rok výstavby nosné konstrukce a spodní 

stavby: 1896 

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedení 

nátěru objektu: prováděny pouze údržbové práce 

Stavební stav objektu: - 

Počet mostních otvorů: 1 

Světlost propustku: 1,5 m 

Délka propustku: 10,22 m 

Rozpětí konstrukce propustku: 1,65 m 

Stavební výška: ~0,8 m – v ose koleje 

Šikmost propustku: pravá 46,1° 

Šířka propustku: 7,23 m – kolmá 

 10,22 m - šikmá 

Šířka mezi zábradlím: 9,913 m 

Prostorové uspořádání na mostě: VMP 2,5 – podrobnosti neuvedeny 

Tvar kolejového lože: uzavřený 

Směrové a výškové poměry kolejí: oblouk R=180 m 

Údaje o zatížitelnosti (přechodnosti) objektu: - 

Popis inženýrských sítí v kabelových žlabech 

a chráničkách: po každé straně kolejí půjde jeden kabelový 
žlab 

Popis cizích zařízení na mostě: vedeny kabely ZabZař a SdělZař 

Důležité upozornění: nejsou 
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3.1.2 Popis stávajícího stavu objektu 

Samotná konstrukce propustku nebyla v průběhu povodní poškozena. Poškozeno bylo pouze odláždění 
na levé výtokové straně propustku, které bude v rámci rekonstrukce trati obnoveno. Kamenné zdi 
navazující na propustek vykazují běžné opotřebené. Po očištění kamenných zdí bude kamenné zdivo 
přespárováno. 

 
Obrázek 1. Pohled na vtokové čelo propustku 

 
Obrázek 2. Pohled na výtokové čelo propustku, nutná obnova odláždění za křídlem 
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3.2 Nový stav 

3.2.1 Popis základních údajů objektu v novém stavu 

Charakteristika mostu: trvalý železniční propustek tvořený kruhovou 
troubou DN 1500. Čela mostu vyzděny 
z kamene, prodloužení trub v čele propustku 
železobetonové 

Popis křídel  kamenné masivní konstrukce, řádkování 
hrubé,  

Rok výstavby nosné konstrukce a spodní 

stavby: 1896 

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedení 

nátěru objektu: 2025 

Stavební stav objektu: - 

Počet mostních otvorů: 1 

Světlost propustku: 1,5 m 

Délka propustku: 10,22 m 

Rozpětí konstrukce propustku: 1,65 m 

Stavební výška: ~0,8 m – v ose koleje 

Šikmost propustku: pravá 46,1° 

Šířka propustku: 7,23 m – kolmá 

 10,22 m - šikmá 

Šířka mezi zábradlím: 9,913 m 

Prostorové uspořádání na mostě: VMP 2,5 

Vnější strana levá: 

2500+100+125=2725 < 3297 mm 

Vnitřní strana pravá: 

2500+80+148+125=2853 < 3659 mm 

Tvar kolejového lože: uzavřený 

Směrové a výškové poměry kolejí: oblouk R=180 m, převýšení 74 mm, V=45 
km/h, V130=55 km/h 

 kolejnice S49, pražce SB8 rozdělení "c", 
svěrky tuhé ŽS3 

Údaje o zatížitelnosti (přechodnosti) objektu: - 

Popis inženýrských sítí v kabelových žlabech 

a chráničkách: po každé straně kolejí půjde jeden kabelový 
žlab 

Popis cizích zařízení na mostě: vedeny kabely ZabZař a SdělZař 

Důležité upozornění: nejsou 
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3.2.2 Návrhové zatížení 

Neobsazeno, jedná se o stávající objekt, obnova se týká pouze dlažby, očištění kamenných zdí, 
spárování a obnovy PKO zábradlí. 

3.2.3 Požadavky na technické řešení objektu 

Požadavky pro návrh opravy propustku vzešly z místního šetření za účasti OŘ Ostrava a následně 
poté byly doplněny v průběhu jednání a přidružených projekčních prací. Zejména se jedná o tyto body: 

1. Obnova zadláždění za levým křídlem výtokové strany propustku. 

2. Pročištění koryta v rozsahu cca 10 m před propustkem a 10 m za propustkem. 

3. Otryskání tlakovou vodou kamenných částí zdí a betonových říms, lokální obnova spárování a 
případná reprofilace betonových ploch. 

4. Oprava propustku bude probíhat za výluky železničního provozu. 

3.2.4 Zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu 

Na propustku je splněno VMP 2,5 + rozšíření na vnitřní straně oblouku o 2p, rozšíření o ei (resp. ee) 
rezerva 125 mm předepsaný pro traťový úsek. 

3.2.5 Zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu 

Stavební práce opravy propustku se nacházejí přes stanicí Žulová. Přístup na staveniště bude 
přejezdu ve stanici směrem proti staničení. Koleje budou vytrhány v rozsahu propustku a přilehlých 
zdí z důvodu přístupu k ostatním objektům. 

 
Obrázek 3. Schéma přístupu k propustku 

3.2.6 Zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu 

Neobsazeno 
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3.2.7 Korozní průzkum 

Nebyl proveden. Elektrifikace trati není plánovaná. 

3.2.8 Stavebně - technický průzkum 

Nebyl proveden, samotná konstrukce propustku je ve vyhovujícím stavu. 

3.2.9 Zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů 

Nebyly pro tento objekt provedeny. Jedná se o pouze o úpravu odláždění. Tok je regulovaný 
výtokem z rybníka.  

3.2.10 Zdůvodnění návrhu technického řešení a umístění 

Rozsah úprav propustku vzešel z místního šetření. 

3.2.11 Přehledné závěry statického výpočtu 

Neobsazeno 

3.2.12 Způsob zohlednění požadavků příslušného orgánu ochrany přírody ve vztahu k migraci 

Není požadováno 

3.2.13 Požadavky na výtvarné a architektonické řešení 

Není požadováno. 

3.2.14 Popis svršku na drážním propustku 

Železniční svršek součástí SO 11-10-01 ve skladbě: 

 Nový stav: kolejnice S49, pražce SB8 rozdělení "d", svěrky tuhé ŽS4, svařeno bude 
do BK s pražcovými kotvami 

3.2.15 Prostorové uspořádání na propustku 

Vnější strana oblouku (levá, R=180 m): 2500+100+125=2725 < 3297 mm 

Vnitřní strana oblouku (pravá, R=180 m): 2500+80+148+125=2853 < 3659 mm 

3.2.16 Prostorové uspořádání pod propustkem 

Jedná se o trubní propustek DN 1500. 

3.2.17 Popis sanovaných a rekonstruovaných částí objektu 

Sanace kamenného zdiva bude provedena u stávající kamenné konstrukce čelních zídek a 
křídel. Bude provedeno očištění tlakovou vodou a hloubkové přespárování v rozsahu 30%. 

Nové odláždění kamenem do betonového lože se provede za levým křídlem výtokové strany. 

3.2.18 Popis nových částí objektu 

 Nejsou 

3.2.19 Popis řešení odvodnění 

V rámci projektu není řešeno, bude stávající. 
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3.2.20 Popis řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

Protikorozní ochrana zábradlí na propustku: 

Jedná se o stávající zábradlí, které je zabetonované do říms, proto bude aplikován systém 
ONS 23 dle SŽDC S 5/4, tab. E/1, sestávajícím z epoxipolyuretanových nátěrů. 

3.2.21 Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů 

Neobsazeno. 

3.2.22 Způsob ochrany proti atmosférickému přepětí a blesku 

Není navržen 

3.2.23 Popis ostatních technických souvislostí 

V průběhu stavebních prací budou koleje v rozsahu od propustku až k objektu SO 11-22-01 
vytrhány. Provoz na trati je od povodní a bude až do dokončení všech oprav uzavřen. 

3.2.24 Ukolejnění 

Neobsazeno 

3.3 Popis oprav na propustku 

Jedná se zejména opravu dlažby a očištění případnou sanací stávajících konstrukcí. 

3.3.1 Nová kamenná dlažba za levým křídlem výtokové strany propustku 

Kamenná dražba bude provedena dle rozsahu uvedeném ve výkresové příloze 2-002 a bude 
tvořena kamenem min. tl. 250 mm uloženém v betonovém loži z betonu C 20/25n min. tl. 200 mm 
vyztuženého KARI sítí 6/150/150. Dlažba bude zhotovena tak aby plynule navazovala na stávající terén. 

3.3.2 Sanace stávajících kamenných křídel 

- Odstranění náletů vegetace a křovin z povrchu zdiva. 

- Otryskání pohledových ploch vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 300 - 500 barů (upraví se 
podle stavu kamenného zdiva) tak, aby byly odstraněny veškeré nečistoty a případné výluhy. 
Celková plocha zdiva pro očištění je 39 m2. 

- Odstraní se rozrušená malta ze spár na hloubku min. 100 mm, mechanicky (v kombinaci se 
stlačeným vzduchem) nebo vysokotlakým vodním paprskem. Celkem je plánované 
přespárovaní 30% z celkové plochy, tj. 21x0,3 = 7 m2 zdiva. 

- Spára se vyfouká stlačeným vzduchem a provlhčí, případně se aplikuje adhezní můstek. 

- Vyplnění spár cementovou maltou pomocí spárovací pistole s tlakem do 0,5 MPa a jejich 
povrchová úprava.  

Použije se spárovací malta (tzv. objemově kompenzovaná cementopolymerní), jejíž objemové změny 
v důsledku vysychání (smrštění) jsou menší než 0,4 mm/m. 

3.3.3 Pročištění dna před i za propustkem 

V rozsahu cca 10 m před a 10 m za propustkem bude pročištěno dno od naplavenin. 
Předpokládaný rozsah vytěženého materiálu je 20x2x0,2 = 8 m3. 

3.3.4 Nové PKO zábradlí 

Ocelové konstrukce zábradlí se opatří protikorozním ochranou. 

PKO odpovídá dle ČD S 5/4 nátěrovému systému ONS 23: 
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1 x základní nátěr (epoxidový)       80 µm 

2-3 x org. povlak (polyuretanový) celkem tl. 240 µm 

Celkem nátěrový systém   320 µm 

Barevný odstín bude RAL 5010. 

- Navržené PKO musí odpovídat požadavkům pro korozní agresivitu C4. 

- Požadovaná životnost nátěrového systému je velmi vysoká (více než 15 let) dle ČSN EN ISO 
12944-5. 

Zhotovitelé protikorozní ochrany doloží certifikaci použitých materiálů a předloží odborným 
orgánům investora technologický postup provádění. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP 
SŽDC, kap. 25 

3.4 Mostní svršek a odvodnění 

3.4.1 Železniční svršek na mostním objektu 

Železniční svršek součástí SO 11-10-01 ve skladbě: 

 kolejnice S49, pražce SB8 rozdělení "d", svěrky tuhé ŽS4, svařeno bude do BK 
s pražcovými kotvami 

 Štěrkové lože z drceného kameniva fr. 32/63 mm 

3.4.2 ZKPP 

U trubních propustků se nezřizuje 

 

3.4.3 Barevné řešení 

Zábradlí bude provedeno v barevném odstínu RAL 5010. Zhotovitel si nechá barevné řešení 
odsouhlasit před zahájením prací zástupci investora. 

 

3.4.4 Inženýrské sítě 

Inženýrské sítě budou vedeny v kabelových žlabech podél říms. Do objektu kabelové chráničky 
nevstupují. 

3.4.5 Vyznačení letopočtu 

Neobsazeno. 

 

 

4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A 
PŘEDPISŮ 

4.1 Výjimky z technických požadavků na stavby 

Hlavním předmětem stavby je stavba dráhy a na dráze, která spadá do působnosti speciálního 
drážního stavebního úřadu, ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů. Obecné technické požadavky stanoví vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
drah, ve znění pozdějších předpisů.  

Navržené řešení stavby dráhy splňuje technické požadavky na stavby. 
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Navržené řešení částí stavby mimo stavbu dráhy a na dráze je v souladu s technickými 
požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném 
znění. 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
v platném znění. 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebylo vydáno. 

 

 

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

5.1 Seznam souvisejících objektů 

SO 11-01-11 Obnova SZZ,  ŽŽST Žulová 

SO 11-10-01 Železniční svršek, km 12,500 - km 13,400 

SO 11-11-01 Železniční spodek, km 12,500 - km 12,800 

SO 11-11-02 Železniční spodek, km 13,115 - km 13,300 

SO 11-14-01 Výstroj trati, km 12,500 - km 13,400 

SO 12-14-01 Výstroj trati, km 13,400 - km 17,850 

SO 12-14-02 Výstroj trati, km 17,850 - km 19,880 

SO 11-13-01 Obnova nástupiště, ŽST Žulová 

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid.km 12,766 

SO 11-21-02 Oprava propustku, evid.km 12,852 

SO 11-23-01 Obnova opěrné zdi, km 12,600 - km 12,800 

SO 98-98-98 Všeobecný stavební objekt 

SO 99-99-99 Materiál objednatele 

V širším kontextu s předmětným stavebním objektem souvisí všechny PS a SO stavby. 

5.2 Související stavby 

Nejsou. 

 

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

6.1 Přípravné práce 

6.1.1 Zařízení staveniště 

Přístup na staveniště bude od železničního přejezdu ve stanici Žulová. Zařízení staveniště bude 
vzhledem k plánovanému rozsahu prací sloučeno s objektem předcházející zdi  

6.1.2 Technologické zásady výstavby 

- Stavební práce budou provedeny po vytrhání kolejové roštu. Vzhledem k rozsahu prací se 
nejedná o klíčový objekt. 
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6.1.3 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Po dobu výstavby bude vyloučen železniční provoz. 

6.1.4 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací ověřit všechny dotčené sítě a vedení. 
Zhotovitel má dále povinnost provést vytyčení všech podzemních vedení a provést opatření na jejich 
ochranu. Do doby, než budou kabely umístěny do definitivní nové polohy, musí být po obnažení ve 
výkopu provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

6.1.5 Postup výstavby 

Plánované stavební práce lze provést za 30 dní. 

6.2 Doplňující požadavky pro další stupeň dokumentace 

6.2.1 Plán kontroly a údržby propustku 

Propustek nevyvolává v daném traťovém úseku žádná provozní omezení. Jeho správa a údržba 
musí být prováděny v souladu s předpisem SŽDC S5. 

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Není doloženo 

 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 
Nejsou, jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 
 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Nejsou. 

 

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A VZOROVÝCH LISTŮ 
č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění 

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění 

TKP SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění 

GŘ SŽDC s. o. 11/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 16/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR 

SŽDC S 3 Železniční svršek, v platném znění 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, v platném znění 

SŽ S 4 Železniční spodek, v platném znění 
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SŽDC S 5 Správa mostních objektů, v platném znění 

SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, v platném znění 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 
Správy železnic 

SŽDC MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty 

SŽDC MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

Konvenční železniční systém Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, v platném znění 

Obecné technické podmínky pro ochranné nátěrové systémy, 08/2020 

SŽ Metodický pokyn protihlukové stěny a valy, 04/2021 

ČSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, v platném znění 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, v platném 
znění 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění, v platném znění 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, v platném znění 
 

11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Na stavbě budou dodržovány veškeré požadavky na ochranu životního prostředí. Zhotovitel uvede 
zásady ochrany životních prostředí do TP příslušných prací. 

12 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby.  

Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení 
je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je 
nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení 
inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, aby 
byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané 
SŽ, SŽDC, ČSD a ČD pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod napětím, manipulaci 
s těžkými předměty apod. Je nutné dodržet i ustanovení navazujících předpisů citovaných v níže 
uvedených.  

Pro bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon 
č.262/2006Sb., č.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb., 
133/1985 Sb., 458/2000 Sb., 151/2000 Sb., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., č.591/2006Sb., nařízení vlády 
378/2001 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb., 168/2002 Sb., 406/2004 Sb., 
101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb., 
28/2002 Sb., č.178/2001Sb. (Změna 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhláška 501/2006 Sb., 268/2009 
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sb., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sb.  

Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem 
č.309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády 
č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, 
č.406/2004Sb).  

- TKP staveb státních drah, kap.1 a dotčené speciální kapitoly, 
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- ŠZ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací 

- SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace 

- SŽDC Ob 1 - Vydávání povolení ke vstupu do prostor SŽDC 

- navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 

– práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

– práci ve výškách, 

– práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

– manipulaci s břemeny. 

Zhotovitel musí před začátkem prací prověřit platnost výše uvedených přepisů a postupovat podle 
předpisů aktuálně platných. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 
postupem a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí. Pro vrtání v ochranném 
pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob pevným dvoutyčovým zábradlím o výšce minimálně 
1,1 m a zarážkou (ochrannou lištou) o výšce minimálně 0,15 m. 

Přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným 
slezným oddělením dle hloubky výkopu tak, jak stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

Vyhloubené vrty pro zápory musí být tam, kde jsou práce přerušeny, zabezpečeny proti pádu 
osob do vrtu jeho provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 

Vzhledem k souběžné činnosti mnoha dodavatelů bude třeba zajistit na stavbě dohled 
autorizovaným koordinátorem BOZP, pokud toto nebude smluvně zajišťovat stavební dodavatel. 
 

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Technické řešení mostního objektu zachycuje veškeré změny a požadavky, které byly vzneseny 
během projednávání na technických poradách. 
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Projektová dokumentace je ve stupni PDPS. V případě změny podkladů, či vzniku nových 
skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuálně 
doplnění nebo úpravu projektu. 

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, příloha či jeho část, může 
být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu JDK Pontes s.r.o. 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, duben 2025 Ing. Jan Dubánek 

 JDK Pontes s.r.o. 

 jan.dubanek@jdkpontes.cz 
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14 PŘÍLOHY 

14.1 Záznamy z jednání 

 

14.2 Reakce projektanta na připomínky SŽ 

O13 D.2.1.4 SO 11-21-02   Viz "Obecně k celé části" D.2.1.4. 

O13 D.2.1.4 SO 11-21-02 2002 Okótujte rozsahy prací 
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