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PDPS
Cast: D.2.1.4.3./S0 11-23-01

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

1.1

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO):
Charakter dilci ¢asti:

Nazev objektu (vzity nazev podle
evidenéniho systému):

Stavajici staniCeni opérné zdi:
Nové staniceni opérné zdi:

Ugel objektu:

Popis komunikace podél zdi:
Koleje podél zdi:

Ve stavajicim stavu:

V novém stavu:

Posun koleje €.1:

Popis prekracované prekazky:

Prekazka:

Staniceni trati v misté kfizeni:

Souradnice kfizeni S-JTSK:

Uhel kfizeni:
Kraj:
Obec:

Katastralni uzemi, pozemky:

Udaje o stavbé a objektu

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni
oprava trati v Useku Vapenna — Javornik ve Slezsku - PD

ISPROFIN / ISPROFOND: - / -
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

rekonstrukce / obnova, trvala

evid. km 12,608 (km 16,600 — 12,800)
12,597 872 — 12,780 000
opérna zed

zelezniéni trat

Pocet koleji: 1 (kolej &. 1)

Smérové poméry: levotocivy a pravotoCivy oblouk
Sklonové poméry:

Tratova tfida zatizeni

Pocet koleji: 1 (kolej €. 1)

Smérové pomery:

levotoCivy oblouk D =42 mm
pravotocCivy oblouk D = 74 mm
Sklonové pomeéry: -23,90%o a -17,20%.
Rychlost v100=45 km/h, v130=55 km/h
Tratova tfida zatizeni C3/45 km/h
Smérové:

Vyskové:

vodni tok
km 12,690 000 — stfed opérné zdi

Y =-549 893,502,
X'=1041 909,501

Olomoucky
Zulova
Zulova [797804]

Pozemky, kterymi SO prochazi viz Dokladova &ast pro spravni
fizeni (E.5.2 Majetkopravni ¢ast)
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Misto stavby diléi ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Trat’ podle Knizniho jizdniho fadu:

Trat'ovy usek:

Situovani opérné zdi:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Navrzené trat'ové rychlosti:

Obdobi realizace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik / investor:
Zastupce investora:
Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):
Specialista dil€i ¢asti:

Odpovédny projektant dilci ¢asti
(SO/PS):

PDPS
Cast: D.2.1.4.3./S0 11-23-01

TU &. 1371 Lipova Lazné (mimo) — Bernartice u Javorniku
(mimo)

775 00 Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku

295 Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku

1371 Lipova lazné (mimo) — Javornik u Bernartic (mimo)
Sira trat’

4. tfida

regionalni draha

v100=45 km/hod

v130=55 km/hod

06/2025 — 12/2025

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Prodin a.s.
K Vapence 2745,
530 02 Pardubice

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Bohunicka 133/50
619 00 Brno

Prodin a.s.
Ing. Petr Burda
¢. autorizace 0601748, obor Dopravni stavby

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Vladimir Puda
€. autorizace 1201996, obory Mosty a inZenyrské konstrukce

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Milan Senkyfik
¢. autorizace 1201355, obor Mosty a inZenyrské konstrukce
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1.3 Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik / spravce:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava
Sprava mostl a tunelt
Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Seznam podkladt

21.1 VIliv stavby na zivotniho prostredi a vefejné zdravi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

2.1.2 Uzemné planovaci dokumentace dotéenych Gzemi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

2.1.3 Schvaleni pfedchozich stupnii dokumentace

1) Prohlidka povodriovych Skod se zastupci Spravy Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi
Ostrava, Sprava mostl a tuneld.

2) Zéaznam ze vstupniho jednani k pokraCovani projekénich praci, 19.12.2024,
21.4 Geodetické a mapové podklady

3) Vektorova situace stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
4) Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
5) Katastralni mapa zajmového uzemi, CUZK 10/2024,

21.5 Inzenyrskogeologické a hydrologeologické priizkumy

6) Geotechnicky prizkum, Labgeo cz s.r.0., 01/2025,

21.6 Korozni prizkum

Nebyl proveden

21.7 Dalsi prizkumy

2.1.8 Archivni dokumentace, dokumenty z evidence spravce

7)  Archivni dokumentace objekt(, archiv SZ OR Ostrava, pracovisté Sumperk

2.1.9 Doprovodné a predchozi projekéni ¢i studijni podklady

Nejsou.
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3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A
HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav

3.141

3.1.2

Popis zakladnich udaji objektu ve stavajicim stavu

Charakteristika opérné zdi:

Popis

Rok vystavby nosné konstrukce a spodni
stavby:

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedeni
natéru objektu:

Stavebni stav objektu:

Délka zdi:

Vyska zdi:

Vzdalenost rubu zdi k ose koleje:

Zabradli:

Smérové a vysSkové pomeéry koleji:

Popis inZenyrskych siti v kabelovych Zlabech
a chranickach:

Popis cizich zafizeni na objektu:

Dulezité upozornéni:

Popis stavajiciho stavu objektu

trvala, zpevnéni bfehu a bermy kamenem do
betonu, VMP 2,45 m, v trati oteviené kolejové
loZe

kamenna opérna zed

provadény pouze udrzbové prace
200,0 m

25-40m

3,5m

bez zabradli

viz. Kap. 1.1

Konstrukce opérné zdi byla nasledkem povodni zcela poSkozena a sesunuta do koryta €i odplavena.
Nasledné byla vodou lokalné vymleta i zemina ze Zelezni¢niho nasypu a ¢ast koleji s prazci zUstaly
viset ve vzduchu.

Opérnou zdi prostupuje stavajici propustek, ktery byl rovnéz ponien a ktery bude nové pfestaven viz.

SO

11-21-01 Obnova propustku, evid.km 12,766.
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Obrazek 1. Pohled zleva na stavajici opérnou zed’

Obrazek 2. Pohle Zprava na stavajici opérnou zed’
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3.2 Novy stav

3.21

3.2.2

PDPS

Cast: D.2.1.4.3./S0 11-23-01

Popis zakladnich udaji objektu v novém stavu

Charakteristika opérné zdi:

Popis opérné zdi:

Délka betonové zdi:

Délka zpevnéni pred zdi:
VySka zdi po zakladovou sparu:
VySka zdi po dno toku:

Sitka zakladu:

Sitka dfiku zdi:

Sitka Fimsy:

Volna Sifka k ose koleje:

Volna Sitka k zabradli:

Prostorové uspofadani za objektem:

Tvar kolejového lozZe:

Smérové a vysSkové pomeéry koleji:

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu:

Navrhové zatizeni:

Popis inZzenyrskych siti v kabelovych Zlabech

a chranickach:

Popis cizich zafizeni na zdi:

Dulezité upozornéni:

Navrhové zatizeni

trvala nabrezni zed

zelezobetonova Uhlova monoliticka

zalozeni ploSné

180,60 m

187,00 m

5,35-4,37 m

4,35-3,37 m

4,70 m

0,80-0,50 m

0,44 m

3,00 m (od fimsy)

3,185 m

1 kolej, VMP 2,5

smeérem k opérné zdi uzaviené
Pocet koleji: 1 (kolej €.1)
Smérové pomery:

levotocivy oblouk D =42 mm
pravotocCivy oblouk D = 74 mm
Sklonové poméry: -23,90%o0 a -17,20%o
C3-45 km/h (MES)

LM71 s klasifikadnim soudinitelem 1,10

zed,

za rubem je podél zdi uvazovan kabelovy Zlab

pro profese elektro, sdélovaci a
zabezpec€ovaci techniky

nejsou

Dané tratové Useky jsou podle ,Kategorizace Zeleznicnich trati konvencniho Zeleznicniho systému (CR)
z hlediska mostd“ v CSN EN 1991-2 zafazeny do tfid (viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-mosty-a-

tunely/2.2.kategorizace-trati):

4. tfida

Pro navrh je tak uplatnén model zatizeni LM71 s klasifikacnim soucinitelem ,10 pro traté 3. a 4. tfidy.

11
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3.2.3 Pozadavky na technické feSeni objektu

Pozadavky pro navrh opravy objektu op&rné zdi vzesly z mistniho $etfeni za ugasti OR Ostrava SMT
a nasledné poté byly doplnény v prabéhu jednani a pfidruzenych projekénich praci. Zejména se jedna
o tyto body:

1. Kompletni pfestavba stavajici opérné zdi

2. Nova opérna monoliticka uhlova zed s poZadavkem na maximalni sjednoceni pouzitych
feSeni v rdmci celé stavby.

Bylo dohodnuto, Ze nové Zelezobetonové zdi nebudou obloZeny kamennym obkladem.

Podél opérné zdi bude doplnéna ochrana zakladu spocivajici ve vybetonovani zidky v trovni
zakladu a oblozeni kamenem.

Koryto feky bude vycisténo (odstranéna naplava).
V pribéhu opravy objektu nebude provoz na zZelezniéni trati, koleje budou vytrhany.

Odvodnéni rubu bude provedeno drenazi s vyusténim prostupem dfiku zdi.

© N o o

Na zacatku a konci zdi bude provedeno odlazdénim lomovym kamenem do betonu, stejné tak
i v misté propustku. Odlazdéni se ukonci pficnym betonovym prahem, pred kterym bude
proveden t&Zzky kamenny zahoz z lomového kamene hmotnosti nad 200 kg.

3.24 Zhodnoceni pozadavki ve vztahu k technickym specifikacim na interoperabilitu

Umisténim opérné zdi je spinéno VMP 2,5 v€etné poZzadovaného rozsifeni.

3.2.5 Zhodnoceni tzemnich podminek pro vystavbu objektu

Zed se nachazi v $iré trati mezi stanicemi Vapenna a Zulova v blizkosti obce Zulova.

Ptistup ke zdi je mozny po kolejisti od Zulové. Koleje budou v rozsahu zemnich praci obnovy zdi
vytrhany. Alternativné je mozné zfidit pfistup zatrubnénim toku Vidnavky z mistni komunikace vedené
po pravém bfehu.

Opérnou zdi prostupuje stavajici propustek, ktery bude nové prestaven viz. SO 11-21-010Obnova
propustku, evid.km 12,766.
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Obrazek 3. Schéma pristupu k opérné zdi

3.2.6 Zhodnoceni geotechnickych podminek pro vystavbu objektu

Vzhledem k velmi Spatné dostupnosti terénu, resp. nedostupnosti stavebniho mista pro vrtnou
soupravu, byly na lokalité provedeny pfevazné sondy dynamické penetrace. Ty byly situovany pfimo do
télesa Zelezni¢niho nasypu mezi prazci. Vysledky a interpretace z dynamickych penetraci (DP) je proto
nutné povazovat za orientaéni. Aby bylo mozné alespori orientaéné interpretovat vysledky DP, byl na
vychodni strané feky Vidnavka, v jediném misté dostupném pro vrtni soupravu, realizovan vrt JV-2 do

hloubky 5,0 m (ukon&en na pevném skalnim podloZzi).

3.261 Geologické poméry

Na zakladé morfologie terénu, terénni prohlidky a vysledk(l sondaznich praci Ize lokalitu rozdélit na 2
casti.

Jihovychodni ¢ast (okoli sond DPH-0, DPH-1, DPH-1A a DPH-1B):

Zelezniéni trat zde probiha t&sné na paté svahu a je do svahu asteéné zafizla. Svah je tvofen granitem
a je strmé uklonén k severovychodu. Na jihozapadni strané traté je ¢aste¢né viditelné skalni defilé
zarostlé naletovymi dfevinami, jedna se antropogenni skalni odfezy. Sondami DPH-0, DPH-1, DPH-1A
a DPH-1B byly v této Casti zastizeny pfevazné navazky tvofici Zeleznicni svrek a spodek. Zeminy v
nasypu jsou podle dynamické penetrace od hloubky cca 1 m kypré, resp. mékké konzistence. Od

hloubek 2 m (DPH-0) az 3,6 resp. 3,0 m (DPH-1, 1A , 1B) narazila penetrace na nepfrekonatelnou
prekazku a nebylo penetraci mozné dale pokraovat. S nejvétsi pravdépodobnosti se jednalo o balvany

granitu, avSak neni vylou€eno, Ze Slo i o skalni podloZzi.
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Severozapadni ¢ast (okoli sond DPH-2, DPH-2A a DPH-2B):

Zelezniéni trat se v této &asti (cca od mista sondy DPH-2 smérem k severu) zadina odklanét od paty
svahu a neni zde jiz do svahu zafizla. Je postavena na nasypu a patrné na kvarternich naplavovych
sedimentech, emu nasvédcuji i vétsi hloubky, do kterych se bylo mozné dynamickou penetraci dostat.
Zeminy v nasypu jsou oproti jihovychodni €asti vice ulehlé resp. tuhé az pevné a s vy38Sim obsahem
hrubé zrnité frakce (Stérk). Od hloubek cca 2 - 3 m je zde interpretovan vyskyt kvarternich zemin s
proménlivou, avSak pfevazné nizkou unosnosti. Sondy DPH-2 a DPH-2A byly ukon&eny v hloubkach
4,7 resp. 4,2 m na nepifekonatelné pfekazce. Jednalo se bud o balvany granitu anebo o pevné skalni
podlozi. Do nejvétsi hloubky 5,2 m dosahla penetrace DPH-2B v nejsevernéjsi ¢asti zajmového uzemi.
Podle pribéhu kfivky odporu na hrotu a v porovnani s vyvojem geologické stavby ve vrtu JV-2 se
domnivame, Ze se zde od hloubky 3,4 m jedna o zcela zvétralé skalni podloZi resp. eluvium, s
postupnym pfechodem do méné zvétralého skalniho podlozi.

3.2.6.2 Hydrogeologické poméry a agresivita prostredi

Zvodnéni je na daném uzemi vazané na kvarterni klastické sedimenty a zvétraly povrch granitu. Hladinu
podzemni vody bylo mozné zméfit pouze v jadrovém vrtu JV-2 v hloubce 2,3 m, v sondach DP nebylo
mozné hladinu zméfit z duvodu zasypani otvor(l po vytazeni souty€i. Na zakladé udaji z vrtl JV-2 a
mistnich podminek je Ize pfedpokladat, Ze se hladina podzemni vody bude v misté stavby vyskytovat v
urovni hladiny vody v fece Vidnavka. Hladina je volna.

Voda v kolektoru je vdzana na infiltrované atmosférické srazky a vodu v fece Vidnavka. Kolektor je v
hydraulické spojitosti s vodnim tokem a hladina vody v ném bude kolisat v zavislosti od hladiny vody v
fece a intenzité srazek.

Analyza vody ze sondy JV-2 (vzorek z hl. 2,3 m): Agresivita podzemni vody podle normy CSN EN 206:
voda neni agresivni vl¢i betonu. Agresivita podzemni vody podle normy CSN 03 8375: voda ma
zvySenou agresivitu v{ici oceli (11l.). Voda ma zvySenou konduktivitu.

3.2.6.3 Geotechnicka kategorie stavenisté

Zakladové pomeéry hodnotime jako slozité. Stavba je povazovana za narocnou. Je pfedpokladana 3.
tfida rizika. PFi navrhu zplUsobu zaloZeni objektu je dle CSN EN 1997-1 tfeba postupovat podle zasad
3. geotechnické kategorie.

3.264 Technicka zjisténi a doporuceni

Lokalita se nachazi v zaplavové oblasti, kde nedavné zaplavy zpusobily znaéné Skody. Na lokalité se
geologicka stavba a vlastnosti zemin a hornin v ploSe i v hloubce méni. Lokalné se zde vyskytuje kypra
navazka a mé&kké kvarterni zeminy, misty balvany pevného granitu o velikosti az 1 m. Podzemni voda
bude mit vliv na zaklady, vykazuje zvySenou agresivitu vuci oceli.

Opérnou zed doporucuje zprava IGP zalozit hlubiné na piloty vetknuté do skalniho podlozi. Je nutné
pocitat se znaénym zvétranim skalniho podlozi v jeho vrchnich ¢astech. Mozna je také pfitomnost
balvan(, které budou komplikovat situaci béhem vykopovych praci a vrtani pilot.

Stavebni jamy bude nutné pazit, tok feky odklonit. Ze strany toku budou pouzity ocelové Stétovnice,
zarazené do pevnéjSiho a méné zvétralého skalniho podlozi. Ve stavebnich jamach je nutno pocitat
s trvalym &erpanim vody.

Vzhledem k Spatné dostupnosti (terénni prekazky, pfitomnost Feky, pfitomnost strmého svahu
jihozapadné od traté a strmého srazu severovychodné od trat€) a nemoznosti provedeni vrtanych sond
v misté stavby opérné zdi, doporu€ujeme po vybudovani infrastruktury k mistu stavby realizovat
doplikovy geologicky prazkum jadrovymi vrty. Prizkumem by méla byt ovéfena pfitomnost
skalniho podlozZi pod télesem nasypu, resp. pod kvarternimi zeminami.

Pfi realizaci stavby je nutna pfitomnost geotechnického dozoru.

3.2.7 Korozni prizkum

Nebyl proveden. Elektrifikace trati neni planovana.
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3.2.8 Stavebné - technicky priazkum

Nebyl proveden, stavajici konstrukce opérné zdi se odstrani.

3.2.9 Zhodnoceni vysledktl hydrotechnickych a kapacitnich vypoctt

Nebyly pro tento objekt provedeny. Jedna se o opravu stavajiciho objektu

3.2.10 Zduvodnéni navrhu technického feseni a umisténi

Stavajici zed byla poSkozena pfi povodnich. Stavebni Upravy, tj. vystavba nové uhlové Zelezobetonové
opérné zdi ma jasné zadani. Délka zdi byla stanovena spravcem pfi pochlizce, vySka je dana niveletou
koleje. Poloha zdi je dana pozadovanym VMP 2,5 m.

3.2.11 Prehledné zavéry statického vypoctu

Staticky vypocet byl proveden pro zed zatiZenou kolejovou dopravou. Statické vypocty jsou dolozeny
v Casti vypoclty.

3.2.12 Zpusob zohlednéni pozadavkii prislusného organu ochrany pfirody ve vztahu k migraci

Zpevnéni bfehl na zacatku a na konci zdi a pfed zdi je navrzeno odlazdéni z lomového kamene do
betonu. To umoznuje migraci zivocicha.

3.2.13 Pozadavky na vytvarné a architektonické resSeni

Nejsou pozadovany zvlastni upravy. Na poradé 19.12.2024 bylo dohodnuto, Ze nebudou dfiky zdi
oblozeny kamennym obkladem.

3.2.14 Popis svrsku za opérnou zdi

Zelezniéni svréek souéasti SO 12-10-02 ve skladbé:

e Kolejnice 49 E1 svafené do BK

e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4

e Betonové prazce SB8, rozdéleni “C*

o  Stérkové loze z drceného kameniva fr. 32/63 mm

3.2.15 Prostorové usporadani za opérnou zdi

V novém stavu bude po trati vedena kolej €. 1.

Minimalni vzdalenost k zabradli u koleje €. 1 je 3185 mm > VMP 2,5 v&etné rozSifeni a rezervy.
3.2.16 Prostorové usporadani pred zdi

Podél zdi jsou zhotoveny pochozi ochranné kamenné prahy zaklad(, které navazuji na bfehy toku. Pred
prahy je proveden zasyp vykopoveé jamy hrubym kamenivem hmotnosti nad 200 kg.

3.2.17 Popis sanovanych a rekonstruovanych ¢asti objektu

Stavajici zed bude kompletné odstranéna.

3.2.18 Popis novych casti objektu
Nové konstrukce zdi:
- Nova Zelezobetonova monoliticka opérna zed - viz pfiloha 2.003

- Ochranné prahy zakladu plnici funkci revizniho chodniku pfed zdi — rozsah viz pfiloha
2.003
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3.2.19 Popis reSeni odvodnéni

Voda za rubem zdi je pomoci tésnici vrstvy tvofené NAIP vrstvou svedena do podélnych drenazi.
Podélné drenaze ve sklonu 5 — 10 % jsou navrzeny prdméru DN 150 a vyvedeny skrze dfik zdi do koryta
feky. V kazdé dilatacni ¢asti délky 6,0 m je jeden vyvod drenaze.

Drenazni trubky jsou navrzeny z HDPE DN 150 o tuhosti SN = 8 kN/m2 s neperforovanym dnem.

3.2.20 Popis feSeni vodotésnych izolaci

Provedeni systému vodotésné izolace musi odpovidat TKP SSD, kap. 22. Izola¢ni systém je rozdélen
do nasledujicich skupin:

- SVI 1a - Izolace rubu zdi nad rubovou drenazi
- SVI 1b - Izolace rubu zdi pod rubovou drenazi

- SVI 2 — Natér proti zemni vlhkosti — vSechny zasypané &asti neopatfené jinym izolaénim
systémem

Podrobny popis jednotlivych izola&nich systému je uveden v kapitole 3.6.5.

3.2.21 Popis FeSeni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci

Protikorozni ochrana je navrzena dle predpisu SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
s ucinnosti od 01.06.2001. Tento pfedpis je pro tuto stavbu zavazny v&. vSech v ném citovanych
souvisejicich predpist, technickych norem a dal$ich predpisu.

Dle tab. B/1 predpisu SZDC S5/4 byl stanoven stupef korozni agresivity: C5 - velmi vysoka — pram.
prostfedi s vysokou vlhkosti a agresivni atmosférou.

PoZadovana Zivotnost (CSN ISO 12944-1, -5) ochranného natérového systému (ONS) se pozaduje
velmi vysoka VV, min. 20 rokd.

3.2.211 Protikorozni ochrana zabradli na zdi:

Dily zabradli (jez jsou soucasti objektu) budou opatreny kombinovanym protikoroznim systémem
Zn ponorem + ONS 02 (S4.12) dle SZDC S 5/4, tab. E/2 (resp. S4.12 dle ISO 12944-5), sestavajicim
ze zinkovani ponorem a epoxipolyuretanovych natéru.

3.2.22 Zpuasob ochrany proti t€inkiim bludnych proudu

Korozni prizkum nebyl proveden, nové konstrukce jsou navrzeny tak, aby splriovaly stupef ochrannych
opatieni €. 3 dle pfedpisu SZ S13.

NavrZzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spoc€ivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaénim systémem.

3.2.23 Zpuasob ochrany proti atmosférickému prepéti a blesku
Neni navrzen.

3.2.24 Popis ostatnich technickych souvislosti

V préib&hu stavebnich praci budou koleje minimalné v rozsahu zdi a pfijezdu od Zulové vytrhany. Provoz
na trati je od povodni (09/2024) vylou¢en a obnoven bude az po provedeni stavebnich praci, resp. po
odstranéni havarijniho stavu na trati.

3.2.25 Ukolejnéni

Ukolejnéni nebude provedeno, v zabradli budou pfipraveny otvory pro mozné budouci ukolejnéni.
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3.3 Ubourani stavajicich konstrukci

Nejprve se provede ubourani stavajici konstrukce v€etné vybourani propustku. Nasledné je mozné zacit
provadét stavebni jamy. Kubatury stavajicich konstrukci jsou stanoveny podle zaméfeni a dochované
archivni dokumentace. Material z vybouranych konstrukci se odveze na skladku. Demolici stavajicich
konstrukci je nutno provadét obezretné a je zapotfebi dodrzovat relevantni pfedpisy BOZP.

3.4 Vykopy a zajisténi stavebnich jam

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vytyCeny inZenyrskeé sité v prostoru stavby a bude sejmuta
ornice.

Stavebni jama bude z rubu pazena pomoci kotveného zaporového pazeni a z lice a bokl pazena
pomoci Stétovnicové stény.

3.41 Pazeni kotvenym zaporovym pazenim

Zajisténi stavebni jamy z rubu v misté prudkého svahu nad trati (cca po km 12,713) je navrzeno za
pomoci kotvenych zaporovych stén. Jsou navrzeny zapory HEB 200 B v rozteci 1,50 m. Délka zapor je
9,00 m. Koruna zapor je v urovni stavajiciho terénu Zelezni¢niho svrdku. Kotveni je navrzeno ve dvou
urovnich. Prvni fada je ve vzdalenosti 1,6 m od koruny a druha fada ve vzdalenosti 3,.6 m od koruny.
Zemni kotvy jsou tyGové predpinaci $32 mm. Kotvy prvni fady jsou po 1,5 m, ve sklonu 159, délky 12,5
m, z toho kofen 5,0 m. Kotvy druhé fady jsou po 3,0 m, ve sklonu 20°, délky 10,0 m, z toho kofen 4,5
m. Kotvy budou napnuty pfes ocelové predsazené prevazky z valcovanych profil(l 2x U300. Maximalni
pfipustna hloubka vykopu pfed osazenim a aktivaci prvni fady kotev je 2,0 m pod uUrover terénu
(plvodni povrch Zelezniéniho svr§ku) a pro druhou fadu kotev je 4,0 m pod Uroven terénu (pGvodni
povrch Zelezniéniho svrsku). Maximalni vySka odkopu terénu po aktivaci druhé fady kotev je 5,45 m.
Paziny mezi zaporami budou dfevéné tl. min. 150 mm (dfevo C24). V pribéhu zpétnych zasypu po
dosaZeni urovné 0,50 m pod kotvy budou kotvy deaktivovany a pfevazky odstranény. Po provedeni
kompletnich zasypu mohou byt zapory odstranény nebo upaleny v trovni pod tésnici vrstvou. Podrobna
geometrie pazici konstrukce viz. vykresové pfilohy.

3.4.2 Pazeni Stétovnicovou sténou

Zajisténi stavebni jamy z lice, a z boku a z rubu v misté nasypu trati (cca od km 12,713) je navrzeno za
pomoci ocelovych Stétovnicovych stén. Ty maji zajistit zasadni omezeni pfitoku vody do stavebni jamy.
Stétovnice budou co nejvice zarazené do pevnéj$iho a méné zvétralého skalniho podlozi. Délka
Stétovnic se predpoklada ze strany toku 3,5 a na zbyvajicich stranach 4,5 m. V koryté feky bude pomoci
Stétovnic zfizena hrazka, koruna bude ve vySi budouciho revizniho chodniku podél zdi. Stabilitu
Stétovnic ze strany vykopu bude pomahat zajisStovat pfisypani vytézenou zeminou. Po vybetonovani
dfiku a provedeni uprav pfed zdi mohou byt Stétovnice odstranény. Podrobna geometrie pazici
konstrukce viz. vykresové prilohy.

3.4.3 Cerpani vody

Uroveri finalnich vykopt je pod hladinou toku a podzemni vody v propustném podlozi. Dale bude
stavebni jama dotovana srazkovou vodou a muze dojit i k unikim vody technologické. Voda z priisaku
z feky bude trvale Cerpana zpét do koryta feky. V pfipadé znecisténi vody bude voda Cerpana do
usazovacich nadrzi a nasledné zlikvidovana zhotovitelem v souladu se platnou legislativou.

3.4.4 Vykopy

Pfed zahajenim vykopu bude podélné zahrazeno koryto feky Vidnavky v rozsahu stavebnich praci
vystavby nové zdi a uprav pred zdi. Koryto bude nejdfive Caste¢né upraveno, aby bylo mozné umistit
hradici stény, které budou jsou v projektu navrzeny z ocelovych stétovnicovych stén.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vyty€eny inZenyrskeé sité v prostoru stavby, jedna se hlavné o
Cast, kde nejsou kabelové trasy viditelné po povodnich. Vykopy pro zalozeni zdi budou svahované ve
sklonu 1:1 a pazené pomoci kotveného zaporového pazeni.
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Podél obvodu vykopu bude provedeno $t&tovnicové pazeni jako t&snéni stavebni jamy Stétovnice bude
nutné zarazit do méné zvétralého skalniho podlozi — eluvia. V misté prudkého svahu po rubu zdi bude
provedeno kotvené zaporoveé pazeni.

Svahovany vykop je navrzen tak, Ze od obrysu zakladovych konstrukci je po obvodé& ponechan
minimalni pracovni prostor Sifky 1,0 m resp. 0,5 m od pazeni.

Dno vykopu bude pfehutnéno, fadné ocisténo a odvodnéno do Cerpacich jimek (pfedpoklad vzdalenosti
jimek je 6,0 m) odkud bude prosakla voda pribézné odCerpavana tak, aby se hladina podzemni vody
snizila pod uroveri podkladniho betonu pod zaklady. Cerpaci studna bude zhotovena z betonovych
skruzi DN 600 o délce 1,0 m Pfedpoklada se stalé ¢erpani po dobu vystavby zakladu a dfiku zdi (do
vySky 2,3 m nad zakladovou sparou). Celkem jsou v projektu pfedpokladany 30 ks &erpacich jimek.
Cerpani se bude provadét do Feky Vidnavky

Vhodny material z vykopovych praci bude v pfedpokladaném rozsahu 80% pouzit do zpétnych zasypu.
Jedna se o zeminy vhodné pfipadné podmine&né& vhodné do nasyptl podle CSN 73 6133. VytéZena
zemina, ktera nebude pouZita do zahrazeni toku feky bude odvezena na mezideponie v ramci stavby.
VytéZzeny ficni Stérk a pisek mlze byt pouzit pro patficné Upravé do zasypu také.

3.5 Nové konstrukce opérné zdi

3.5.1 Vytyéeni zdi

Cely objekt lezi uvnitf trvalého zaboru. Podrobné body jsou vytyéeny v soufadnicovém systému S -
JTSK. Nadmorské vysSky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vyty€en z hlavni vytyCovaci sité
(body nucené centrace).

PFesnost vyty&eni a presnosti provadéni budou v souladu s platnymi CSN a TKP SSD kap. 1.
Presnost vytyéeni

Mezni odchylky vyty&eni vztaznych pFimek pidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73
0420-2 a TKP 18.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:
vykop zakladu +50 mm
bednéni +8 mm

b) rovnobé&znosti: +15 mgon

c) sevieného uhlu: +30 mgon

d) pfimosti:
vykop zakladu +25 mm
bednéni +8 mm

e) vyty€eni vySkové Urovné zakladu: +5 mm

f) vyty&eni vodorovné roviny:
vykop zakladu +25 mm
betonaz zakladu +5 mm
betonaz konstrukci +3 mm

g) vyty€eni konstruk&nich vysek h pfi vytyCovani: +4 mm

h) vytyCeni svislice: +4 mm

3.5.2 Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena podle platnych & doporugenych CSN:

CSN 73 0212 Geometricka presnost ve vystavbé
CSN 73 0420 — 1 PFesnost vytyéovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky
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CSN 730420 -2 PFesnost vyty¢ovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky
CSN 73 0405 Méfeni posunii stavebnich objekt

a) Zaklady S SMEBIOVE ....eeiiieiieee et ee e e e et e e e e e +40 mm
S VYSKOVE Lo +20 mm
b) Dfiky a fimsy S SMEBIOVE ..o +10 mm
S VYSKOVE ... +10 mm

¢) Rovinnost povrchu zakladové desky

Cislo Druh odchylky Popis Dovolena odchylka A
Tolerancni trida 1
a povrch ve styku s bednénim rovinnost

nebho hlazeny:
celkové {=20m 9 mm
mistné £=02m 4 mm

povrch bez styku s bednénim:
celkové f=20m 15 mm
mistné £=02m 6 mm

3.5.3 Podkladni betony

Podkladni betony jsou navrzeny konstantni tloustky 200 mm a jsou zhotoveny z betonu C 12/15 - X0
(F.1.1) - C1 0,40 - Dmax22 - S3. Podkladni beton neni vyztuzen.

3.5.4 Konstrukce opérné zdi (iUhlova zed)

Konstrukce opérnych zdi je tvofena Zelezobetonovou uhlovou zdi rozdélenou dilataCnimi sparami na
jednotlivé dilatacni celky délky 6,00 m. V horni €asti jsou zdi ukoneny Zelezobetonovou fimsou, do
které je uchyceno pomoci chemickeé kotvy zabradli. Konstrukce zdi jsou tvofeny ploSnym zékladem Siiky
4,7 m, do kterého je vetknuta ndbéhovana &ast dfiku. Vyska zakladu je 0,80 m. VySka dfiku zdi ndb&hu
je 1,50 m. DFik zdi pfechazi z tloustky 0,80 m do konstantni tloustky 0,50 m a dale pak pokracuje jako
sténa o konstantni tloustce az po Fimsu.

Pudorysné zed sleduje smérovy prabéh osy koleje a vySkové fimsa sleduje niveletu koleje. V ramci
prvniho a posledniho dilataéniho celku je proveden pfechod z otevieného na uzaviené kolejové loze,
vySka zdi se zde tedy méni.

Vyskova uroven zakladové spary je dle zaméfeného dna toku Vidnavky. VySka zdi (zakladova spara —
vrch fimsy) je 4,37 — 5,35 m, koncové dily maji vySku az 3,77 m a 4,61 m. Zed je sestavena z 30-ti
dilata¢nich dilt dlouhych 6,00 m. Dilatacni spara mezi dily je tloustky 20 mm. V dilatanich sparach
dfiku jsou osazeny ocelové smykové trny. Celkova délka zdi je 180,60 m.

Uprava dilatadnich spar je popsana dale v kap. 3.5.5. Pracovni spary jsou zakresleny ve vykresech
tvaru.

3.5.4.1 Materidly pro vystavbu zdi

Betony:
Zaklady C30/37 — XA1, XF3 (CZ, F.1.2) - Cl 0,4 — Dmax 22 — S3
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- prasak do 20 mm (CSN EN 12 390-8)

Driky C30/37 — XC4, XF1 (CZ,F.1.2)-Cl 0,4 — Dmax 22 — S4
- prasak do 20 mm (CSN EN 12 390-8)
Rimsy C30/37 — XC4, XF3 (CZ,F.1.2) - CI 0,4 — Dmax 22 — S4

- prasak do 20 mm (CSN EN 12 390-8)
Vyztuz:

Vyztuz opérnych zdi je navrzena prutova z Zebirkové oceli tf. B500B dle CSN EN 10080, betonarska
vyztuz se zaruCenou svafitelnosti a vysokou taznosti. Vyztuz bude provedena do bednéni umisténého
na hornim povrchu podkladniho betonu. Vyztuz bude vazana na misté nebo mlze byt osazovana
pomoci armokosu.

Kryti vyztuZze betonem dle CSN EN 1992-1-1:

Cmin = Max {Cmin,b; Cmin,dur + ACdur,v - ACdur,st - ACdur,add; 10 mm} = max {16,40+0-0-O,10}= 40 mm

Cnom = Cmin + ACdev=40 + 10 = 50 mm

Nominalni kryti chom = 50 mm na vyztuz nejblize k povrchu bednéni, minimalni kryti betonem cmin = 40
mm.

Pro vyztuz je navrzeno:

jmenovité kryti - povrch Cnom = 50 mm
minimalni kryti - povrch Cmin =40 mm

Pro vymezeni kryti budou pouzity distan¢ni podlozky z material(l na bazi cementu.
Pozadovany dokument kontroly materialu (inspekéni certifikat):
Material bude dodan s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204

pro veSkerou vyztuz - specificka kontrola 3.1
pfidavny material pro svafovani - specificka kontrola 3.1
3.5.5 Rimsy

Rimsy jsou navrzeny jako ukon&eni thlovych zdi. Do Fims je kotveno zabradli pomoci chemickych kotev.
Vyskoveé Fimsy sleduji niveletu koleje a koncové fimsy sleduji pfechod z uzavieného loze na oteviené.
Z vnéjsi strany je typova Zelezni¢ni fimsa se dvéma ozuby. Celkova vyska fimsy je 0,75 m povrch fimsy
$itky 0,44 m je vyspadovan 4% smérem do kolejisté. Rimsy jsou s dfikem provazany betonafskou
vyztuzi.

V fimse jsou navrZeny dilataéni spary ve stejné poloze jako v uhlové zdi.

3.5.5.1 Materidly pro vystavbu fimsovych zidek

Betony:

Rimsy C30/37 — XC4, XF3 (CZ,F.1.2) - Cl 0,4 — Dmax 22 — S4
- prasak do 20 mm (CSN EN 12 390-8)

Vyztuz:

Vyztuz vyb&hovych zidek je navrZena prutova z Zebirkové oceli tf. B500B dle CSN EN 10080,
betonaiska vyztuz se zaru€enou svafitelnosti a vysokou taznosti. Vyztuz bude provedena do bednéni
umisténého na hornim povrchu zakladového pasu. Vyztuz bude vazana na misté.

Kryti vyztuZze betonem dle CSN EN 1992-1-1:

Cmin = Max {Cmin,b; Cmin,dur + ACdur,y — ACdur,st — ACdur,add; 10 mm} = max {16;40+0-0-0;10}: 40 mm

Cnom = Cmin + ACdev=40 + 10 = 50 mm

Nominalni kryti chom = 50 mm na vyztuz nejblize k povrchu bednéni, minimalni kryti betonem cmin = 40
mm.
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Pro vyztuz je navrZeno:

jmenovité kryti - povrch Crom = 50 mm
minimalni kryti - povrch Cmin =40 mm

Pro vymezeni kryti budou pouzity distan¢ni podlozky z material(l na bazi cementu.
Pozadovany dokument kontroly materialu (inspekéni certifikat):
Material bude dodan s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204:
pro veSkerou vyztuz - specificka kontrola 3.1
pridavny material pro svarovani - specificka kontrola 3.1

3.5.6 Pozadavky na povrchovou tpravu betonovych ploch

Konstrukéni prvek Kategorie povrchové tpravy

neviditelné plochy betonovych Casti PB1-81, P2, B1, PS1, R1, TB2
viditeIné plochy dfriku PB2 - S2, P3, B1, PS2, R1, TB2
viditeIné plochy fims PB2 - S2, P3, B1, PS2, R1, TB3

Ostatni parametry pro bednéni se striktné fidi Technickymi pravidly CBS 03 pro pohledovy beton.
Pouzije se systémové bednéni z preklizkovych dilcu dle tab. 5/2.

Pozadavky na povrch skrytych ploch a na pohledovy beton jsou uvedeny v TKP kap.18 ¢1.18.3.3.6
Povrch betonovych konstrukci.

Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem navrzeny typ bednéni a uspofadani spar odsouhlaseno
dozorem stavby.

Uprava povrchu jakozto podkladu pod izolagni systém se provede podle TKP kap.18 a ustanoveni TNZ
73 6280.

VSechny hrany budou zkoseny 15 x 15 mm, pokud na vykresech neni uvedeno jinak. VSechny pracovni
spary se upravi viozenim dievéné listy dle vykres( tvaru a detaill izolaci.

Provedeni sjednocujiciho natéru konstrukce zdi se nepfedpoklada, o jeho pfipadném provedeni mize
rozhodnout pouze zastupce investora.

3.5.7 Pracovni a dilata¢ni spary

Pracovni spary jsou zakresleny ve vykresech tvard jednotlivych dilataénich celkd, jiné umisténi spar
musi schvalit projektant a technicky dozor investora.

V pfipadé, Ze je betonaz prerusena na vice nez 24 hodin, musi byt povrch pracovni spary vypreparovan
vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku 300 — 500 baru. Dale je nutno provést vhodny epoxidovy
adhezni mustek tolerantni k vihkému podkladu a to tak, Zze se na povrch betonu nanese epoxidova
penetrace a nasledné epoxidova pryskyfice, ktera se zasype kfemicitym piskem frakce 2 az 4 mm.

Konstrukce zdi je dilatacnimi sparami rozdélena na samostatné dilatacni celky. Spary o tloustce 20 mm
jsou vyplnény extrudovanym polystyrénem, a jsou provedeny jako vodotésné. Tésnéni se provede

pasU do dilata¢nich spar, pro posun max. 20 mm a stfih max. 10 mm.
DalSi pozadavky na provedeni dilataénich spar jsou uvedeny v TKP SSD kap.18 odst. 18.3.3.8.

Vyplhovy tmel musi splfiovat pozadavky CSN EN ISO 11600 a musi byt oznagen 1SO 11600-F-25HM-
M1p, a musi byt navic odolny vUgi:

- UV zéafeni

- mikrobdm (mikroorganismum obsazenym ve splaskovych vodach)
- chemickym vliviim

- povétrnostnim vliviim a starnuti

- teplotam od -30 °C do +60°C
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- vodé (vodotésny)

Detaily pracovnich a dilatanich spar jsou zakresleny ve vykrese tvaru.

3.6 Drazni svrsek a odvodnéni
3.6.1 Zelezniéni svrek na objektu
Zelezniéni svréek soudasti SO 11-10-02 ve skladbé:
o Kolejnice 49 E1 svafené do BK
e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4
e Betonové prazce SB8, rozdéleni “C*

Stérkové loZe z drceného kameniva fr. 32/63 mm

3.6.2 ZKPP

Zesilena konstrukce prazcového podlozi zde nebude provedena.
3.6.3 Prechodové oblasti a zasypy

Pfechodova oblast v objektu Zadna neni.

Zasyp pod ptiénou drenazi je proveden ze smési kameniva stmeleném cementem dle SZ S4 P¥ilohy 13
kap. B. Stabilizace, SC 0/22 mm, C8/10, min. tloustka po zhutnéni musi byt 300 mm.

Zasyp nad pFiénou drenazi je proveden ze $térkodrti fr. 0-63 mm dle SZ Ptilohy 14, hutnéni po vrstvach
max. tloustky 300 mm, D = 100% (PS), s = 0,4 mm.

Zasyp na licich zdi a svahové kuzely je proveden dle CSVN 73 6244 &l. 5.4 zeminou vhodnou pfipadné
podmine¢né vhodnou pro stavbu zemniho télesa podle CSN 73 6133.

3.6.4 Odvodnéni opérné zdi

Voda za rubem zdi je pomoci tésnici vrstvy tvofené NAIP s ochranou dle SVI svedena do podélnych
drendazi. Podélné drenaze ve sklonu 5 - 10 % jsou navrzeny priméru DN 150 a vyvedeny skrze dfik zdi
do koryta feky. Drenazni trubky jsou navrzeny z HDPE DN 200 tuhosti SN = 8 kN/m2 s neperforovanym
dnem.

3.6.5 lzolace

Provedeni systému vodotésné izolace (SVI) musi odpovidat TKP SPK, kap. 21. Zaru¢ni doba systému
vodotésné izolace je 10 let. Izolaéni systém je rozdélen do nasledujicich skupin:

e SVI 1a —Izolace rubu uhlovych zdi nad rubovou drenazi

e SVI 1b —Izolace rubu uhlovych zdi pod rubovou drenazi

e SVI 2 — Natér proti zemni vlhkosti — vSechny zasypané ¢asti neopatfené jinym izolaénim
systémem.

3.6.5.1 Skladba SVI 1a, b

Podkladni konstrukce:

Podkladni konstrukce je betonova. Technické pozadavky na podkladni konstrukci jsou uvedené
v tabulce 4 TNZ 73 6280 a musi odpovidat zasadam a pozadavkdm uvedenym v oddilu 4.2 této TNZ
(viz. pfiloha této technické zpravy).

Pfipravna vrstva:

Na podkladni konstrukci se provede penetracné adhezni natér na bazi asfaltu. Pfipravna vrstva musi
odpovidat zasadam a pozadavkum uvedenym v oddilu 4.3 TNZ 73 6280 (viz. pfiloha této technické
zpravy).
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Vodotésna vrstva:

Vodotésnou vrstvu tvofi asfaltové pasy natavené na konstrukci. Technické pozadavky na vodotésnou
vrstvu jsou uvedené v tabulce 6 TNZ 73 6280 a musi odpovidat zdsadam a poZzadavkim uvedenym
v oddilu 4.4 této TNZ (viz. pFiloha této technické zpravy). Jednotlivé vrstvy izolaéniho souvrstvi musi mit
taznost min 30%, a to v podélném i pficném sméru. Zakonceni izolacniho systému nerezovou liStou
v ozubu pod hlavou fimsy dotlacenou kotvami.

Ochranna vrstva:

SVI 1a: Navrzena je mékka ochranna vrstva z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm a netkana textilie
s vyztuznou mrizkou o plosné hmotnosti min. 500 g/m2. I1zola¢ni systém ukon¢i do ozubu pod hlavou
fimsy. Pasova izolace v€etné mékké ochrany bude pfikotvena pomoci nerezové pasoviny a vrutd.
Ochranna vrstva musi mit technické vlastnosti odpovidajici &l. 4.5 a 5.3 TNZ 73 6280 (viz. pfiloha této
technické zpravy).

SVI 1b: Jako ochranna vrstva bude slouzit geotextilie o ploSné hmotnosti min. 800 g/m2.
ZpUsob provadéni SVI 1:

Zasady provadéni izolaéniho systému jsou stanovené v TNZ 73 6280 kap. 6 (viz. ptiloha této technické
zpravy):

e pro provadéni podkladnich konstrukci v €l. 6.2.1,
e pro provadéni pfipravné vrstvy v &l. 6.3.1,

e pro provadéni vodotésnych vrstev v ¢l. 6.4.1.
Rozsah:

SVI 1a: I1zola¢ni systém se provede na rubu zdi nad tésnici vrstvou. Izolaéni systém zakonéen lemovaci
liStou na ozubu.

SVI 1b: I1zolaéni systém se provede na rubu zdi pod tésnici vrstvou.
Kontroly:
U v8ech aplikovanych vyrobk( daného SVI se kontroluje:
a) shoda s vyrobky uvedenymi v technologickém pfedpisu a jejich oznaceni
b) datum vyroby a jejich pouZitelnosti
c) podminky pro pFipravu a aplikaci vyrobku a jejich shoda s technologickym pfedpisem
d) teplota a vihkost vzduchu a podkladni konstrukce
U podkladni konstrukce se provadéji kontrolni zkousky a kontroly podle tabulky 4 TNZ 73 6280 a
¢l.7.26,7.27,7.2.8,7.2.10,7.2.11, 7.2.15 (viz. pfiloha této technické zpravy).

3.6.5.2 Skladba SVI 2

Podkladni konstrukce:

Podkladni konstrukce je betonova. Technické pozadavky na podkladni konstrukci jsou uvedené
v tabulce 4 TNZ 73 6280 a musi odpovidat zasadam a pozadavkdm uvedenym v oddilu 4.2 této TNZ
(viz. pFiloha této technické zpravy).

PFipravna vrstva:

Na podkladni konstrukci se provede natér proti zemni vihkosti ve skladbé ALP + 2xALN (spotfeba 0,3
kg/m? + 2 x 0,4 kg/m?). Pfipravna vrstva musi odpovidat zasadam a pozadavkim uvedenym v oddilu
4.3 TNZ 73 6280 (viz. pfiloha P1 této technické zpravy).

Ochranna vrstva:

Pouze na rubovych plochach betonovych konstrukci je navrzena netkana textilie o ploSné hmotnosti
min. 300 g/m?2.

ZpUsob provadéni SVI 2:
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Zasady provadéni izoladniho systému jsou stanovené v TNZ 73 6280 kap. 6 (viz. ptiloha této
technické zpravy):

e pro provadéni podkladnich konstrukci v ¢l. 6.2.1,
e pro provadéni pfipravné vrstvy v &l. 6.3.1,
Rozsah:

Izolagni systém se provede na lici zdi pod uroveri revizniho chodniku, na rub zakladu mimo rozsah SVI
1.

Kontroly:
U v8ech aplikovanych vyrobk(l daného SVI se kontroluje:
e) shoda s vyrobky uvedenymi v technologickém pfedpisu a jejich oznaceni
f) datum vyroby a jejich pouZitelnosti
g) podminky pro pfipravu a aplikaci vyrobkl a jejich shoda s technologickym predpisem
h) teplota a vihkost vzduchu a podkladni konstrukce

U podkladni konstrukce se provadéji kontrolni zkousky a kontroly podle tabulky 4 TNZ 73 6280 a
¢l.7.26,7.27,7.2.8,7.2.10, 7.2.11, 7.2.15 (viz. pfiloha této technické zpravy).

Izolace musi byt provedena odbornou aplikaéni firmou proskolenou pro dany systém izolace.
Aplikaéni firma zpracuje detailni technologicky pfedpis pro provadéni systému vodotésné izolace
pro konkrétni podminky daného objektu, ktery bude obsahovat i FeSeni rozhodujicich detailu.
Technologicky predpis (TP) musi byt schvélen stavebnim dozorem a odsouhlasen projektantem.
Zhotovitel dale dolozi doklad o proSkoleni k provadéni praci v ochranném pasmu drahy.

3.7 Uprava koryta feky Vidnavky
3.7.1  Procisténi koryta

Po povodnich je v koryté feky Vidnavky naplaven fi¢ni Stérk a kameny. V rozsahu zdi a navazujicich
napojeni bfeh(l bude koryto vycisténo. Celkem se predpoklada uprava 1250 m2 plochy koryta. Mocnost
naplaveného $térku a kameni se uvazuje pramérné 0,1 m. Projekt pfedpoklada vytézeni 1250x0,1 =
125 m3 materialu. Vyt&Zeny material Ize pouzit k terénnim Upravam.

3.7.2 Nové ochranné prahy podél stavajicich i novych zdi

Z mistniho Setfeni vzeSel pozadavek na provedeni ochrannych praht zaklad opérné zdi. Podél zdi na
levé strané v koryté (po sméru toku) je provedena revizni stezka.

Jsou navrzeny ochranné prahy s funkci revizniho chodniku Sife 1,10 m. Prah bude pokracovat na
zaCatku a konci zdi v bfehu toku, tj. pidorysné odklonény od zdi. PFistupy na revizni chodniky jsou
mozné z bfehll toku. Rozsah reviznich chodniku je zaznacen v prehlednych vykresech objektu.

Ochranny prah je zhotoven vyzdénim z kamene do betonu. Prostor mezi kamennou vyzdivkou a
konstrukci zdi bude vyplnén betonem C20/25 a vyztuzen min. 4 pruty betonarské vyztuze priméru 12
mm nebo Kari siti 6/150/150.

Tvar ochranného prahu je zakreslen v pfiloze 2.003. Tvar se ale muze liSit dle skute¢ného dna koryta.
Hloubka prahu je nyni zvolena cca 0,90 m nad dno toku

3.8 Sanace stavajici kamenné konstrukce

Zadné v tomto objektu nejsou.
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3.9 Vybaveni
3.9.1 Zabradli

Zabradli bude osazeno na fimsach. Zabradli je navrzeno oceloveé tfimadlové vySky 1,1 m z valcovanych
profilt dle MVL 720.

Sloupky zabradli jsou do fims kotveny pomoci dodate¢né vrtanych chemickych kotev M16 pres patni
desky. Podliti patnich desek zabradli, bude provedeno polymermaltou dle S13, nelze z izolaCnich
ddvodu pouzit zalivkové smési na bazi vysokopevnostnich cementd.

Pro podliti bude pouzita nizkoviskozni epoxidova pryskyfice se zvySenou tolerantnosti vi¢i vihkosti
podkladu plnéna ostrym suSenym kfemicitym piskem frakce 0,06-0,63 mm — pomeér plnéni 1:6 pfipadné
az 1:9 v zavislosti na teploté vzduchu a konstrukce. Vzhledem k viskozité polymermalty bude kolem
patniho plechu provedeno ohrazeni. Pouzita pryskyfice bude splfiovat elektricky izolacni odpor > 1,106
Om

Zabradli bude pozinkované a opatfené systémem natéru podle pokyna. Dilce zabradli nepfesahuji délku
8 m z diivodu dostupnosti zinkovaci vany pro pozadovanou PKO. Podle pozadavku spravce bude po
provedeni zinkovani ponorem provedena rozmérova kontrola a pfipadné deformace je pred osazenim
zabradli nutno odstranit vyrovnanim.

3.9.2 Konstrukéni ocel

Prvky zabradli a madel: S 235 JR
Drzaky madel: S 355 JR
Vyrobni skupina: EXC2 dle CSN EN 1090-2

3.9.3 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Ocelové konstrukce zabradli, madel a desek na méfeni bludnych proudl se opatfi protikoroznim
ochranou.

PKO odpovida dle CD S 5/4 natérovému systému ZSP + ONS 02:

Zinkovani ponorem (ZnAl15) 80-100 ym
1-2 x zakladni natér (epoxidovy) 80 um
2-3 x org. povlak (polyuretanovy) celkem fl. 120 ym
Celkem natérovy systém 200 ym

Barevny odstin viz. kap.3.9.5.
- Navrzené PKO musi odpovidat pozadavkim pro vysokou korozni agresivitu C5-I.

- Pozadovana Zivotnost natérového systému je velmi vysoka (vice nez 15 let) dle CSN EN ISO
12944-5.

- VSechny hrany nutno zaoblit na R = 2 mm pro bezchybné provedeni PKO.
- Priprava povrchu ocelové konstrukce odpovida stupni Be dle CSN EN ISO 12944-4 ptilohy A.

- Zinkovani ponorem bude provedeno dle CSN ISO 1461, SZDC (CD S) 5/4 a TKP staveb
statnich drah kap.25.

- Pro zajisténi dobré pfilnavosti se provede lehké tryskani nekovovym tryskacim prostiedkem
(zrnitost max. 0,5 mm, tlak max. 0,3 MPa, vzdalenost trysky min. 0,30 m pod ostrym Uhlem).
Ubytek zinku tryskanim nesmi pfesahnout 10 uym.

- Upevnéni zabradli do betonovych zidek bude provedeno pomoci dodatecné vrtanych lepenych
kotev. Spojovaci material z korozivzdorné oceli dle CSN EN ISO 3506-1(2) ve kvalité A4 - A5.

- Ochrana zavitt kotev a matic se provede pomoci krytek z PE se zvySenou odolnosti na UV
zéfeni.
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- Zhotovitelé protikorozni ochrany dolozi certifikaci pouzitych materiald a pfedlozi odbornym
organum investora technologicky postup provadéni. PoZadavky na provadéni jsou stanoveny
v TKP SZDC, kap. 25

3.9.4 Povrchové upravy, natéry betonovych konstrukci

Pohledove plochy budou provedeny jako pohledovy beton bez dalSich sjednocujicich natérd ve smyslu
TKP SZDC, kap. 18, ¢l. 18.3.2.4.3. Kvalita pohledového betonu musi odpovidat predepsané tfidé dle
popisu tvar(l konstrukci. v pfedchozi ¢asti technické zpravy.

3.9.5 Barevné reSeni

Zabradli bude provedeno v barevném odstinu RAL 5014, pfed vyrobou zabradli si zhotovitel barvu
necha odsouhlasit.

3.9.6 Inzenyrské sité

InZenyrské sité budou vedeny v kabelovych Zlabech podél fims. Do objektu kabelové chranicky
nevstupuji.

3.9.7 Vyznaceni letopocétu
Letopocet bude vyznagen v obou koncich zdi vloZzenim Sablony s vyskou pisma 175 mm do bednéni.
3.9.8 Ochrana proti G¢inkiim bludnych proudu

Korozni prizkum nebyl proveden, ale nové konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliiovaly stupen
ochrannych opatfeni €. 3 dle pfedpisu SZ S13.

Navrzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spocCivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaCnim systémem.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA CiI ULEVOVA RESENI ZNOREM A
PREDPISU

4.1 Vyjimky z technickych pozadavki na stavby

Hlavnim pfedmétem stavby je stavba drahy a na draze, ktera spada do pUsobnosti specialniho drazniho
stavebniho Ufadu, ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist. Obecné
technické pozadavky stanovi vyhlaska &. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Navrzené feSeni stavby drahy spliuje technické pozadavky na stavby.

Navrzené feSeni ¢asti stavby mimo stavbu drahy a na dréze je v souladu s technickymi pozadavky na
stavby dle vyhlasky &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni.

Navrzené feSeni splfiuje technické pozadavky na vyrobky ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., v platném
zZnéni.

Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vydano.

5 NAVAZNOST NA OSTATNi OBJEKTY, SOUVISEJIiCi STAVBY

5.1 Seznam souvisejicich objektu

SO 11-01-11 Obnova SZZ, ZZST Zulova

SO 11-10-01 Zelezniéni svréek, km 12,500 - km 13,400
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek, km 12,500 - km 12,800
SO 11-11-02 Zelezniéni spodek, km 13,115 - km 13,300
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SO 11-14-01 Vystroj trati, km 12,500 - km 13,400

SO 12-14-01 Vystroj trati, km 13,400 - km 17,850

SO 12-14-02 Vystroj trati, km 17,850 - km 19,880

SO 11-13-01 Obnova nastupisté, ZST Zulova

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid.km 12,766

SO 11-21-02 Oprava propustku, evid.km 12,852

SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 - km 12,800
SO 98-98-98 VSeobecny stavebni objekt

SO 99-99-99 Material objednatele

V Sir§im kontextu s pfedmétnym stavebnim objektem souvisi vdechny PS a SO stavby.

5.2 Souvisejici stavby

Bude probihat uprava koryta feky Vidnavky, investorem je Povodi Odry.

6 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY
6.1 Pripravné prace

6.1.1 Zarizeni stavenisté

Pro prace na objektu se zfidi zafizeni stavenisté v misté draznich pozemki, pfipadné na jiném vhodném
misté.

6.1.2 Technologické zasady vystavby

Pro opravné prace neni zhotoven podrobny harmonogram vystavby vzhledem k faktu, Ze trat je nyni
uzaviena z dlivodu nesjizdnych koleji.

B&hem stavby se piedpoklada vyuziti zafizeni v majetkové spravé SZ s. o. resp. CD a. s.
Jedna se predevsim o:

- drézni trat

- manipulacni koleje v Zst.

- vykladkové a nakladkové plochy, rampy v Zst.

- volné plochy podél trati v majetkové spravé SZ/CD

- mista odbéru energii: stani¢ni transformovny, mistni rozvody

- voda + kanalizace: mistni pfipojky v Zst.

6.1.3 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Po dobu vystavby bude vylou€en Zelezni¢ni provoz.

6.1.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objekti

Zhotovitel ma povinnost pfed zahajenim stavebnich praci ovéfit vSechny dotéené sité a vedeni.
Zhotovitel ma dale povinnost provést vyty€eni vSech podzemnich vedeni a provést opatfeni na jejich
ochranu. Do doby, nez budou kabely umistény do definitivni nové polohy, musi byt po obnazeni ve
vykopu provizorné vyvéseny a zajistény.
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6.2 Postup vystavby nové zdi

Vzhledem k omezenému pfistupu na stavenisté se jedna narocny stavebni objekt. Objekt je mozné zacit
budovat az po vytrhani koleji, odtézeni stérkoveho loze a zhotoveni pfistupu na stavenisté po draznim
télese z obce Zulova. Zaroven se zdi je nutno budovat i propustek.

- Odstranéni zelezni¢niho svrs§ku v ramci jiného objektu

- Demolice zbytkl plvodnich zdi a zpevnéni

- Pfehrazeni koryta feky

- Vrtani zapor a razeni Stétovnic — nutnost zfizeni pfijezdu velkého beraniciho stroje.
- Castegné postupné zhotoveni vykopu a zfizeni kotev.

- Vykop pro zaloZeni zdi

- Zfizeni podkladnich betonu

- Postupna betonaz zakladl a dfikd zdi

- Provedeni izola¢niho systému

- Postupné zhotoveni ochranného prahu zakladu konstrukci
- Zfizeni zasypu do Urovné tésnici vrstvy

- Zfizeni tésnici vrstvy a rubové drenaze

- Betonaz fims a montaz zabradli

- Zasypy

- Zpevnéni pfechodl bfehd na zed

- Dokoncovaci prace

Alternativné je mozné, z ddvodu urychleni vystavby, zfidit do¢asny pfistup z mistni komunikace vedené
po pravém bfehu toku. Pfedpoklada to zatrubnéni Vidnavky ocelovymi rourami DN 800 a zfizeni
stavenistni cesty podél opérné zdi. DoCasné komunikace jsou zpevnény silniCnimi panely do
$térkopisku. Sitka komunikace 3,0 m, max. podélny sklon 10%, min. vnitfni polomé&r zatageni 10,0 m.

Harmonogram vystavby pfedpoklada 5-6 mésicli budovani opérné zdi v€etné fims a zasypu rubu zdi
po plan a 1-2 mésice na celkové dobudovani ( Upravy a zpevnéni pred licem zdi).

6.3 Doplnujici pozadavky pro dalsi stupen dokumentace

6.3.1 Plan kontroly a udrzby

Objekt nevyvolava v danem tratovém Useku Zadna provozni omezeni. Jeho sprava a udrzba musi byt
provadény v souladu s pfedpisem SZDC S5.

7 VYPOCTY A POSOUZENiIi NAVRHU TECHNICKEHO RESENI
Vypocty jsou soucasti pfilohy Staticky posudek.

8 VAZBA NA PREDCHOZIi STUPNE DOKUMENTACE

Nejsou, jedna se o jednostupriovou dokumentaci.
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9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Po vybudovani infrastruktury k mistu stavby, pfed vlastni vystavbou zdi, realizovat doplfikovy
geologicky prizkum jadrovymi vrty. Prizkumem by méla byt ovéfena pfitomnost skalniho podlozi
pod télesem nasypu, resp. pod kvarternimi zeminami.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU A VZOROVYCH LISTU

€. 266/1994 Sb. Zakon Parlamentu CR o dréhéch

€. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, v platném znéni

€. 22/1997 Sb. Zakon Parlamentu CR o technickych pozadavcich na vyrobky, v
platném znéni

€. 137/1998 Sb. Vyhlad8ka Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni

€. 163/2002 Sb. Nafizeni Vlady CR, kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni

TKP SSD Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni

SZ SMO011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

SZS3 Zelezniéni svréek, v platném znéni

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, v platném znéni

SZS4 Zelezniéni spodek, v platném znéni

SZDC S5 Sprava mostnich objektl, v platném znéni

SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, v platném znéni

SZ S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a pfechodnost zelezni¢nich mostnich objektu

SZ 810 Pfedpis pro vyuziti vytahli, pohyblivych schodl a pohyblivych ploSin u
Spravy Zeleznic

SZ 813 Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd pro stavby na
Zeleznici, v platném znéni

SZ MVL 102 Pfechodové oblasti a ukonéeni nosnych konstrukci zelezni¢nich mostu,
v platném znéni

SZDC MVL 110 Standardni typy nosnych konstrukci Zelezni¢nich mostnich objektd,
03/2019

SZDC (CD) MVL 511 Nosné konstrukce Zelezni¢nich mostl se zabetonovanymi nosniky, v
platném znéni

SZDC MVL 720 Zabradli pro zelezniéni mosty

SZDC MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Konvenéni zelezni¢ni systém  Kategorie zeleznicnich trati z hlediska mostu, v platném znéni
Obecné technické podminky pro ochranné natérové systémy, 08/2020

SZ PO-18/2020-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR — Standardy pro
povrchy podchodi

SZ Metodicky pokyn protihlukové stény a valy, 04/2021

CSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, v platném znéni

CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty, v platném
znéni

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci, v platném znéni

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci. Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb, v plathém znéni

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni

snéhem, v platném znéni
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CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni
vétrem, v platném znéni

CSN EN 1991-1-5 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-5: Obecna zatizeni — Zatizeni
teplotou, v platném znéni

CSN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-6: Obecna zatizeni — Zatizeni
béhem provadéni, v platném znéni

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatizeni -
Mimoradna zatizeni, v platném znéni

CSN EN 1991-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni mostt dopravou,
v platném znéni

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby, v plathém znéni

CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové
mosty — navrhovani a konstrukéni zasady, v plathném znéni

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla,
v platném znéni

CSN EN 1997-2 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Priizkum a zkous$eni
zakladové pldy, v platném znéni

CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni, v platném znéni

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd, v platném znéni

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, v platném
znéni

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich
objektl, v platném znéni

TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceska betonafska spolednost CSSI, 2009

11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU KPECI O ZIVOTNI
PROSTREDI A VE VZTAHU K UZ{VANI

Na stavbé budou dodrzovany veskeré pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel uvede
zasady ochrany zZivotniho prostfedi do TKP pfislusnych praci.

12 BEZPECNOST PRACE

P¥i realizaci stavby je nutno dodrZovat v8echny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani predpisu o bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby.

Dale plati vyhlasky a nafizeni souvisejici. Pfi pracich v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni
je tfeba pInit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovniki. Zakres inzenyrskych siti je
nutno pokladat za orientaéni a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty€eni
inZenyrskych siti. BEhem stavby je nutné vytyCeni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak, aby
byly dodrzeny podminky zajistujici bezpe€nost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po dokonceni.

Dale je tfeba dodrzet vSechny platné Zelezniéni bezpe€nostni pfedpisy v platném znéni vydané
SZ, SZDC, CSD a CD pro obdobné prace v t&sné blizkosti provozované trati pod napétim, manipulaci
s téZkymi predméty apod. Je nutné dodrzet i ustanoveni navazujicich pfedpist citovanych v nize
uvedenych.

Pro bezpe€nost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon
€.262/2006Sb., €.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb.,
133/1985 Sb., 458/2000 Sb., 151/2000 Sb., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb.,
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., ¢.591/2006Sb., nafizeni vlady
378/2001 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb., 168/2002 Sb., 406/2004 Sb.,
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101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb.,
28/2002 Sb., €.178/2001Sb. (Zména 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhlaska 501/2006 Sb., 268/2009
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sb., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sb.

Zakladni zasady a pozadavky pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
€.309/2006Sb a platnymi pravnimi predpisy uvedenymi v §23 tohoto zakona, (nafizeni vlady
¢.362/2005Sb, ¢.101/2005Sb, ¢.378/2001Sb, ¢.168/2002Sb, ¢.11/2002Sb,  ¢.178/2001Sb,
¢.406/2004Sb).

- TKP staveb statnich drah, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,

- 8Z Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

- SZ Bp3 - Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

- SZDC Ob 1 - Vydavani povoleni ke vstupu do prostor SZDC
- navazujici pfedpisy, citované v pfedpisech vyse uvedenych

Zhotovitel rozpracuje uvedené pfedpisy pro podminky daného objektu se zvlastnim pfihlédnutim

— praci v prlijezdnim prufezu provozované trati,

— praci ve vySkach,

— praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
— manipulaci s bfemeny.

Zhotovitel musi pfed zacatkem praci provéfit platnost vySe uvedenych prepist a postupovat podle
predpist aktualné platnych.

Vsichni zu€astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilby a dalSi
pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky dle smérnice dodavatele vypracované na nafizeni
vlady &. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim praci musi byt prokazateln& sezndmeni s technologickym
postupem a pfislusnymi bezpe€nostnimi pfedpisy.

Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vy3e 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznalené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vSem nepovolanym osobam.
Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajist&no dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmui a nebezpecny
dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bifemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti. Pro vrtani v ochranném
pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravcu.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob pevnym dvoutyCovym zabradlim o vySce minimalné
1,1 m a zarazkou (ochrannou listou) o vySce minimalné 0,15 m.

Pfistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi fixovanymi Zebfiky, resp. typizovanym
sleznym oddélenim dle hloubky vykopu tak, jak stanovi nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich

pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vySky nebo
do hloubky.

Vyhloubené vrty pro zapory musi byt tam, kde jsou prace pferuseny, zabezpeceny proti padu
osob do vrtu jeho provizornim ohrazenim nebo dostate¢né unosnym zakrytim.

Vzhledem k soubézné cinnosti mnoha dodavateld bude tfeba zajistit na stavbé dohled
autorizovanym koordinatorem BOZP, pokud toto nebude smluvné zajisStovat stavebni dodavatel.
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13 ZAVERECNA USTANOVENI

Technické feSeni objektu zachycuje vesSkeré zmény a pozadavky, které byly vzneseny béhem
projednavani na technickych poradach.

Projektova dokumentace je ve stupni PDPS. V pfipadé zmény podkladl, &i vzniku novych
skuteCnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualné
doplnéni nebo upravu projektu.

Dokumentaci Ize uzivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, pfiloha &i jeho ¢ast, muze
byt kopirovan nebo jinym zplsobem rozsifovan pouze po predchozim souhlasu JDK Pontes s.r.o.

V Olomouci, duben 2025 Ing. Milan Senkyfik
SHP s.r.o.
m.senkyrik@shp.eu

14 PRILOHY
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14.1 Zaznamy z jednani

oI ZAZNAM Z JEDNANI

TES

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava

NAZEV AKCE, trati v iseku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 19.12.2024
[ "
MISTO Online pfipojeni Microsoft Teams
r
UCASTNICI dle vypisu piipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Radek Kois, Ing. Jan Dubanek

Program jednani:
Uvodni informace - koordindtor profese mosty Ing. Dubanek, HIP p. Lipensky
- Informace ohledn& geotechnického prizkumu — byly provedeny sondy a dynamické penetrace a
vysledky se zpracovavaiji.
- PribéZné se ziskavaji informace od Povodi Odry a zpracovava se hydrotechnické posouzeni
jednotlivych propustka.

- Zpracovava se kolejové fedeni (jeté se provadéji upravy v #st. Zulovd) a odvodnéni télesa
zeleznicniho spodku.

SO 11-20-01 Oprava mostu, evid. km 13,279

Stavajici kamenné kfidlo po pravé strané (na vtoku) i po levé strané koleje {na vytoku) bylo pfi povodni
zcela zniéeno.

Obé kiidla se nahradi novymi Zelezobetonovymi monolitickymi Ohlovymi zdmi. Tvar zdi a fims byl
projednan s Ing. Sindelafem ze Spravy Zeleznic. MNa poradé bylo pfedstaveno a odsouhlaseno dispoziéni
fedeni a tvar zdi. Dispozifni feSeni se miZe jedté mirné upravit, a to v zavislosti na novém kolejovém
fedeni v Zst. Zulova. Jako ochrana zakladd opér kamenného mostu se na lici (zakladu a éasti dfiku zdi)
provedou betonové prahy sobkladem z kamennych kvadri. Ma kamenné klenbé se provede nova
plovouci izolace, t. volné poloZena synteticka folie s mékkou ochrannou vrstvou (geotextilie) na
podkladni konstrukci z mechanicky zpevnéneho kameniva. Drenazni trubky za rubem opér budou
vyvedeny prostupem dfikd kfidel pfed jejich lic. Provede se oigténi zdiva stavajictho kamenného mostu
VWP a hloubkové sparovani zdiva.

SO 14-20-01 Oprava mostu, evid. km 2,055

Stavajici kamenné kfidlo po levé strané u opéry O2 bylo pfi povodni zcela znieno. Je zde navrzena nova
Uhlova zelezobetonova zed. Vyska mezi povrchem fimsy a terénem je mensi nez 2 m, proto neni
navrZzeno zabradli.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200 (dle
hydrotechnického posouzeni). Po levé strané se Sikmym celem, vpravo zabudovan do nové uhlové zdi.

SO 11-21-02 Obnova propustku, evid. km 12,852

Stavajici Sikmy trubni propustek se ponecha, provede se odlazdéni lomovym kamenem do betonu na
vtoku a vytoku. Provede se ocisténi a nova PKO zabradli.

1/3
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S0 12-21-01 Obnova propustku, evid. km 18,268
S0 12-21-02 Obnova propustku, evid. km 18,368
S50 12-21-04 Obnova propustku, evid. km 19,173
S0 14-21-01 Obnova propustku, evid. km 1,166
S0 14-21-02 Obnova propustku, evid. km 1,262

Stavajici propustky — opéry a kfidla z kamenného zdiva, nosna konstrukce deskova Zelezobetonova
(pfipadné zabetonované kolejnice, kamenna deska), z hlediska prostorového nevyhovujici, niveleta
koleje se v nékterych Usecich zveda cca o 50 az 70 cm.

Po provedeni mistni pochiizky se zastupci 57 bylo rozhodnuto o odstranéni stavajicich konstrukei a jejich
kompletni pfestavb& Mové propustky budou sestaveny z Zelezobetonovych ramewych prefabrikatd o
svétlosti 2,0 m.

Cela propustku (rovnob&2na kfidla) jsou provedena jake Uhlové monoliticke Zelezobetonove zidky. Za
rubem propustkd jsou prechodové oblasti dle MVL 102 a 57 54 Pfiloha 24. Odvodnéni rubu je provedeno
pficnou drenazi DN150 v jednostranném sklonu s wyasténim prostupem kridla. Kolejové loZze na
propustku je uzaviené, pfechod do otevieného kolejového loZe je proveden pod ochranou sklonénych
rovnob&Znych kfidel. Dispoziéni FeSeni pficného fezu umoZfuje pfevedeni kabelového Zlabu mezi
nutnym obrysem kolejového loZe a fimsou. Ma wvioku i vytoku je provedeno odlazdéni lomovym kamenem
do betonu, stejné tak i uvnitf propustku. Odlazdéni je ukonéeno pfiénym betonovym prahem, pfed kterym
je provedeno zpevnéni terénu kamennym zahozem z lomového kamene 100 — 200 kg.

Ma jednani byly £asteéné pfedloZzeny prehledné vykresy téchto propustki.

S0 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétiosti 0.6 m bude nahrazen trubnim propustkem DM 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi cely.

Obecna doporuéeni sZk propustkim:

- Pokud moZno, tak co nejvice sjednotit i vySky ramovych propustkl, aby byl minimalizovan poéet
typd prefabrikatd.

- Propustky z prefabrikatd budou opatfeny izolaénim natérem Alp + 2xAln, bez ochranné
geotextilie.

- Monoliticka kfidla budou na rubu opatiena izolaci NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, a na lici ve
styku se zeminou se opatfi izolaénim natérem Alp + 2xAln bez ochranné geotextilie.

S0 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Stavajici masivné porusena kamenna zed po pravé strané koleje se nahradi novou Zelezobetonovou
monolitickou Ghlovou zdi.

Tvar thlové zdi a fims bude obdobny jako u nowych kfidel kienbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).

S0 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici porusena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou Zelezobetonovou monolitickou Ghlovou zdi.

Tvar tihlové zdi a fims bude obdobny jako u novych kfidel klenbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).
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Obecné k novym thlovym zdem:

PDPS
Cast: D.2.1.4.3./ SO 11-23-01

Izolace rubu zdi bude provedena z NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, na lici se ve styku se
zeminou provede izolaéni natér Alp + 2xAln.

Odvodnéni rubu zdi je provedeno drenazni trubkou s vydsténim prostupem dfiku pfed lic zdi.

Zaklad zdi na lici je ochranén betonovym prahem s obkladem z kamennych kvadra.

Pro drobné opravy u nékterych dalSich mostnich objektt budou zfizeny souhrnné stavebni objekty, zviast

pro mosty a zvlast pro propustky, kde se zpracuji pouze vykaz vymér:

SO 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech most

Most evid. km 13,669
- oprava zabradli
Most evid. km 16,335

oprava kamenné zidky podél pravého biehu feky pfed opérou 02

Most evid. km 19,881

zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych loZisek s obnovou PKO

odbagrovani nanost pod mostem (po projednani s Povodim Odry)

Most evid. km 14,935

obnova kamenneho odlazdéni svahoveho kuzele na prave strané u opéry 02

S0 00-21-11 Drobné opravné prace na objektech propustki

Propustek evid. km 18,810

procisténi vioku a vytoku

oprava odlaZdéni na vicku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

procisténi vioku a wytoku

oprava odlazdéni na vtoku a vytoku
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ZAZNAM Z JEDNANI

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati

NAZEV AKCE, v useku Vapenna - Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 11.02.2025
MiSTO Online pfipojeni Microsoft Teams
UCASTNiICI dle vypisu pfipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Milan Senkyfik, Ing. Marek Svancara, Ing. Toma$ Vachutka, Ing. Vladimir Puda

SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Jako nahrada povodnémi zni¢ené stavajici opérné zdi evid. Km 12,608 byla navrZzena nova opérna zed.
Jedna se o monolitickou zZelezobetonovou uhlovou zed plosné zaloZzenou. Celkova délka zdi je 180,6 m
(km 12,598 — 12,780). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé dilataéni ¢asti
je mozné urychleni vystavby pomoci armokoSu a pudorysny oblouk muze byt jednoduse nahrazen
polygonem. Do spar budou z divodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi vlozeny smykové trny.
V pfiéném sméru je zed umisténa tak, Ze rub Fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00 m.
Rimsy v koncovych dilataénich éastech budou vySkové snizeny z diivodu pfechodu z uzavieného na
oteviené kolejové loze.

Vy$ka zdi je promé&nna 4,37 - 5,35 m. Rimsa zdi sleduje niveletu trati a zakladova spara sleduje dno
toku. Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilataCni &asti zajisténo drendzni trubkou s vyusténim
prostupem dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vysky 1,1 m. Ke konci
zdi touto prochazi propustek (samostatny objekt SO 112301).

PFistup na staveni$té bude mozny pouze od Zulové po dréaznim télese, z kterého je potieba vytrhat
koleje a zasypat vymleta mista. Stavebni jama bude v jihovychodni &asti, v misté prudkého svahu
zrubu, v délce 120 m zajisténa kotvenym zaporovym pazenim. Ve zbyvajici ¢asti bude jama proti
prisakim podzemni vody zajisténa doCasnymi §tétovymi st€énami.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadrG osazenych betonu. Pred
timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvand nad 200 kg.

Prizkum IGP, vzhledem k sou¢asné Spatné dostupnosti (terénni pfekazky, pfitomnost feky, pfitomnost
strmého svahu jihozapadné od traté a strmého srazu severovychodné od traté) a nemoznosti provedeni
vrtanych sond v misté stavby opérné zdi, doporu€ujeme po vybudovani infrastruktury k mistu stavby
realizovat doplfikovy geologicky priazkum. Prizkumem by méla byt ovéfena pfitomnost skalniho podlozi
pod télesem nasypu, resp. pod kvarternimi zeminami.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200
(dle hydrotechnického posouzeni). Po levé strané s Sikmym ¢elem, vpravo zabudovan do uhlové zdi.

Na vtoku bude proveden zesileny zaklad. Odlazdéni ¢ela bude hranaté.

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,6 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi €ely. Na vtoku bude vtokova jimka. Cela propustku budou
odlazdéna (hranaté). Na vtoku a vytoku bude proveden zesileny zaklad.
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SO 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici poruSena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou zdi.

Navrzena je monoliticka zelezobetonova uhlova zed, zalozena plosté. Celkova délka zdi je 72,22 m
(km 19,789 883 — 19,863 054). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé
dilatacni ¢asti je mozné urychleni vystavby pomoci armokosl a padorysny oblouk miize byt jednoduse
nahrazen polygonem. Do spar budou z divodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi viozeny smykové
trny. V pfiéném sméru je zed umisténa tak, Ze rub fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00
m. V ramci prvniho dilataéniho celku je fimsa sniZzena pro pfechod z uzavieného do otevieného
kolejového loZe. Na konci zdi fimsa smé&rové i vySkové navazuje na fimsu kfidla stavajiciho ocelového
mostu. Pfed zdi na délce cca 15 m bude svah nasypu tvofici koryto feky zpevnén lomovym kamenem
do betonu.

Vy8ka zdi je po celé délce konstantni 4,38 m mimo prvni dilata¢ni dil, kde pfechazi na vysku 3,73 m.
Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilataéni Casti zajisténo drenazni trubkou s vyusténim prostupem
dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vysky 1,1 m.

PFistup na stavenisté bude mozny od Obce Velka Kra$ po louce z vychodni stany. Stavebni jama bude
pazena pomoci §tétovnic z divodu omezeni pfitoku vody do stavebni jamy.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadri osazenych betonu.
Pfed timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvan( nad 200 kg.

SO 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech mostu
Most evid. km 13,669
- oprava zabradli
Most evid. km 16,335
- oprava kamenné zidky podél pravého bfehu feky pfed opérou O2
Most evid. km 19,881
- zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych loZisek s obnovou PKO
- odbagrovani nanosut pod mostem (po projednani s Povodim Odry)
Most evid. km 14,935

- obnova kamenného odlazdéni svahového kuzele na pravé strané u opéry O2

SO 00-21-11 Drobné opravné prace na objektech propustki
Propustek evid. km 18,810

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odldZzdéni na vtoku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odldZzdéni na vtoku a vytoku
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Cast:

Reakce projektanta na pripominky SZ

PDPS
D.2.1.4.3./ S0 11-23-01

Pok. PFipominku x Cislo objektu x IDK / y -
& uplatiiuje Cast dokum. (PS/S0) Cast/pfiloha SHP PFipominka a jeji odévodnéni Reakce
Prodi | Prekryti styénych spar plastovou fdlii neni die VL 78 4.2 dovoleno.
1 Tomandl 013 ZELA SO 11-13-01 o Prefabrikaty jsou opatieny systémem P+D, proto se pfekryti provede
jen v nejnutn&jsi déice mimo P+D u nalapného povrchu.
prodi Hmatové prvky pro nevidomé z elastomeru budou v plode nastupisté
2 Tomandl 013 SO 11-13-01 5 probarvené celé Zluté, mimo plochu nastupi3té bile. Natéry ani
nastfiky nebudou aplikovény.
prodi Doporuéuji zvazit monolitické zidky na koncich nastupist namisto .
3 Tomandl! 013 SO 11-13-01 & atypickych rohovych dilcdi. Zabradli by bylo kotveno shora dle VL Z12
5.201. Mate atvpy ovéFeny u vyrobc(i?
Pokud neni sougasti projektu rozhlasové zafizeni, nesmi dochézet k
vjezdu nebo priijezdu vlaku pres centraini pfechod jinak neZ jizdou se
4 Tomand 013 S0 11-13-01 Prodi |zvy3enou 9patrnast| nebo musi byt centralni pi‘echod stfeZeny.
n Projektova dokumentace musi stanovit podminky bezpe&nosti
provozu ve stanici nebo v zastavce s centralnim prechodem, které
musf byt nésledné uvedeny ve staniénim fadu.
prodi Provéfte moZznost vedeni trativodu mezi kolejemi &. 3 a 5 mimo
5 Tomandl| 013 SO 11-13-01 - nastupisté. Pod nastupistém s asfaltovym povrchem nemaji byt
vedeny zadné sité. _
6 Torandl 013 D.2.1.3 SO 11-13-01 Prodi | Vystrazné tabule u centralniho pfechodu umistéte v souladu s VL 28
n 6.3.203.
V mistech planovaného zfizeni bezstykové koleje provéfte v pri¢nych
Prodi |iezech, Ze je dostatedna Sifka plané télesa Zelezni¢niho spodku pro
z Vnenk o13 D211 wEaghiny n Ueely dosypani kolejového loZe do tvaru poZadovaného predpisem
S3/2 a zéroveii pro zachovani alespori minimalni sifky stezek.
Upozoriiuji na rozpor ndvrhu vyhybek v Zst. Zulovéa s pozadavkem
prodi vyhlasky ¢. 177/1995 Sb., §19 odst. 2 pism. a) bod 2. Doporuéuji
8 Vnenk 013 D.2.1.1 SK 11-00-03 2zvazit moznost ponechani prijezdu #st. Zulova s tratovou rychlosti
W pouze 45 km/h za G&elem spinéni poZadavk{ uvedenych v ustanoveni
vv3e uvedené vyhladky.
9 Seldlové 013 B.10.2 AGILE Mls_to itavebne techn\vckeho pruzkumu doloZena tabulka mostnich Bude opraveno
objektl pro ZP. Vysvétlete.
10| Seldlova 013 C.1.2.001 T [ Situacl nelze ov&Fit, pro feli vellkost se neda zv&tsit a posouvat.
s & TN Prodi | Prosim, | kdy? odevzdavate jen dil¢i ¢asti, odevzdévejte cokoli, kde
11 Seidlovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti & bude seznam SO/PS.
12|  seldlova 013 Obecné& k celé &asti B Prosim, odevzdévette jednotlivé SO v adreséfich, ne .pdf za sebou. |, mosty tak bude odevzdavano
Nedad se v tom vvznat a snadno se néco pfehlédne.
Polet pismen - pouZijte pravidla Manualu - adresafe nemaji
upfesfiujici nazvy. Prvni nazvy jsou az pifloh. Coz mi nepfijde u
13 Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti mostnich objektf praktické. Kdy# dodrzite to, Ze nic jiného
nepojmenujete, zbydou Vam pozice pro uvedeni km za &islem SO v
nazvu adresére.
14 Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé ¢asti
ObecnB ik colé st Vzhledem k rychlosti proud&ni KARI sit
15 Seidlova 013 D.2.1.4 : Dlazby - dle MVL 102, do hranata, bez obrubniku, Ize i bez kari siti. | nechame, obruniky nejsou v projektu
domluvené 11.2. 5
16 Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k ce[e &asti - SVI - Rub zdi a kidel - nad drendZi NAIP+ ochrana mékké XPS+geo Bude zapracovéno,
domluvené 11.2. 500g/m2.
17 seldlova 013 Di21lA Obecné k celé &astl - SVI - Rub zdi a kfidel - pod drenaZi NAIP+ ochrana mékka geotextilie |Bude zapracovano, do soupisu praci pouZita
Al domluvené 11.2. dle SVI. geotextilie 1200 g/m2
18 Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k ce&e Casti - SVI - presypévka - NAIP volné loZena +mékka ochrana geotextilii dle U zdi opraveno, u propustiil uZ bylo.
domluvené 11.2. SVI.
19 Seidlové 013 D.2.1.4 Qbecnelicoleicastlis Pracovni spary zaklad x dFik zvednout o 100mm. Upraveno
domluvené 11.2.
Nesouhlasime s PB. Neviditelné plochy poZadujeme PB1, ostatni PB2. Bude &no dle = na
20 Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Vysvétlete dfivod, pro obstrukce s PB3 na Fimse? k vodé v lese. A ) Z
o S S t PB1 nepohledové a PB2 pohledové.
pro¢ PB2 na zakrytych ¢astech - jaky je k tomu dtivod?
. Seun T . Spérovani u objektu SO 11-20-01 je v poradku.
= 9
21 Seldlova 013 D.2.1.4 Obecné& k celé ¢asti K p,mje,d",fm opravdu nepozadujeme 100% plochy hioubkového Takto to dostacuje. Skute¢nst se ukaZe aZ po
Sparovanis otigténi tlakovou vodou.
2 Seldlova 013 D.2.1.4 Obecné K celé &asti K projednéni - opravdu je vhodné aby jednou byl DC 6000+20, jindy Taifto tp ngchame, zmé&na by méla vliv na
5880+20? veskeré vykresy.
23 Seidlové 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti SP - vykfiZkujte odevzdani. Bude zapracovano
24 Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti VyUsténi drenazi pozadujeme s podlozenim. Ano, podloZeni dopiné&no.
Tz - VMP - popiste spravné VMP a upfesnéte, Ze se pfedpokladaji dva | Dle zavéru z porady budou dopinény dva
25 Seidlové 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Zlaby a tudi? je vzdélenost k fimse 3,0m a k zabradli - uvedte. V tratl [ Zlaby na kaZdou stranu koleje. V tratovém
neuvéadéjte VMP 3,0. Gseku bude v TZ uvedeno VMP 2,5 m.
26 Seldlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &astl 1zolace - nazyvejte SVI - systém vodotésné Izolace. Opraveno
27|  seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Letopotet pozadujeme o vyce pisma 175 mm. Opraveno
Tz kap. 10 - aktualizujte. Pozadujeme dokumentaci dle platnych Bude dopInéno a predem s investorem
28 Seldlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &astl predpisti a norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro jiné traté, SR odsouhlaseno. Tempo zmé&ny predpistl je
5/7(S). MVL 102). zavratné.
29 Selidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &astl V Fezech vykreslujte svahy/terény a konstrukce v pohledu. V SS | NS. | Bude zapracovano
30 Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti \S/r:éisozlénlch VykresechiNSivykresljte S /OKGHJte posiinyiobEfma Bude zapracovano
31 Seidlové 013 Obecné k celé &asti Zabradli - dolozte, Ze prvni kotva je min 200 mm od hrany. Doplnény kéty
32|  seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Zabradli - svary pozadujeme dle MVL 720, tedy min 3,5 mm. CipFeeNie, siaY Siupko abvamll K patal
desce ie 4 mm
33|  Seidlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Zabradli - zkreslete vyztuz fimsy a kotveni zabradli. Dopinéno
34 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001, rozpisky Ovéfte investora, zéstupce investora. Opravte, sjednotte. Bude provéieno
B35 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 rozpisky Sjednotte stupe dokumentace. Opraveno
36 Seldlové 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 Viz "Obecné k celé &astl" D.2.1.4. Ano
Domluveno na poradé, ochrana izolace pod
37 Seidlova 013 SO 11-20-01 1001 SVI pozadujeme dle piedpisti SSD, tedy TNZ 73 6280 (3.2.20, 3.7.5).|drenézi bude piepsana "dle SVI", ve vykazu
zapotitana geotextille 1200 a/m2
" F— . @ " Ne, zdivo kamenného mostu je v pofadku. Co
38 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 3.2.17 - injektaze zdiva nejsou potieba?
nebvlo. tak odnesla voda.
39 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 3.6.3 - pro¢ je u podkladniho betonu predepsan priisak 20 mm? Opraveno na 35 mm. PIni statickou funkci.
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Je XC4, XF1 pro svislé povrchy shodné s TKP

40 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 3.6.4.1 - diky pozadujeme XF3 kap. 18 - tab. A1 nechranéné &asti spodni
stavbv.
. o N R , o .
a1 Seidlové 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 3.6.6 -z jakého dlvodu jsou fimsy PB3 - je to opravdu nutné? Je to Bud_e zménéno na PB2. Pyvodm zamér .
proveditelné? projektanta byl ten aby si stavba dala zalezet.
42 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 3.6.6 - neviditelné plochy - pro¢ PB2? Dolozte nutnost. Zménéno na PBO1 shodné s pripominkou vyse.
43| seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 SVI 1 - v tvrdé ochran& betonem chybi PE folie. Ve vjkrese 2-006 je Ivedena, Ve vykazu také.
Do TZ dopséno.
. L] SVI 1 - pokud bude tvrda ochrana betonem nahrazena geotextilii - . .
44 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 bude to geotextilie dle SVI. Tak to je domluveno a v projektu zménéno
45 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 Predepidte u vdech SVI nataveni. Doplnéno.
46 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 SVI 2B - mékkou ochranou vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno
47| seidiova | 013 | D214 S011-20-01  [1001 svi3- s navrhem. Poz projednat. (0R?). | 12Kt to bylo domluveno na prvni poradé a tak to
10 - izujf zaduj i dle platnych predpist a
48 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro jiné traté, SR 5/7(S), MVL Bude opraveno shodné s obecnou pfipominkou.
102).
. g Pldorys ototte, popiste koleje, vykreslete a popiéte veskeré Pldorys je ve sméru stanieni. Jsou popsény &isla
4 Seidiova a3 D214 50 11-2n-00 2z souvisejici konstrukce. koleji, doplnény udaje o obloucich.
50 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2002 Dopliite pFiény Fez. Doplnéno.
51 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2003 Vykreslete ukonéeni drenazi, dopliite odlazdéni, sklony.
- . . . o " X Obrubniky bylo dohodnuto, Ze nebudou. Prahy tu
52| seidova | 013 | D214 S0 112001 |2003 Veskeré dlazby pozadujeme ukoncit prahy/obrubniky (OR?). jsou navrZeny. Podkladni beton je vyztuzen KART
Podkladni beton pozadujeme vyztuzit kari siti (OR?). siti.
Je zde stavajici budova, spadova vrstva pred
53 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2003 Vysvétlete drenadz na Bernartice - pro¢ neni na celou $ifku mostu? budovou je vyspadovana smérem k drenazi. Do
pldorysu doplnény sklony spadové vrstvy.
2 oy p Ze souvisejicich objektl je pouze osvétleni,
54 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2003 Popidte konstrukce. néstupiétd a ZabZaF. Doplnén popis zabradli.
55 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2004 Vlevo nedotisténé popisy. Opraveno
56 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2004 Rez B - Y _popis. Bylo tam vice popisd k opravé, opra:
2 . L . Takto to bylo ukazano na poradé. Nad drenazi je
57| seidova | 013 | D214 S0 11-20-01  |2004 RezB, C, D - celou zed'z fubu poZadujeme zolovat NAIP s MEKOU | ochrannd vrstva 2 polystyren, pod drendi je
. mékka ochrana, popis zménén dle SVI.
. e Rezy nesouhlasi se schématem izolaci. Schéma az na monoliticky ram
a8 Seidiova oL3 D214 e 10-20-01 2uDe a mékkou ochranu geotextilii (ne min 500) dle SVI. Sjednotte i s tz. Opreveng
59 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2004 Pracovni spary zéklad x dfik pozadujeme zvednout o cca 100mm. Upraveno v prehlednych vykresech i tvarech.
60 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2006 Pouzivejte nazvoslovi TNZ a schvalenych systéma. Upraven popis.
£ 0L Pod. Fez - popisy si neodpovidaji. Uvedte do souladu mezi sebou, tz, [Cely navrh vychézel z TNZ a byl upraven dle
61 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2006 7 a slenymi systémy. 2ZAv3rd 2 porady.
62| Sseidlova o013 D.2.1.4 S011-20-01 (2006 Jak bude napojen NAIP na folii? Z",‘ﬁ['é"f:;vzé"é“‘ Ziporedyina:yoiné lozeng
Dle CSN EN 1536 se mohou pouzivat plastové i
63 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2008 Opravdu plastova distanéni kole¢ka? jsou é. V tomto projektu ale zménime na
betonové dle pfipominky.
64 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2009, 2010 Ve VT nema zébradli co délat. Odstranéno ze véech tvarfi
Vzhledem k typu konstrukce jsme nedélali
2zvlatni prilohu na vodotésné izolace. Detaily
65 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2009, 2010 Detaily SVI maji byt ba vykresu SVI a ne VT. Chybné mékka ochrana. |jsme proto umistili do tvard. Ze zkugenosti ze
stavby vime, Ze to je vitané feseni pro
zhotovitele.
66| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2009, 2010 priichodku pozadujeme s podiozenim. Doplnéno do detailli priichodky
67 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2009, 2010 Dopliite rozsah t&snicich pasd. Rozsah tésniciho pasu je uveden v detailu "I"
68 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2009, 2010 Doplrite schéma mostu, vyznaéte kFidlo. Doplnéno schéma konstukce.
7 = )
69| sediova | 013 [ D214 S011-20:01  |2011, 2012 Doplite vykaz sprahujicich trndi. e e
70 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2011, 2012 Dtto 2009. Doplnény schémata, odstranéno zabradli
N i kéty tvaru i
T . A betoni jsou uvedeny v prehlednych
71| Seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01  |2013 - 2020 Dopiiite vesiens nileXtostldle SMOLL (napf. ZAkleint lofey tvary, | ooy bttt o eI e D
podrobnou specifikaci betonu atd.). A Z 3 x
vykresi vyztuze nebude specifikace betonu
doplnéna, je tam uvedena pouze vyztuz.
72 Seidlové 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2021 Bolczte, Ze prvni kotva je vzdy vice nez 200 mm od dilatace/konce Do vyk(esu zabradli doplnény kéty ke kraji.
Fimsy. Vyhovuie to vSude.
PFipominka se tyka fimsovych zidek, zde se
. o . " " L nejdend o dilata¢ni spary ale o smritovaci. Nad
73 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2021 Vysvétlete, pro¢ nejsou dilatace madel nad dilatacemi fims. dilatagnimi spérami kFidel je vidy dilatace v
zébradli.
. g . . , Doplnéno do poznamky. Min. je 3,5 mm, sloupek
74 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2021 Do fezu vyznalte a popiste svary, dodrzte MVL 720 (3,5). K patni desce je 4 mm.
75 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4. Zapracovano
Vysvétleno na poradé, generdlnimu projektantovi
76 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 Ssp SP neodpovida odevzdani, chybi NS, Vykopy, VT NK. se napodarilo prehrat véechny soubory. PFisté
budeme posilat odkaz pro MINGO zvIast.
Opraven popis SVI na vykresech i v TZ, upraven
77 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 1001 P[lmérené SO 11-20-01. Chyby jsou stejné, betony, SVI, dlazby, popis bgtonu, do vykresu vygtuze dokétovany
predpisy atd. zakladni tvary, do TZ aktualizovan seznam
norem.
78| seidlova 013 D.2.1.4 50122001 |2001 Zrudte Cerveny flek. Fele J rizzsial dliazhy, dlazlia;z loon s
odstranéna, ponechén pouze obrys.
Dokumentace
doplnéna 11.2.2025
: PO K projednani - pozadujeme zd{ivodnit - podkladni betony C 25/30, B 2 v
79 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 24Klady a dFiky C 25/30 XAL. Beton plni statickou funkci.
5L AL . . Jednd se o tiznou zed, ktera je trvale ve vodé.
80 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 U SO 11-20-01 bylo kryti 40/50, zde je 50/60. Vysvétlete. \Wztu? je tu pouze konstrukéni.
K projedndni - pozadujeme vysvétlit - sanace podloziskovych blockd 2 .
81 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 opravdu sanacni plastmaltou - jaké je poskozeni a kterych ploch. Pozadeveg vanesen sprévcem objektu. Paremetr
polymerni malty bude doplnén do TZ.
Stanovte parametry polvmermalty.
82 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 Letopocet pozadujeme o vysce pisma 175 mm. Opraveno
Doplnén popis vrstvy nad tésnici vrstvou. Zde
83 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 Zasypy popiste podrobné. nejsou specidlni pozadavky pro zasypy, protoze
to neni pfechodova oblast mostu.
84 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 SVI viz spoleéné pFip. Upraveno v TZ.
85| seidova | 013 | D214 S012-2001  [1001 Pozadavky a rozsahy sanaci uvedte zde. Sanace mostu tu nejsou. Projekt fesi obnovu

zidky, ktera svadi vodu mimo opéru mostu.
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x B i
86| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 Spodni stavba se sanovat nebude? Dle pozadavkdi spravce se budou sanovat pouze
podloziskové bloky a promazou se loziska.
87 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 Doplrite, prosim fotky. Fotografie v TZ kap. 3.1.2
Ano, ale zde nestavime most, ale opravujeme
88 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2001 x 2002 Vy§vétlete, prpt je pudorys otu_éeny jinak nez situace. Zakladni zed. Slt_gacs je dle_stanltenl, protoze Je_ vztazena
pozadavek zni - ve sméru staniceni. ke koleji. Pldorys je natocen podle projektované
zdi, aby to bylo prehledné&jsi.
89|  seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01  |2001 x 2002 ffz‘:’é‘me orlentacl Lipové Lazné - Velké Krak x Bernartice - LIpova [0 400cano; Lipova I8zné - bernartice
90 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 Okétuijte rozsahy praci. Doplnéno
» SR V fezu A vyznatte, co je nové (ideédlné cervené), resp. to udélejte i v
91 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 piidoryse., Tam se tvéi zed jako stavaiici. Upraveno
92 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 priichodku pozadujeme s podiozenim. Upraveno dle obecnych pripominek [
. P St 2 " Odstranéna kresba odvodnéni, ponechano pouze
93 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2004 Do VT nepatii odvodnéni. v axonometrickém pohledu,
Zkoseni doplnéno, pozadavky na beton jsou na
94 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2004 Chybi zkoseni, veskeré pozadavky na beton (i PB). vykrese a v TZ, Gprava betonu v TZ. PB popsano
a upraveno v TZ.
95 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 Viz "Obecné k celé Casti" D.2.1.4.
96 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 SHP | Chybi tz, vykopy. Doplnéno.
Vystupek je nutny z hlediska statického ptsobeni
97 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-21-01 2003 SHP Nesouhlasime s tvarem ‘Zdl/égb. Jedinym divodem by mohl byt zdi. ’Produlouzenlcélrky zékladu §mérern (:!o rubu
obklad, ale ten dle tz zdi neni. neni mozné z divodu omezenych podminek pro
vvkop.
98| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_| Dopliite déleni praci. Doplnéno.
99 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP | Chybi zesileny zéklad na vtoku. Doplnéno.
100 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_[Pldorys - dopliite zabradli, VSM, vzdalenost osa x zabradli. Doplnéno.
101 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_[Rez A - kde je SP podsyp? Dle fezu B, zde neni. Doplnéno.
102|  Seidlovéd 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Rez A - vykop takto vypadat nebude - viz fez B. Doplnéno.
103 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Na vtoku chybi odlazdéni kolem trouby. Doplnéno.
104|  Seidlovéd 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Jaké betonové obrubniky? Betonové obruniky nebudou.
" o = ” g Projektant ¢ekal na podklady od jinych profesi,
105 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2005 SHP |Nedopracovano. Nepfipominkovano. proiekt ie iz kompletni,
106 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 SHP |Viz "Obecné k celé ¢asti" D.2.1.4. Zapracovano
107|  Seidlova o13 D.2.1.4 SO 11-23-01 SHP |Odevzdana TZ 1001 a vykres NS 2003. Prejektant Zekal na pedkiady od jinjch profesl,
proiekt ie iiz kompletni.
Pidorys - vykreslete itelng svahy a jejich sklony, zahozy, dlazby atd.
108 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 2003 SHP |V koncich zdi musi byt kuzely, pokud neni do 0. Pouzijte barvu, $rafy |Doplnéno.
atd.
109 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 2003 SHP |pldorys - doplrite kéty k zabradli, VMP atd. Vykreslete zabradli. Doplnéno.
Vystupek je nutny z hlediska statického ptisobeni
110 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-23-01 2003 SHP Nesouhlasime s tvargm zc:h, Je_dlnym qu\{oqem by mohl byt obklad, zdi. vProdulouzenlaélrky zékladu §mérern (:!o rubu
ale ten dle tz zdi neni. Pozadujeme svisly lic. neni mozné z divodu omezenych podminek pro
vvkop.
111 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_[Chybné VMP (3.2.4, 3.2.15) Opraveno.
112 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|U podkladnich betonti nepredepisujte priisak. Opraveno.
Nesouhlasime s PB. Neviditelné plochy pozadujeme PB1, ostatni PB2.
113 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP |Vysvétlete diivod, pro obstrukce s PB3 na fimse? k vodé v lese. A Upravime dle pozadavk{.
pro¢ PB2 na zakrytych &astech - jaky je k tomu déivod?
114 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP |Jaké ZKPP? Kde? Opraveno, nebude.
o = =
115 seidiova | 013 D.2.1.4 S011-23-01  |1001 siip: |20 1 iooisoiimsova2idkazkieraiiakibudsiprovedznaitva Opraveno.
116|  Seidlovéd 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|SVI 1 - tvrdd ochrana betonem chybné popséna. Opraveno.
SVI 1 - zésadné nesouhlasime s variantami. Co bude ve W?
Y B o Nesouhlasime s mékkou ochranou geotextilii 800 g/m2! Kazdy
7 Sl L nZ1a SELL-2. HHRRL e schvaleny systém ma schvélenou vlastni geotextilii . Tudiz popis je D
ilie dle SVI!
118 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP |Nepouzivejte SVI a, b - pouziveijte &isla. Opraveno.
119 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP |SVI 2B - mékkou ochranou vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno.
120 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP [SVI 4 - jakd schodisté? Opraveno.
121 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Polymermaltu pozadujeme dle S13. Doplnéno.
122 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-02 SHP |Viz "Obecné k celé Casti" D.2.1.4.
123 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-02 2002 SHP | Okétujte rozsahy praci Doplnéno.
124 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 SHP |Viz "Obecné k celé Casti" D.2.1.4.
125 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2002 SHP _|Vykreslete zdi, odldzdéni. Dopliite v Fezech kce v pohledu. Doplnéno.
Zasadni pripominka - Chybi koordinaéni situavce a situace. Bez ni
126  Seidlova o13 D.2.1.4 SO 12-21-01 gup: | UEize plipeminkouat - 2vient pivelety 6 cca 600 . U ff s fR e | ey
osa koleje - bez jakychkoliv Gprav svahu. V Zss neni jediny Fez. Nelze
pFipominkovat ani dispozici.
127 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP | Okotujte rozsahy praci. Doplnéno.
128 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP | Okétujte vzdalenosti k zabradli. Doplnéno.
Zébradli ponechano. Koncepce viech ramovych
— - L . _ ~ . .| propustk{ byla dohodnuta na vstupnim jedndni.
129 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Provéfte feseni s polouzavienym ki - tak aby nemuselo byt zébradli. V¥¥ka s polouzavPenym KL by byla na hranici 2
m.
V koryté je kamenny zahoz 100-200kg s hrubych
urovnanim licnich ploch a vyklinovanim mezer
; 5 : - . men3imi kameny. SlouZi jako ochrana proti
-21- H
130 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Proc jsou v koryté tézké kamenné zéhozy pred a za propustkem? podemiléni na zakladé doporugent hydrotechnika.
Dohodnuto na tvodni poradé, viz. zépis z 19.12.
2024.
Vysvétlete rozsah vykopu v podélném fezu. Dolozte fez v misté - . - e
131 seidiova | 013 | D214 s012-21-01 2003 SHP [Kfidel. Vkop je dan rozsahem kfidel a ne prechodovou oblasti Dellcikopuitirtige délke'kridel; iz Vykres
propustku. vykopt
. £ Y Opravdu musi byt na jednokolejné trati u 2m propustku drenéze s Drendzni vrstva 300 mm byla zvolena na zakladé
132 Seidiova 013 D:2:1.4 S0i12-21:01 2003 SHP | drenazni vrstvou_300 mm? Navic tak hiuboko? 2 spravce.
133 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_ | Vykreslete hladinu. Doplnéno.
134 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|Drenaze chybi v plidorysu. Doplnéno.
135 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Drenaze pozadujeme Cistitelné, na hornim konci zavi¢kované. Ano, drenéze jsou Cistitelné.
136 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|SVI nesouhlasi s tz. Sjednoceno.
137 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2005 SHP | Dopracuijte. Doplnéno.
138|  Seidlovéa 013 D.2.1.4 S0 12-21-01  |2005 SHP |Podkladni desku pod Eely spojte. K diskuzi spojen i i &el v zakladu. Sggschéme stévaiciiFeSeni 2 diivodi odtoku
: . 2 . Monolitickd ZB kfidla byla dohodnuta na Gvodnim
-21- ?
139 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2005 SHP |Pro¢ nejsou kolma $ikma prefa kridla? jednani se spravcem.
140 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 1001 SHP_|Viz predchozi objekty.
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141 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 1001 SHP_[Nesouhlasime s PB. Upravime dle pozadavk®.
142 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 1001 SHP_|SVI nesouhlasi s vykresy. Sjednoceno.
143 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 SHP_|Nelze pFipominkovat.
144  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_[Dolo¥eno pouze prehl. vykres SS a prehl. vykres NS.
145 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_|Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
146 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_|Zfejmé Dtto SO 12-21-01.
147 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_|Nelze pFipominkovat.
148|  Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP |Vysvétlete, pro¢ nejsou navrzena kolma &ikma kiidla. Monolitické ZB kfidla byla dohodnuta na Gvodnim
iednani se sorévcem.
149 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_[Dle MES chybi navazujici kamenné zidky ve stav. stavu. Doplnéno.
Zasadni pfipominka - Chybi koordinaéni situace a situace. Bez ni
150|  Seidiova 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 swp |nelze pripominkovat - zvySeni nivelety o cca 600 mm. V sit Zss je jen |55,
osa koleje - bez jakychkoliv Gprav svahu. V Zss neni jediny Fez. Posun
koleje o cca 1m. Nelze pfipominkovat ani dispozici.
151 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-03 SHP [Viz "Obecné k celé Casti" D.2.1.4.
Zasadni pripominka - Chybi koordinaéni situace a situace. Bez ni
152|  seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-03 sHp |nelze pfipominkovat - zvjEenl nivelety o cca B0 mm. Vst 2ss e fen |o, jox,
osa koleje - bez jakychkoliv Gprav svahu. V Zss neni jediny fez. Nelze
pripominkovat ani dispozici.
153 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-03 SHP_| Nelze pFipominkovat.
154 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4. Zapracovano a opraveno.
155 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 Viz pFedchozi objekty (zejména asi SO 12-21-01). Zapracovano a opraveno.
Zéasadni pripominka - Chybi koordinaéni situace. Bez ni nelze
156 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 prlpomln_kovat - zvydeni n_lve!ety o cca §00 mm. \ S,'t. Zssa §O je jen Doplngno v zavislosti na podkladech od ostatnich
osa koleje - bez jakychkoliv Gprav svahu. V Zss neni jediny fez. profesi.
Nelze pFipomis ani dispozici
—— 1 Vykreslete stavajici a novy stav koleji, terénti atd. celého Useku - Doplnéno v zavislosti na podkladech od ostatnich
157 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 2001 2dvih 500 mm. profesi.
Neni zapotFebi, ponechano bez spojeni. V pfipadé
158 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 2005 Podkladni desku pod Eely spojte. K diskuzi spojen i i el v zakladu. vysokych kidel by spojeni bylo nutné ze
tatickvch dévodd.
Koncepce propustku s monolitickymi
159| Seidiovs | 013 | D.2.1.4 S012-21-04  [2005 Prog nejsou kolma 3ikmé prefa kfidla? rovnobéznymi Kfidly byla se sprévcem
na tvodni pochuzce a déle potvrzena na tvodni
poradé, viz. zépis z porady 19.12. 2024.
160 Seidlové 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 2008 Dil§_tacm spaoru ?refa'x Celo pozadujeme s provazcem a pasy se Ang, provazec dop_lnén, pasy se zvySenou
zvvSenou Dri i ori isou iiZ uvedeny.
161 seidiovs | 013 | D.2.1.4 S012-21-04  |2008 Det. 11 - poz prichodku s podio Dopinéno podiouzeni nerezové priichodky (spodni
¢ast) v délce 100 mm na rubu za limcem.
162 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 2008 Det III - presah NAIP doporu¢ujeme 500 mm. Ano, presah prodlouzime na 500 mm.
. . o1 gaoa . " " V poznamkach je odkaz na technickou zprévu,
163 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 2008 Pozadujeme podrobnou specifikaci betonu v¢. PB. kde je vie uvedeno,
Ano spara zvednuta (prosime o sjednoceni
164 seidiova &5 0214 s012-21:00  |2008 Det. V - spéru zvednout 0 100 mm. Ochranné vrstva bude geotextilie [stanoviska, protoze na jinych akcich je zase
dle SVI. pozadavek opacny). U ochranné vrstvy opraveno
dle SVI.
165 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 2008 Zkoseni hran - standard je 20/20. Opraveno.
166 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 2007 Zkoseni hran - standard je 20/20. Opraveno.
ok Mékkou ochranu XPS na fimse nikdo délat nebude. Predepiste
167 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 2007 mékkou ochranu aeotextilii dle SVI. Ano, opraveno.
168 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 Viz "Obecné k celé Casti" D.2.1.4. Zapracovano.
169 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 Viz pfedchozi objekty (zejména SO 12-21-01 a SO 12-21-04). Zapracovéno a opraveno dle SO 12-21-04.
Zasadni pripominka - Chybi koordinaéni situace. Bez ni nelze
170 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 14-21-01 pnpomm_kovat - zvySeni n_uve!ety 0 cca goo mm. \Z s'|t_ zssa §O je jen Doplngno v zévislosti na podkladech od ostatnich
osa koleje - bez jakychkoliv Gprav svahui. V Zss neni jediny fez. Nelze |profesi.
Dfipomil ani dispozici
171 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 2009 Dopliite zakladni kéty tvaru. Ano, doplnéno.
172 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 2010 Dolozte, Ze prvni kotva je min 200 mm od hrany. Ano, doplnéna kéta ke krajni kotvé.
173 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 2010 Svary pozadujeme dle MVL 720, tedy min 3,5mm. Ano, opraveno dle MVL.
174 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 2010 Zkreslete vyztuz fimsy a kotveni zabradli. Ano, zakresleno.
175| seidiovs | 013 [ D.2.1.4 S0 14-21-02 Dtto SO 14-21-01. Zapracovéno a opraveno dle SO 12-21-04 a SO

14-21-01.
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14.3 Geotechnicky pasport

A. ZAKLADNI UDAJE O STAVEBNIM OBJEKTU

i : Staniceni: 12,608 - 12,648 (2,
objert: | Opérna zed, evid. km 12,608 e
B. SONDY
sondy: JGerowy Uit jsfes inbs) :::Nm :ﬂe Dyn. pengstrace 50 kg fv télese nasypu)
DEZ  (poums armntadal) 2 — DPH-0, DPH-1, DPH-1A, DPH-1B, DPH-2, DPH-2A, DPH-2B
Hioubka: | 50m - - 2im, 36m, 30m, 30m, 47m 4&2m, 52Zm

C. ZIEDODUSENY GEOLOGICKY PROFIL A VYCLENENI GEOTECHNICKYCH TYPU

Geatechmicky Popis
Ty
surchni wrstwy -
g Baze v hloubce 20-34m
Mawvaiky
GTob Navazka - kolejove lode [do hloubky 0,3 - 06 m)
GTOC Navaika - konstrukini wrstva (do houbky 0,6 - 1.1 m)
GTod Navaika - t2leso nasypu charakteru jilu pistitehao F4 C5 se Stérkem |prevaing mékky, misty tuhy)
GToe Navazka - tileso nasypu charakteru jilu Stérkovitého F2 ©F a2 Stérku hlinitého G2 a3 [pevry/sthedné ulehly)
Knarterni N - . . 5 ; .
Sy Zastizeny DPH-2, 2A 3 2B, baze v hloubce 3,4 m az 4,3 m (resp. 4,9 m?] a vrtem Jy-2, baze v oubce 1,0m
GTiza Jil pisCity F4 €5 aZ Stérkovity F2 ©6 (migkky)
GTla il pisdity F4 €S {tubhy)
GT1d Etérk hlinity 64 GM, [stfedné ulehly), pouze w malé mocnosti na bdzi sond DPH-2 3 24
Eluvium Bare v hloubos »5,2 m {interpretace DPH-28), ovéfeno pouze sondow M-2 do hloubky 3,5 m (pres falou)
GT2a Eluvium granitu - charakter pisku hlinitého 54 5M, plipadné pisku 53 5-F, {stredné ulshly)
GT2b Ebuvium granitu ®6 - charakter pisku hlinitého 54 564, Stérku hiinitého &4 GM, pripadné pisku 53 5-F [ulehly)
shalni podloZi | Do konedné hloubky sondy V-2 — 5,0 m {pres reku), povrch na bazi sondy DPH-28 v hi. 5,2 m?
GT3b Granit — silné zvtraly RS
GT3b-c Granit— silné af slabé zvétraly R5-R4
Bahany LokzIni wyskyt ve vrchnich Zastech profilu v Zeleznicnim nasypu na paté svahu
GTx Bahary navétralého a2 zdraveho granitu thdy R2-R1 o velikosti a2 ples 1 m v hloubce coa 1-3 mood 2ei. svriku

0. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZENMIN
E | = 1 i = ) =
2 E L B = s -
2 E|e |22 (28| 8 |823 -
= 3 = - _B @ =Xy E . = " : = =
e g A - % # E = 2|z & g = =
B || 2|8 |38 = | = xS | T & = =
P13(3%| 33 HE IR IR
ﬁ Ll = E a E = = ] bl I i
2 g gl 5| & |8 | & g
= iE & 2 =
Lo
6Tob 0,306 A [we2 | nape - K — - — - = = =] =] = —
015 [ 13-
GT0c 0306 An (W84 | niot [ — | 0| 12 | 030 | 30 2 | | = |mo7 1360|1051
; ;
0,23- 30-
6Tod 0523 An | %FL | niot | — | — | 0 — (o35 | 22 | w0 | 0 |_ |06 131260878
e o123 An sz':;a. niot | — | o041 | t3a3| — Eéii' 2;':_' L:' 0 | 60 | 068 |18-80 | 12-55
1 ;.
eriaapsor a |Fefz| na? | - | — |otaos| — |o3s | — | — [ — | — | o862 [0E-s6sloaan
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-~ - - E - o £
E "E = E ; B B = T
= — B 2 4 - g = ] % i s
Elz|l&|m £ 8 || B 7 7|3 | £| E
+ || 8| = iz 5| 3 |z Els|E|£|c|2| 8| 2| &
Ple|E|8 |88\ 2|2 8 (e2]8|=2||<Sl2|515
g B 2|3 E| 2 (%] 2 3 d g g 3
5 2 -E_ g E g 8 g 5
& E i 2 b
GTla 0.7-14| Fa n.1g?’ - —_ o708 - .35 - —_ - - | @62 |6,5-9,8|4.1-6,1
GTid o206 @ (=5 n.1g+ - %ii- —_ 1s 0,30 30 F - — | 0,74 |81-89 | GD-6E&
T
GT2a |ro-2s| ooy 54253 naoss | — |os56 | — 18 | 030 | 29 3 | —| = |o7a| Ba | &2
=, G4, > 052-
GT2b 308 a/cs [ | naoet [ — G:lH — |5 |o3| 30 | — | = | = | 0,78 |ps-182|50135
¥
@ [Mira]
GT3b 04 il RS n.10* - u 15-5 - 025 30 - - - -— 150 150
GT3C | =11 €l [RS-R4| naio® 10 —_ 2,5-15| 250 | 025 30 - - - -— 200 200

Vymwedivky: parsmetry cnedene * jsou lsborstorné owirens. Ostatr parametry fscu odvozens z mekroskopickehe popisy, intemretace 2 wysiediol
Isbaratornich analyz, interpretace vysledis dynasmicke penstrace aneba odporu pfi wrtsni, Konzistence: Je vyjadiena bud stowne, v pripads, 2z byly
prowederry isborstore anebo dynamicka penetrace tak i fzeing M - mekia, T—tuba, P - pevna, To — terda. Ulehlast: K — kyory, SU — sthedni uehly,
U — Lil=hiy.

E. NAMRZAVOST, VHODNOST DO NASYPU A AKTIVNI ZONY, VRTATELNOST A TEZITELNOST

. "
GEQOTECHNICKYCH TYPU
Namrzovost Vhodnest do adsypd Vhodnest o akieml 2dny | Vriotelsass Tediteinost
podie (SN 73 6133 podie (SN 73 6233 podie (5N P 73 1005 poave C5W 73 6133
cTob nenamrzeve podmineing vhadna podmineing vhadna L—IL. tida L tridm
GToC namre podminatne vhadna podminaing vhadna L—IL thds I. trida
GTod i i podminsing vhodna podminsing vhodna L—I. tida \. trida
nebezpecns narmzsve
GTDe nammrz=e podminaing vhodne podminaing vhadne Il.— i1, thida L tFida
GTiaa nurnmmf a:z : podminatne vhadna podminaing vhadna L tride |. trida
nabezgatne nermomve
GT1a T ” acdmiratné vhadng acdmiratné vhadng L tridm |. trids
nebezpacns namroe
GT1d nammrzmve: podmineing vhadna podmineing vhadna il — . thide L tridm
A MAMrIEGE BT aodmiraing vhadng sf . N . o
GTZ2a R hr podminsone vhadna L—IL nds l. tride
Grzh | MME namzmveé ok podmineing vhodnd ol [ e s ) g il. thid I tidm
naMmrz=ve whiodna = i
GT3h — -— -— il thida L -1, trids
GTc | — - - M. thida I1. tfica
GTx — -— -— W thide I, thics
F. HYDROGEOLOGICKE UDAJE
o HPV naroiend HPV ustdlena Usti sondy HPV naraiend HPV ustalend Datum
Som A
ROV OV
imp. ) (mp.t) [mn. m.) [mn. m) {mmnm.)
N2 23 23 3534 3611 361,1 03.12.2024
Mzbylo moing zméfit. Predpokiad: v drovni hlzdiny vody v Fece Vidnavka.
DPH-DaZ2B |cca361,5 mn m. na fihovpchods v okoli sondy DPH-0 2 DPH-1 a2
©ca 358,7 m . m. na severozagade v okoli sond DPH2A a DPFH-28
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Zvodnini je ra danam Uzemi vazane na kvarterni klzsticke sedimanty 3 zvetraly povrch granitw

Hiadinu podzemni vody bylo mozne zmeéfit pouze v @drovem wriu -2 v hioubce 2,3 m. W sondach dynamicke
penetrace nebylo modné hiadinu zméft z ddvodu zasypani otvorl po vytaZeni soutyti. Na akladé Gdajd z wrtl
1v-2 a mistnich podminek je lze predpokiadat, Ze se hlading podzemni vody bude v misté stavby vyskytovat v Grovni
Hydrogealogicks | NEadiny vody v fece Vidnavia. Hiadina je volnd

pamery vioda v kolektoru je vazana na infiltrovang atmosféricke srazky a vodu w rece Vidnavia. Kolektor je v hydraulicke
0 0gresvin | spojtost 5 vodnim tokem 2 hladina vody v ném bade kolisat v z3vislosti od hizdiny vody v fece 3 intenzité sraZek.

i Agresivita podzemni vady podle normy ESM EN 206: voda neni agresini wifi betonu®.
Agresivita podzemni vody podle normy £S5 03 8375: voda ma ZyyEenoy seTesivity s gt Ly
voda ma zvysenou konduktivity

“wyskadiy onafjiz vody 2e sandy A2 uzorek 2 hi. 2.3 m]

G. ZAVERY A DOPORUCENI

Ma z3jmovern (zemi je pldnovana oprava opérne zdi evid, km 12,608, ktere Sast byla nasiedkem povodnd zcela
poikozena a sesunutz o koryta feky. Nasledné byla vodou lokalng vymista i zemina 22 2eleznitniho nasypu a &Gast
koleji 5 prafa zhstaly viset ve veduchu (pfiloha 4 fotodokumentace).

vzhladem k velmi Spatna dostupnast terénu, resp. nedostupnost stavebniho mista pro vrmou soupravy, byly na
lokalité provedeny prevadng sondy dynamické penetrace. Ty byly sitwovany prima do télesa Zeleznicniho nasypu
mezi prazci. Wsledky a interpretace z dynamickych penetraci (DP) je proto nutné povaZovat 7a orientadnd. Aby
byio modné alespon orientatné intarpretovat vyslediy DR, byl na wyehodni strané feky Vidnavka, v jediném misté
dostupném pra wrini soupravy, realizovan vt V-2 do hloubky 5,0 m {ukonfen na pevném skalnim podlogi].
Geologicks poméry:

Na zakizdé morfologie terénu, terénnd prehdidioy  vyshedil sondaZnich praci |ze lokalitu rozdSit na 2 Cisti.

JSihovychodni cast {okol sond DPH-0, DPH-1, DPH-1A g DPH-18):

Zaleznitni trat zde probihd t8sné na paté svahu a je do svahu castetné zareta. Svah je tvofen granitem a je strme
uklonén k severovychodu. Ma jinozapadni strang traté je Gastecné widitelng skalni defile zarostie naletowymi
drevirami, jedna se antropogenni skalni odfezy. Sondami DPH-0, OPH-1, DPH-14 @ DPH-18 byly v této Cast
zastifeny pfevainé navazky tvofic Zeleznitni svriek a spodek. Zeminy v nasypu fsou podle dynamicks penetrace
od hMoubky cca 1 m kypré, resp. mekké konzistence. Od hloubek 2 m (DPH-0) a2 3,6 resp. 3,0 m (DPH-1, 1A, 1B)
narazila penetrace na nepfekonatelnou prekaiku a nebylo penstrac moEné dale pokrafovat, S nejuetsi
pravdépodobnost se jednalo o balvany granitu, aviak neni vyloudeno, e 3loi o skalni podlodi.

¢ wr

Severozdpadni cost {okoll sond DPH-2, DPH-2A @ DPH-28):

Zaleznitni trat se v této Cast {oca od mista sondy DPH-2 smérem k severu) zating odkianét od paty svahu a nend
zde jiZ do svahu zafizla. Je postavena na nasypu a patrné na kvarternéch naplavovych sedimentech, cemu
Komentar naswEdouji | watEl hloubky, do kterych se bylo mozne dynamickou penetraci dostat. Zaminy v NEsypu jSou oprot
geoioga jiowychadni £ast vice ulehlé resp. tuhg ad pevné a s vysiim cbsahem hrubé zmité frakce (Stérk). Od hloubek cca
2 -3 m je zde imterpretovan wskyt kvarternich zemin = proménlivou, avizk prevazng nizkou (nosnost. Sondy
OPH-2 @ DPH-24 byly ukonfeny v hioubkach 4,7 resp. £,2 m na nepfekonateing prekaice. Jednalo se bud o
balvary granitu anebo o pevné skalni podiodi. Do mejvetsi hloubky 5,2 m dosahlza penstrace DPH-28
v nejseverndjti £asti zdjmoveho Gzemi. Podbe pribéhu kfivky cdporu na hrotu a v perounani s wvojem geologicks
stawby ve wrtu V-2 se domnivame, 2e sa zde od hloubky 3.4 m jednd o zcela zvétralé skaini podlodi resp. eluvium,
5 postupnym pfechodem do mené rvétraleho skafniho podiodi,

Zakladowe pomery hodnotime jako slofité Stavba je povaiovana za narotnou. Je predpokiadana 3. thida rizika.
Pfi navrhu zpusobu zalofeni objeitu je dle €SN EN 1987-1 treba postupovat podle zisad 3. peotechnicks
kategarie.

Lokalita se nachazi v zaplavové oblast, kde nedavné zaplavy zplsohily znacné Skody. Ma lokalité s peologicks
stavba a viastnost zemin 2 hornin v ploSe | v hloubce méni. LokaIné se 2de wyskytuje kypra navaika a mekke
kvarterni zeminy, misty balvany pevného gramitu o velikost a2 1 m. Podzemni voda bude mit viiv na zaklady,
vykazuje zvySenou agresivits voci oceli.

Opernou zed doporutujeme zalodit Mubinng na piloty vetknute do skalniho podlozi. Je nutne potitat se znatrym
zvetranim skalniho podiodi v jeho vrchnich Sistech. Moznd je takeé pfitomnost batvand, které budou kemplikovat
situaci beham vwkopaowych prac a wriani pilot. Stavebni jamy bude nutna pazit, tok reky odklonit.

vzhledemn k fpané dostupnost {terénni piekadiy, pitomnost reky, piitommost strmého svahu jiheeapadné od
traté a strmeho srazu saverovychodné od traté) a nemoznost provessnd vrianych sond v misté stavby opéme
zdi, doporufujeme pe wybudowani infrastrubtury kmistu stavby realizovet doplikowy gechogicky prizlum.
Prizkumem by méla byt ovéfena pritomnost skaliniho podledi pod tElesem ndsypu resp. pod kvarternimi
zeminami.

Pri reafizaci staviby je nutna pfitomnost geotechnicksho dozoru.
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