
366.509

12,600

1:1.37 4403000

4700500

361.060

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.5

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

365.937

48
77

ZPEVNĚNÍ KAMENEM
DO BETONU

366.270

361.802

12,610

4403000

4700500

360.806

366.159

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

53
53

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.37

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

366.031

361.472

12,620

1:1.23 4403000

4700500

365.906

360.553

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

53
53

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

365.792

361.326

12,630

1:1.23 4403000

4700500

360.360

365.654

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

52
94

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

365.553

361.367

12,640

4403000

4700500

365.404

360.360

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

50
44

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.2

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

365.325

361.255

12,650

4403000

4700500

365.172

360.272

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.19

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

365.142

361.027

12,660

4403000

4700500

360.090

364.990

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.18

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

364.970

360.925

12,670

4403000

4700500

364.814

359.914

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.18

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

364.798

360.795

12,680

4403000

359.739

4700500

364.639

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.28

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

361.639

364.626

12,690

4403000

4700500

364.465

359.565

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.28

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

364.454

12,700

4403000

4700500

364.292

359.392

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.21

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

364.282

360.408

12,710

4403000

4700500

364.119

359.219

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

364.110

360.201

12,720

4403000

4700500

363.945

359.045

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ

STĚNA

1:1

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

363.938

12,730

4700500

4403000

363.772

358.872

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ

STĚNA

1:1
DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

49
00

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

363.766

359.867

12,740

4403000

4700500

363.599

358.855

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ

STĚNA

1:1

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

47
44

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

363.594

359.836

12,750

4403000

4700500

358.855

363.426

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ

STĚNA

1:1

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

45
70

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

363.422

359.844

12,760

4700500

363.253

4403000DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ

STĚNA

1:1

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

43
97

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1
TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

363.250

359.739

12,770

363.080

358.710

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ

STĚNA

1:1

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

PATKOVÁ TROUBA DN 1200
INTEGROVANÁ DO OPĚRNÉ ZDI

PATKOVÁ TROUBA
DN 1200 VTOKOVÁ

PODKLADNÍ BETON POD
TRUBNÍM PROPUSTKEM

DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO
PROPUSTKU

KAMENNÉ KVÁDRY DO
BETONOVÉHO LOŽE

1.00%

4700
4600 3004400

4403000

43
69

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

TĚSNÍCÍ VRSTVA: SVI S PLASTOVOU
FÓLIOVOU VODOTĚSNOU VRSTVOU

363.078

359.590

12,780

358.537

4700500

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ

STĚNA

1:1
KAMENNÉ KVÁDRY DO

BETONOVÉHO LOŽE

ZPEVNĚNÍ KAMENEM
DO BETONU

37
73

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1

DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

TĚŽKÝ KAMENNÝ
ZÁHOZ

3100 4403000

362.310

366.560

12,597 972

4700500

361.060

KOTVENÉ
ZÁPOROVÉ

PAŽENÍ

1500

PŘÍČNÝ ŘEZ V KM

JAVORNÍK
LIPOVÁ LÁZNĚ

1:1

1:1.5 DOČASNÁ
ŠTĚTOVNICOVÁ
STĚNA

4403000

365.721

417

46
07

ZPEVNĚNÍ KAMENEM
DO BETONU
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