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SO 11-23-01 Obnova opérné zdi km 12,600 - km 12,800

OBECNE

Geodetické prace

Zaméreni skute¢ného provedeni
Body nucené centrace

DSPS

Zarizeni stavenisté

Skladky na stavenisti

Kompletni soubor zkousek pro provedeni objektu

KOTVENE ZAPOROVE PAZENI
délka
m
zapory HEB 200 dI. 9,0 m 81 9

kotva pfedpinaci ty¢ f32 mm 13

(pfesah pro kotveni 0,5 m) 10,5
prevazka 2xU300 dI.1,8m 1,8
1,8
klinovéa deska a kotva 1
1
injektaz kofene 5
4,5
vrtani zemni kotvy 12,5
10
zabetonovani patek C8/10 3,8

paziny dfevéné hranoly t.150 1,5

zasyp za rubem pazin v t.10C 1,5

VYTAZENi ZAPOR PAZENI

ROZEBRANI - ODSTRANEN| PAZENI

STETOVE STENY

Stétovnice Larssen dI. 3,5 m (185-10-5+6+8+6+6+4+6+6+6
Stétovnice Larssen dl. 4,5 m (72+3+10+5+11+4+11+3+5)
zarazeni + vytyZeni + poSkozeni + nasyp a odtézeni hrazky

hmotnost
kg/m
61,3
6,66
6,66

46,1
46,1

10
10

0,126
0,78

0,52

R BB R R

pocet
ks
81

81
40
121
81
40

81
40
121
81
40

81
40

80

80

DEMOLICE S ODVOZEM NA SKLADKU A DEPONII

délka
poskozena m
kamenna zed podél biehu 90

tloustka
m
0,5

kameny mohou byt pouzity na novou dlazbu

PROCISTENI KORYTA REKY

odtézeni naplav

CERPANI VODY

Cerpaci jimky z bet. Skruzi DN 600

Cerpani vody

délka
1

dnd/1DC
30

Sitka
m
2,5

pocet
30

pocet
30

dni
ks
ks
ks
ks
ks
ks

celkem
44687,7
7012,98
2797,2
9810,18
6721,38
3319,2
10040,6
810
400
1210
405
180
585
1012,5
400
1412,5
38,7828
93,6
62,4

729

218
124

m3
112,5

125

celkem
30

celkem
21600

kg

kg

kg

bm

bm

m3

m3

m3

bm

m3

bm

hod

729

1053
420

1473

145,8
72
217,8

624

m2
763
558

m

m2

t
94,2305
68,913
163,144

Cerpani
pro 1DC
7
7
7
7
7

vrty 729,0m

Cerpani
Cerpani
Cerpani
Cerpani
Cerpani

celkem 1 mésic

Odstranéni zelezni¢niho svrsku v ramci jiného objektu
Demolice zbytkl puvodnich zdi a zpevnéni
Prehrazeni koryta feky

Vrtani zapor a razeni Stétovnic

Caste&né postupné zhotoveni vykopu a zfizeni kotev
Vykop pro zalozeni zdi

Zfizeni podkladnich beton

Postupna betonaz zakladl a dfikl zdi

Provedeni izolaéniho systému

Postupné zhotoveni ochranného prahu zaklad
Zfizeni zasypU do Urovné tésnici vrstvy

ZFizeni tésnici vrstvy a rubové drenaze



ZEMNI PRACE - VYKOPY - POUZIJE SE V NASYPECH, ZBYTEK NA SKLADADKU A DEPONII

vykopy pro zaloZen stani¢eni délka  plocha
opérné zdi km m m2
a ochrany zékladi 12,60 12 59,97
12,61 10 43,91
12,62 10 36,50
12,63 10 35,32
12,64 10 33,25
12,65 10 32,44
12,66 10 32,36
12,67 10 34,18
12,68 10 34,84
12,69 10 35,53
12,70 10 35,02
12,71 8 35,27
12,72 12 43,88
12,73 10 43,76
12,74 10 40,25
12,75 10 37,47
12,76 10 35,81
12,77 10 36,30
12,78 8 45,29
vykopy pro do¢asn« stani¢eni délka  plocha
stavenistni cestu km m m2
sjezd z plané 12,72 11 2,95
12,73 10,5 1,25
12,74 10,5 0,68
12,75 10,5 0,2
12,76 10,7 0
12,77 10,6 0
12,78 10,5 2,74
12,79 11,9 1,36
12,80 10 1,58
vykopy pro do€asn« stani¢eni délka  plocha
alternativni km m m2
stavenistni cestu 12,60 10 0
podél zdi 12,61 10 0
s prejezdem toku 12,62 10 8,06
odkop pravého brel 12,63 10 9,84
12,64 10 6,18
12,65 10 0,65
12,66 10 0
12,67 10 0
12,68 10 0
12,69 10 0
12,70 10 0
12,71 10 0
12,72 10 0
12,73 10 0
celkem

objem
m3

719,64
439,10
365,00
353,20
332,50
324,40
323,60
341,80
348,40
355,30
350,20
282,16
526,56
437,60
402,50
374,70
358,10
363,00
362,32
7360,08

objem
m3
32,45
13,13
7,14
2,10
0,00
0,00
28,77
16,18
15,80
115,57

objem
m3
0,00
0,00
80,60
98,40
61,80
6,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247,30

7722,95

SKRYVKA ORNICE A OPETOVNE ROZLOZENi A ZATRAVNENi

tloustka plocha

alternativni najezd 0,2 81,45
sjezd z plané 0,2 310,5
391,95

ZEMNI PRACE - NASYPY - ZRIZENi A ODSTRANENI

nasypy pro do¢asn« staniceni délka  plocha
stavenistni cestu km m m2
sjezd z plané 12,72 11 0

12,73 10,5 0

objem
16,29
62,10
78,39

objem
m3
0,00
0,00

m3

m3

m3

m3

m3

Betonaz fims a montaz zébradli
Zasypy
Zpevnéni pfechodud bfeht na zed

Dokonc¢ovaci prace



12,74
12,75
12,76
12,77
12,78
12,79
12,80

nasyp pro do¢asnor staniceni
alternativni km
stavenistni cestu 12,60
podél zdi 12,61
s hrazkou pro §tét. 12,62
12,63
12,64
12,65
12,66
12,67
12,68
12,69
12,70
12,71
12,72
12,73

nasyp pro hrazku staniceni
podél Stétovnic
12,74
12,75
12,76
12,77

12,78

prejezd
pres tok

ZASYP RUBU POD DRENAZi

zasyp vhodnou staniCeni

zeminou km

hutnéno po vrstvac 12,60
12,61
12,62
12,63
12,64
12,65
12,66
12,67
12,68
12,69
12,70
12,71
12,72
12,73
12,74
12,75
12,76
12,77
12,78

ZASYP RUBU NAD DRENAZ|

zasyp Stérkodrti  stani¢eni
hutnéno po vrstvac ~ km
nakupovany 12,60
material 12,61

10,5
10,5
10,7
10,6
10,5
11,9
10

délka

m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6

délka

10
10
10

délka

12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12
10
10
10
10
10

délka
m
12
10

0,49
1,55
2,99
5,12
0,65
1,62

plocha

m2
3,58
3,28
3,94
3,78
3,47
3,6
3,54
3,36
3,16
3,42
3,17
2,48
2,79
3,42

plocha

2,15
2,15
2,15
2,15
2,15

2,92

celkem

plocha
m2
12,6
12,6
12,6
12,38
11,25
10,61
10,61
10,61
10,61
10,61
10,61
10,61
13,34
13,34
12,51
11,58
10,66
10,52
10,52

plocha
m2
4,91
4,86

5,15
16,28
31,99
54,27

6,83
19,28

0,00

133,79

objem
m3
35,80
32,80
39,40
37,80
34,70
36,00
35,40
33,60
31,60
34,20
31,70
24,80
27,90
20,52
456,22

objem

8,60
21,50
21,50
21,50
17,20
90,30

17,52
17,52

697,83

objem
m3
151,20
126,00
126,00
123,80
112,50
106,10
106,10
106,10
106,10
106,10
106,10
84,88
160,08
133,40
125,10
115,80
106,60
105,20
84,16
2191,32

objem
m3

58,92

48,60

m3

m3

m3

m3

m3

m3

totéz Odkop

celkem zasypy 3394,63



12,62 10 4,92 49,20

12,63 10 4,98 49,80
12,64 10 5,03 50,30
12,65 10 5,05 50,50
12,66 10 5,05 50,50
12,67 10 5,15 51,50
12,68 10 5,26 52,60
12,69 10 5,36 53,60
12,70 10 5,42 54,20
12,71 8 5,42 43,36
12,72 12 6,47 77,64
12,73 10 6,48 64,80
12,74 10 6,49 64,90
12,75 10 6,49 64,90
12,76 10 6,5 65,00
12,77 10 6,51 65,10
12,78 8 6,51 52,08
1067,50 m3

ZASYP A NASYP DEFINITIVNIHO ZEMNIHO TELESA ZA RUBEM

staniceni délka plocha objem
km m m2 m3
12,60 12 0 0,00
12,61 10 0 0,00
12,62 10 0 0,00
12,63 10 0 0,00
12,64 10 0 0,00
12,65 10 0 0,00
12,66 10 0 0,00
12,67 10 0 0,00
12,68 10 0 0,00
12,69 10 0 0,00
12,70 10 0 0,00
12,71 8 0 0,00
12,72 12 4,97 59,64
12,73 10 4,5 45,00
12,74 10 4,04 40,40
12,75 10 4 40,00
12,76 10 3,89 38,90
12,77 10 3,14 31,40
12,78 8 4,33 34,64
289,98 m3

ZASYP A NASYP DEFINITIVNIHO ZEMNIHO TELESA PRED LiCEM

staniceni délka plocha objem
km m m2 m3
12,60 12 8 96,00
12,61 10 3,03 30,30
12,62 10 0 0,00
12,63 10 0 0,00
12,64 10 0 0,00
12,65 10 0 0,00
12,66 10 0 0,00
12,67 10 0 0,00
12,68 10 0 0,00
12,69 10 0 0,00
12,70 10 0 0,00
12,71 8 0 0,00
12,72 12 0 0,00
12,73 10 0 0,00
12,74 10 0 0,00
12,75 10 0 0,00
12,76 10 0 0,00
12,77 10 2,28 22,80
12,78 8 8,3 66,40
215,50 m3 2696,80 :lkem zasyp

SILNICNi PANELY

délka Sitka plocha kusy



sjezd z plané
alternativni cesta

najezd a prejezd pres tok

STERKOPISEK POD PANELY

sjezd z plané t. 0,2 m
alternativni cesta 1. 0,2 m
najezd k prejezdu tl. 0,2 m

prejezd a obsyp rour
prejezd a obsyp rour
prejezd a obsyp rour
prejezd a obsyp rour
prejezd a obsyp rour

OCELOVE ROURY
délka
m
prejezd toku 24
napf. DN 800x20 18
15
12
NEBO
korugovana trouba PE DN 8C 24
18
15
12
PODKLADNi BETON
C12/15-X0
pod zb opérnou zdi
dilata¢ni dil DC1
DC2-DC29
DC30
ZAKLAD
C30/37-XA1+XF3
Zb opérna zed
dilata¢ni dil DC1
DC2-DC29
DC30
Betonarska vyztuz
DC1
DC2-DC29
DC30
DRIK
C30/37-XC4+XF1  délka vyska1
Zb opérna zed m m
dilat. dil DC1 6 4,607
DC2-5 6 5,353
DC6 6 5,353
DC7 6 5,202
DC8 6 5,051
DC9 - 22 6 4,900
DC23 6 4,900

94
131

délka
m
94
131
0,2
18,5
14,6
12,3
10,6
9,3

hmotnost

kg/bm
433
433
433
433

délka
m
6,22
6,02
6,22

délka

[o2 3NN e>)

0,00
0,00
0,00

vyska 2
m
5,353
5,353
5,202
5,051
4,900
4,900
4,794

m
3
3

celkem

plocha
m2
0,69
0,71
81,45
1,4
1,3
1,4
1,5
1,5
celkem
89,95

pocet
ks
1
1
1
2
celkem

- a A

2
celkem

tloustka
m
0,2
0,2
0,2

plocha

3,538
3,538
3,538

ks

28

vyska
dFiku
tl. 0,5m

1,970
2,343
2,268
2,117
1,966
1,890
1,837

m2
282,00
393,00
141,00
816,00

m2

objem
m3
64,86
93,01
16,29
25,90
18,98
17,22
15,90
13,95
266,11

celkem
kg
HHHHEHH
7794,00
6495,00
I
HHHHEHHE

24,00
18,00
15,00
24,00
81,00

0,00
0,00
0,00
0,00

tloustka
m
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

3x1m
94
131
47
272
ks

m3

kg

bm

ks

28

ks

28

kg

plocha

cena 1 bm roury cca 5000,-

m3
7,7128
209,014
7,7128
224,44 m3

m3
21,228
594,384
21,228
636,84 m3

plocha odeCet plocha objem

rozSifené konstant. horniho 1 DC 1DC pocet

Gasti
m2
0,896
0,896
0,896
0,896
0,896
0,896
0,896

Casti rohu

m2 m2 m2 m3 ks
0,985 -0,0085 1,872 11,235 1
1,172 -0,0085 2,059 12,354 4
1,134 -0,0085 2,021 12,127 1
1,058 -0,0085 1,946 11,674 1
0,983 -0,0085 1,870 11,221 1
0,945 -0,0085 1,832 10,995 14
0,919 -0,0085 1,806 10,836 1

objem
celkem

m3

11,235
49,415
12,127
11,674
11,221

153,927
10,836



délka vyska 1

DC24 6
DC25 6
DC26 6
DC27 6
DC28 - 2! 6
DC30 6
Betonarska vyztuz
DC1
DC2 - DC5
DC6
DC7
DC8
DC9 - DC22
DC23
DC24
DC25
DC26
DC27
DC28 - DC29
DC30
RIMSA
C30/37-XC4+XF3
Zb opérna zed
dilata¢ni dil DC1
DC2-DC29
DC30
Betonarska vyztuz
DC1
DC2-DC29
DC30
BEDNENI
Podklad. bet. DC1
DC2-DC29
DC30
Z&aklad DC1
DC2-DC30
m
Drik DC1 6,02
DC2-5 6,02
DC6 6,02
DC7 6,02
DC8 6,02
DC9-22 6,02
DC23 6,02
DC24 6,02
DC25 6,02
DC26 6,02
DC27 6,02
DC28-2' 6,02
DC30 6,02

4,794
4,688
4,582
4,476
4,369
4,369

kg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m
4,607
5,353
5,353
5,202
5,051
4,900
4,900
4,794
4,688
4,582
4,476
4,369
4,369

4,688
4,582
4,476
4,369
4,369
3,773

délka
6,03

6,04

0,00
0,00
0,00

Celo 1
m2
3,6375

vyska 2
m
5,353
5,353
5,202
5,051
4,900
4,900
4,794
4,688
4,582
4,476
4,369
4,369
3,773

délka

1,731
1,625
1,519
1,413
1,359
1,061

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

plocha
m
0,2724
0,2724
0,2724

ks
1

28
1

82
m
6,2
6,2
6,2

Celo 2
m2
3,5375
3,5375

vyska
dFiku
tl. 0,5m

1,97
2,34
2,27
212
1,97
1,89
1,84
1,73
1,63
1,52
1,41
1,36
1,06

plocha
cela
m2

0,500 0,896
0,500 0,896
0,500 0,896
0,500 0,896
0,500 0,896
0,500 0,896
kg
ks
1 1
1 28
1 1
0,00
0,00
0,00
0,00 kg
d1 d2
m m
6,22 6,22
6,02 6,02
6,22 6,22
bok 1 bok 2
m2 m2
5,117 4,395
5,117 4,395
plocha plocha
roz$ifené konstant.
casti casti
m2 m2
0,896 0,985
0,896 1,172
0,896 1,134
0,896 1,058
0,896 0,983
0,896 0,945
0,896 0,919
0,896 0,866
0,896 0,813
0,896 0,760
0,896 0,706
0,896 0,680
0,896 0,531
pocet fimsy
cel lic
ks m

0,866
0,813
0,760
0,706
0,680
0,531

m3
1,643
45,763
1,645
49,05

vyska

0,2
0,2
0,2

pocet
ks

29

plocha
Cela
m2
1,881
2,068
2,030
1,954
1,879
1,841
1,815
1,762
1,709
1,656
1,602
1,576
1,427

Fimsy
rub
m

-0,0085
-0,0085
-0,0085
-0,0085
-0,0085
-0,0085

m3

pocet

<

(@]
5 o

A A A A A A A a A aN

DC
m2

1,753
1,700
1,647
1,594
1,567
1,418

m2

4,97
3,65
3,73
12,34

16,59
378,44
395,02

vyska
diku
lic
m
3,37
3,74
3,67
3,52
3,37
3,29
3,24
3,13
3,03
2,92
2,81
2,76
2,46

pocet
DC
ks

10,518
10,200
9,882
9,562
9,402
8,508

m2

m2

vyska
driku
rub
m
3,45
3,82
3,75
3,60
3,45
3,37
3,32
3,21
3,11
3,00
2,89
2,84
2,54

plocha
celkem
m2

1 10,518
1 10,200
1 9,882
1 9,562
2 18,804
1 8,508
m3 327,91
plocha
1 poCet  plocha
DC DC celkem
m2 ks m2
44,818 1 44,82
47,615 4 190,46
46,668 1 46,67
44,775 1 44,77
42,881 1 42,88
41,934 14 587,08
41,270 1 41,27
39,940 1 39,94
38,611 1 38,61
37,282 1 37,28
35,946 1 35,95
35,275 2 70,55
31,539 1 31,54
m2 1251,82



Rimsa DC1
DC2-DC29
DC30

DILATACNi SMYKOVE TRNY

¢25 d1.500mm DC1-DC 30

DILATACNI SPARY MEZI DC

Polystyren XPS
tl. 20 mm

DC1

DC2 - DC5
DC6

DC7

DC8

DC9 - DC22
DC23

DC24

DC25

DC26

DC27

DC28 - DC29
DC30

TESNENI SVISLE DILATACNi SPARY MEZI DC

Tésnéni z lice DC1
diik + fimsa DC2 - DC5
predtésnéni + tmel DC6
DC7
(zaklad se netésni) DC8
DC9 - DC22
DC23
DC24
DC25
DC26
DC27
DC28 - DC29
DC30

Tésnéni z rubu DC1
diik + 1 m zékladu DC2 - DC5
NAIP §.500+250mn DC6
+ distan¢ni vlozka DC7
DC8
DC9 - DC22
DC23
DC24
DC25
DC26
DC27
DC28 - DC29
DC30

Tésnéni rubu fimsy DC1 - DC 30
tésnicim pasem PVC

6,03

6,04

0,2732
0,2732
0,2732

1 spara pocet spar

ks
5

vyska 2
m
5,353
5,353
5,202
5,051
4,900
4,900
4,794
4,688
4,582
4,476
4,369
4,369
0,000

vyska DC

m
5,353
5,353
5,202
5,051
4,900
4,900
4,794
4,688
4,582
4,476
4,369
4,369
0,000

vyska DC zakladu

m
5,353
5,353
5,202
5,051
4,900
4,900
4,794
4,688
4,582
4,476
4,369
4,369
0,000

délka
m
0,85

ks
29

vyska
dfiku

tl. 0,5m

m

2,34
2,34
2,19
2,04
1,89
1,89
1,78
1,68
1,57
1,47
1,36
1,36

Sitka
fimsy
m
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

Sitka

m
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

pocet
ks
29

2 0,853
1 0,853
1 0,853
celkem
ks
145
plocha plocha
roz$ifené konstant.
Casti Gasti
m2 m2
0,896 1,172
0,896 1,172
0,896 1,096
0,896 1,021
0,896 0,945
0,896 0,945
0,896 0,892
0,896 0,839
0,896 0,786
0,896 0,733
0,896 0,680
0,896 0,680
pocet
vyska el
m ks
4,793 1
4,793 4
4,642 1
4,491 1
4,340 1
4,340 14
4,234 1
4,128 1
4,022 1
3,916 1
3,809 1
3,809 2
pocet
vyska el
m ks
4,633 1
4,633 4
4,482 1
4,331 1
4,180 1
4,180 14
4,074 1
3,968 1
3,862 1
3,756 1
3,649 1
3,649 2
celkem
bm
24,65 bm

0,846
0,846
0,846

plocha
zéakladu
m2

3,56375
3,6375
3,56375
3,6375
3,56375
3,56375
3,56375
3,56375
3,56375
3,56375
3,56375
3,56375

celkem
tésnéni
bm

5,23
20,93
5,08
4,93
4,78
66,92
4,67
4,57
4,46
4,36
4,25
8,50

138,69

celkem
tésnéni
bm

5,63
22,53
5,48
5,33
5,18
72,52
5,07
4,97
4,86
4,76
4,65
9,30

150,29

10,79
10,47
10,54

plocha
fimsy
m2

0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732
0,2732

bm

bm

1 10,79
28 293,08
1 10,54
314,41

plocha  pocet
cela el
m2 ks
5,878 1
5,878 4
5,803 1
5,727 1
5,652 1
5,652 14
5,599 1
5,546 1
5,493 1
5,440 1
5,386 1
5,386 2

Sifka NAIF plocha
m

m2

celkem
plocha
Cela
m2
5,88
23,51
5,80
5,73
5,65
79,12
5,60
5,55
5,49
5,44
5,39
10,77
163,93

m2

m2



TESNENi VODOROVNE PRACOVNi SPARY

délka
Tésnéni z rubu mezi m
zakladem a diikem DC1 - DC 30 180,6
NAIP §.700mm

délka
Tésnéni z rubu mezi m
diikema fimsou DC1-DC 30 180,6
NAIP §.400mm
DRENAZ ZA RUBEM ZDI
Drendazni trubka délka
DN 150 DC1-DC 30 180,6
Prostup drenaze zdi pocet

DC1-DC 30 30

nerezova trubka s limcem DN200 dI. 700 mm
chran¢ka do bednéni DN250 dl. 500 mt 15

Podkladni beton délka
pod drenaz DC1-DC 30 180,6
C12/15-X0
Obsyp drenaze Stérkem délka
Sterk 16/32 mm 180,6
TESNi VRSTVA
SVI3
délka
m
NAIP 180,6
délka
ochrana tésnici vrstvy m
z geotextilie 800 g/m2 180,6

IZOLACE NAIP NAD DRENAZ|
SVl 1a
Penetracné adhezni natér na bazi asfaltu

bok 1
m
0,8

bok 1

0,5

bm

ks

Sitka
0,5

Sitka
0,3

itka

5,6

Sitka

52

Asfaltova modifikovana izolace proti stékajici vodé NAIP

Tvrzeny extrudovany polystyren tl. 50 mm
Ochranna vrstva z geotextilie min. 500 g/m2

Vrut nerez 10/70 se Sestihrannou hlavou do plastové hmozdinky

bok 2
m
0,8

bok 2
m
0,5

vyska
0,3

vyska
0,3

pocet

pocet
ks
1

do rozpoctu 800
Nerezova pfitlaéna lista (v€etné kotveni dle SVI) PL 40x5, dl. 30X6,0=180m, v¢.

délka vyska pocet
m m
Izolace nad drenazi 180,6 2 1
délka hmotnost pocet
pfitlana lista nerez A2 40x5mm 180 1,57 1
rozte€
vruty $10 dI.70mm do PE hmozdinky 0,3
hloubka
+ vrty do betonu ¢14 hl.70mm 0,07
IZOLACE NAIP POD DRENAZi
SVI1b
Penetra¢né adhezni natér na bazi asfaltu
Asfaltova modifikovana izolace proti stékajici vodé NAIP
Ochranna vrstva z geotextilie min. 800 g/m2 do rozpoc¢tu 1200
vyska
délka zdi
Izolace pod drenazi m m
DC1 6,02 4,98
DC2 - DC5 6,02 5,353
DC6 6,02 5,2775

Sitka
m

Sitka
m

219991116

27,09

16,25

1011,36

939,12

plocha
m2

plocha
m2

m3

m3

m2

m2

vrtdni po 30 cm

celkem
361,2

celkem
282,6

celkem
600
celkem
42

vyska
izolace
m
3,18
3,55
3,48

m2

kg

ks

bm

plocha
m2
19,14
21,39
20,93

m2

m2



DC7 6,02 51265

DC8 6,02  4,9755
DC9 - DC22 6,02 4,9
DC23 6,02 4,847
DC24 6,02 4,741
DC25 6,02 4,635
DC26 6,02 4,529
DC27 6,02  4,4225
DC28 - DC29 6,02 4,369
DC30 6,02 4,071

1IZOLACNIi NATER PROTI ZEMNi VLHKOSTI
Sv2

Penetra¢né adhezni natér na bézi asfaltu

Izola€ni natér na bézi asfaltu

délka vySkal vySka2 celkem

m m m
Natéry 1xAlp+2xAin 180,6 3,04 2,35
Celo 1
Celo 2

ZABRADLI
délka hmotnost
m kg
ocelové zabradli 180,6 4337,65
pocet
kotvy zabradli M16 - 230 480 ks
délka/ks
vrty pro kotvy ¢$20 dl. 170 mm 0,17 81,6 bm
OPEVNENI ZAKLADU PRED ZDi
délka  plocha
m m2
kamenné kvadry tl. min. 350 mm 185 1,04 192,4
délka  plocha
m m2
beton pod dlazbu C20/25n 185 0,88 162,8

Sitka délka hmotnost
m m kg/m2
Kari sit ¢6 150/150 1,9 185 3,03 1065,05

TEZKY KAMENNY ZAHOZ PRED ZDi

délka  plocha
m m2
kamenné balvany min. 200 kg 190 1,6 304,00

ZPEVNENI SVAHU NA ZACATKU A NA KONCI ZDI

tl. plocha  objem
m m2 m3
kamen dlazba zacatek 0,2 97,9 19,58
do betonu konec 0,2 52,2 10,44
150,1 30,02
tl. plocha  objem
m m2 m3
beton pod dlazbu zacatek 0,15 97,9 14,685
C20/25n konec 0,15 52,2 7,83
150,1 22,52

délka plocha objem
m m2 m3
betonovy prah v pa zacatek 11,4 0,47 5,36

3,33
3,18
3,10
3,05
2,94
2,84
2,73
2,62
2,57
2,27

m2
973,43

5,50

5,08
984,01

480

m3

m3

m3

m3

20,03
19,12
18,66
18,34
17,70
17,07
16,43
15,79
15,47
13,67
233,74

m2

ks

m2



C20/25n

konec 54 0,47 2,54
7,90
hmotnost plocha
kg/m2 m2
Kari sit $6 150/150 zagatek 3,03 97,9 296,64
konec 3,03 52,2 158,17
454,80
délka vyska pocet
m m ks
bednéni betonovéh zacatek 11,4 1 2
prahu v paté konec 54 1 2

m3

kg

plocha
m2
22,80
10,80
33,60

m2



