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IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU
1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni

oprava trati v Useku Vapenna — Javornik ve Slezsku - PD
ISPROFIN / ISPROFOND: -/ -

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
SO 12-21-01 Obnova propustku, evid. km 18,268

rekonstrukce / obnova, trvala

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO):
Charakter dil€i ¢asti:

Nazev objektu (vzity nazev podle
evidenéniho systému): -

Stavajici stani¢eni mostniho objektu: 18,268

Nové stanic¢eni mostniho objektu:
Uégel objektu:

Popis komunikace na mosté:
Koleje na mosté:

Ve stavajicim stavu:

V novém stavu:

Posun koleje €.1:

Popis prekracované prekazky:
Prekazka:
Stani€eni trati v misté kfiZeni:
Soufadnice kfizeni S-JTSK:

Uhel kiizeni:
Kraj:

Obec:

Katastralni izemi, pozemky:

18,271 934
zelezni¢ni propustek

zelezniéni trat

Poget koleji: 1 (kolej &. 1)

Smérové poméry: levotocivy oblouk D = 64 mm

Sklonové pomeéry: -12,20%o
Tratova tfida zatizeni C3/45 km/h
Pocet koleji: 1 (kolej &. 1)

Smérové poméry: levotoCivy oblouk D = 56 mm

Sklonové poméry: -8,20%o

Rychlost vi00=45 km/h, v130=55 km/h
Tratova tfida zatizeni C3/45 km/h
Smérové: 696 mm vievo

VySkové: 527 mm nahoru

vodni tok
km 18,271 934

Y =547 501,483,
X =1037 257,483

90,0°

Olomoucky
Kobyla nad Vidnavkou
Kobyla nad Vidnavkou [667404]

Pozemky, kterymi SO prochazi viz Dokladova &ast pro spravni

fizeni (E.5.2 Majetkopravni ¢ast)
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Misto stavby diléi ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:
Trat’ podle Knizniho jizdniho fadu:
Trat'ovy usek:

Situovani mostniho objektu:
Kategorie drahy:

Kategorie trati podle TSI:

Navrzené trat'ové rychlosti:

Obdobi realizace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Zhotovitel dila:

Zhotovitel diléi ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dilci ¢asti:

Odpovédny projektant diléi ¢asti
(SO/PS):

PDPS
Cast: D.2.1.4.2./S0 12-21-01

TU &. 1371 Lipova lazné (mimo) — Bernartice u Javorniku
(mimo)

775 00 Lipova lazné — Javornik ve Slezsku

295 Zulova — Javornik ve Slezsku

1371 Lipova lazné (mimo) — Javornik u Bernartic (mimo)
Sira trat’

4. tfida

regionalni draha

v100=45 km/hod

v130=55 km/hod

06/2025 — 12/2025

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Prodin a.s.
K Vapence 2745,
530 02 Pardubice

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Bohunicka 133/50
619 00 Brno

Prodin a.s.
Ing. Petr Burda
¢. autorizace 0601748, obor Dopravni stavby

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Vladimir Puda
€. autorizace 1201996, obory Mosty a inZenyrské konstrukce

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Tomas Vachutka
¢. autorizace 1202504, obor Mosty a inzenyrské konstrukce
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1.3 Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik / spravce:

Cast: D.2.1.4.2./S0O 12-21-01

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava
Sprava mostl a tunelt
Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Seznam podkladu

2.1.1 Vliv stavby na zivotniho prostiedi a vefejné zdravi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

2.1.2 Uzemné planovaci dokumentace dotéenych tzemi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

2.1.3 Schvaleni predchozich stupit dokumentace

1) Prohlidka povodriovych Skod se zastupci Spravy Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi
Ostrava, Sprava mostu a tunel.

2) Zaznam ze vstupniho jednani k pokracovani projek&nich praci, 19.12.2024,
2.1.4 Geodetické a mapové podklady

3) Vektorova situace stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
4) Geodetické zaméFeni stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
5) Katastralni mapa zajmového tuzemi, CUZK 10/2024,

2.1.5 Inzenyrskogeologické a hydrologeologické prizkumy

6) Geotechnicky pruzkum, Labgeo cz s.r.o0., 01/2025,

2.1.6 Korozni prazkum

Nebyl proveden

2.1.7 Dalsi prizkumy

2.1.8 Archivni dokumentace, dokumenty z evidence spravce

7)  Archivni dokumentace mostnich objektd, archiv SZ OR Ostrava, pracovisté Sumperk

2.1.9 Doprovodné a predchozi projekéni €i studijni podklady

Nejsou.
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3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A
HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav

3.1.1 Popis zakladnich udaja objektu ve stavajicim stavu

Charakteristika mostniho objektu:

Popis spodni stavby a kfidel

Rok vystavby nosné konstrukce a spodni
stavby:

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedeni
natéru objektu:

Stavebni stav objektu:

Pocet mostnich otvoru:

Délka pfemosténi:

Délka mostniho objektu:

Rozpéti nosné konstrukce:

Stavebni vySka:

Volna vyska pod mostnim objektem:
Svétlost:

Sikmost mostniho objektu:

Sitka mostniho objektu:

Volna Sitka mostniho objektu:

Sitka mezi zabradlim:

Prostorové usporadani na objektu:

Tvar kolejového lozZe:

Smérové a vySkové pomeéry koleji:

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu:
Popis inzenyrskych siti v kabelovych Zlabech

a chranic¢kach:

Popis cizich zafizeni na objektu:

Dulezité upozornéni:

trvaly zelezniéni propustek tvoreny
zelezobetonovou deskou, Zelezobetonovym
uloznym prahem a opérou z prostého betonu,
VMP 2,45 m k rubu fimsy, na mosté kolejové
loze

ulozné prahy z zelezobetonu, dfik a zaklad
z prostého betonu

1969 (prestavba)

provadény pouze udrzbové prace
1

20m

4,2m

2,36 m

1,015 m

0,68 m

20m

90°

6,80 m

6,80 m

Sitka mezi fimsami 5,1 m

bez zabradli na fimsach
uzavieny

Pocet koleji: 1 (kolej €.1)
Smérové poméry: levotoCivy oblouk D = 64 mm
Sklonové pomeéry: -12,20%.

vedeny kabely zabezpecovaciho zafizeni a
sdélovaciho zafizeni (dle fotografii z mistniho
Setfeni)

nad propustkem vedou inZenyrské sité CEZ
Distribuce (nadzemni vedeni NN a VN)
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3.1.2 Popis stavajiciho stavu objektu

Konstrukce propustku byla v pribéhu povodni poSkozena a posunuta. Bylo odplaveno kolejové loze.
Otvor pod propustkem byl zaplaven usazeninami. Za mostem byl poSkozen trubni propustek na ucelové
komunikaci.

Obréazek 2. Pohled zprava na stavajici propustek
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3.2 Novy stav

3.2.1

3.2.2

PDPS
Cast: D.2.1.4.2./S0 12-21-01

Popis zakladnich udaja objektu v novém stavu

Charakteristika mostniho objektu:

Popis spodni stavby a kfidel

Pocet mostnich otvoru:

Délka pfemosténi:

Délka mostniho objektu:

Rozpéti nosné konstrukce:
Stavebni vySka:

Volna vyska pod mostnim objektem:
Svétlost:

Sikmost mostniho objektu:

Sitka mostniho objektu:

Volna §ifka mostniho objektu:
Sitka mezi zabradlim:

Prostorové usporadani na objektu:
Tvar kolejového loZe:

Smérové a vySkové poméry koleji:

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu:
Navrhové zatizeni:
Popis inzenyrskych siti v kabelovych Zlabech

a chranic¢kach:

Popis cizich zafizeni na mosté:

Dulezité upozornéni:

Navrhové zatizeni

trvaly Zelezni¢ni ramovy propustek sestaveny
z Zelezobetonovych prefabrikovanych dilch

Sikma mostni kfidla provedena
monolitické zelezobetonové uhlové zdi

jako

ramovy propustek i mostni kfidla jsou zalozena
ploSné na Zelezobetonové podkladni desce

1

2,00 m

11,94 m

2,20 m

0,99 m

1,17 m

2,00 m

90°

6,15 m

5,64 m

5,64 m

na mosté 1 kolej, VMP 2,5
uzaviené

Pocet koleji: 1 (kolej €.1)
Smérové poméry: levotoCivy oblouk D = 56 mm
Sklonové pomeéry: -8,20%o

LM71 s klasifikaénim soucinitelem 1,10

na propustku je podél kazdé fimsy uvazovan
kabelovy Zlab pro profese elektro, sdélovaci a
zabezpecovaci technik.

nejsou

nad propustkem vedou inZenyrské sité CEZ
Distribuce (nadzemni vedeni NN a VN)

Dané tratové Useky jsou podle ,Kategorizace Zeleznicnich trati konvencniho ZelezniCniho systému (CR)
z hlediska most(“ v CSN EN 1991-2 zafazeny do tfid (viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznichi-mosty-a-

tunely/2.2.kateqgorizace-trati):

4. tfida

Pro navrh je tak uplatnén model zatizeni LM71 s klasifikacnim soucinitelem 1,10 pro traté 3. a 4. tfidy.
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3.2.3

Cast: D.2.1.4.2./S0O 12-21-01

Pozadavky na technické feSeni objektu

Pozadavky pro navrh opravy mostniho objektu vzesly z mistniho Setfeni za ugasti OR Ostrava SMT a
nasledné poté byly doplnény v prabéhu jednani a pfidruzenych projekénich praci. Zejména se jedna o

tyto body:

1. Kompletni pfestavba stavajiciho propustku.

2. Novy ramovy propustek z prefabrikovanych dilcl, s pozadavkem na maximaini sjednoceni
pouzitych prefabrikatt v ramci celé stavby.

Velikost otvoru musi byt posouzena hydrotechnickym vypocétem.
Bylo dohodnuto, Zze pfechod z uzavieného na oteviené kolejové loZze bude probihat
pod ochranou sklonénych Sikmych kFidel.

5. Bylo dohodnuto, Ze na ramovych propustcich z prefabrikovanych dilct bude proveden izolaéni
natér ALP + 2xALN, bez ochrany izolace. Na monolitickych kfidlech bude provedena izolace
NAIP s mékkou ochranou vrstvou.

6. Odvodnéni rubu bude provedeno pfiénou drenazi v jednostranném sklonu s vyusténim
prostupem kfidla.

7. Na vtoku i vytoku bude provedeno odlazdénim lomovym kamenem do betonu, stejné tak i uvnit¥
propustku. Odlazdéni se ukong€i pficnym betonovym prahem, pfed kterym bude proveden
kamenny zahoz z lomového kamene 100 — 200 kg.

3.2.4 Zhodnoceni pozadavkt ve vztahu k technickym specifikacim na interoperabilitu

Navrzeny propustek splfiuje VMP 2,5 + rozSifeni (2p + ei nebo ee) + rezerva 125 mm pfedepsany
pro Sirou trat' v oblouku.

3.2.5

Zhodnoceni tzemnich podminek pro vystavbu objektu

Propustek se nachazi v obci Kobyla nad Vidnavkou v blizkosti budovy &. p. 75. Pfistup k propustku je
mozny po Ucelové komunikaci vedouci podél feky Vidnavky ze severozapadu, alternativné z jihu, pokud
se zhotovitel rozhodne obtok potoka zatrubnit a pfesypat. Koleje budou v rozsahu zemnich praci obnovy
propustku vytrhany.

-
N
~
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~
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/
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/
Kobyla
nad Vidnavkou /

Obrazek 3. Schéma pristupu k propustku
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3.2.6 Zhodnoceni geotechnickych podminek pro vystavbu objektu

3.26.1 Geologické poméry

Sonda byla odvrtana cca 7 m zapadné od propustku v navazce, podle dostupnosti terénu. Do hloubky
0,5 m se vyskytuji navazky charakteru stérku. V dobé prlzkumu byla oblast kolem propustku zna¢né
pfetvafena zemnimi pracemi. Neni vylou€eno, Ze se pred stavbou zde budou navazky vyskytovat
v mocnosti vétSi/mensi. Od hl. 0,5 m je zastizen rostly terén, ktery je do hl. 1,2 m tvofen kvarternimi
$térky (GT1d) a do hl. 2,9 m kvarternimi stérky (GT1e) s dobrou Gnosnosti. Stérky jsou z vrchni &asti
vice zahlinéné, smérem do hloubky vymyté, od 1,3 m zvodnélé. Celkova mocnosti kvartérnich stérku je
2,4 m. V podlozi §térku je od 2,9 m pfitomné zcela zvétralé skalni podlozi (GT2) charakteru pisku
jilovitého s relativné dobrou Unosnosti. S hloubkou se vlastnosti eluvia vyrazné zlepsu;ji.

3.26.2 Hydrogeologické poméry a agresivita prostredi
Zvodnéni v kvartérnich klastickych sedimentech GT1d a GT1e je vazané na infiltrované atmosférické

srazky. Hladina podzemni vody je vazana na prulinové propustnéj$i zeminy a je volna. ZdrZuje se na
povrchu anebo tésné pod povrchem zvétralého skalniho podlozi.

Voda neni agresivni na betonove konstrukce (dle CSN EN 206). Voda ma velmi vysokou agresivitu vGgi
oceli (IV. dle CSN 03 8375). Voda ma zvySenou konduktivitu a obsah agresivniho CO..

3.2.6.3 Geotechnicka kategorie stavenisté

Zakladové poméry — sloZité. Stavba je povaZzovana spiSe za naroCnou. Pfi navrhu zpUsobu zaloZeni
objektu je dle CSN EN 1997-1 tfeba postupovat podle zasad 2. geotechnické kategorie.

3.2.6.4 Technicka zjisténi a doporuceni

Propustek je mozné zalozit ploSné. Narazena a ustalena hladina podzemni vody je v hloubce 1,3 m
(282,2 m n.m). Voda bude mit vliv na zakladové konstrukce. Zakladovou jamu bude nutné pazit a vodu
odCerpavat. BEhem realizace stavby je doporucena pfitomnost geotechnického dozoru.

3.2.7 Korozni prazkum

Nebyl proveden. Elektrifikace trati neni planovana.

3.2.8 Stavebné - technicky prazkum

Nebyl proveden, stavajici konstrukce propustku se odstrani.

3.2.9 Zhodnoceni vysledkl hydrotechnickych a kapacitnich vypo¢tu

Hydrotechnické posouzeni kapacity nového propustku proved! Ing. Stépan Plodek. Posudek je sougasti
samostatného dokumentu

3.2.10 Zduvodnéni navrhu technického feSeni a umisténi

Stavaijici propustek byl poskozen pii povodnich. Pfi pochlizce se zastupci OR SMT bylo rozhodnuto
0 kompletni pfestavbé propustku na ramovy propustek z prefabrikovanych dilct. Propustek je umistén
do polohy stavajiciho propustku. Propustek respektuje novou polohu koleje a zvySenou niveletu.
Na propustek navazuji monoliticka Zelezobetonova kfidla. Pozadované VMP je 2,5 m.

3.2.11 Prehledné zavéry statického vypoétu

Staticky vypocet byl proveden pro plo$né zalozeni propustku a posouzena byla monoliticka mostni
kridla.
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3.2.12 Zpusob zohlednéni pozadavki pfislusného organu ochrany prirody ve vztahu k migraci

Pod propustkem je navrZzeno odlazdéni z lomového kamene do betonu ve tvaru prohloubené kynety a
bermy po obou stranach. To umoznuje migraci zivocichll pod Zelezniéni trati.

3.2.13 Pozadavky na vytvarné a architektonické reseni
Nejsou pozadovany zvlastni upravy.

3.2.14 Popis svr§ku na draznim mosté

Zelezni¢ni svréek soucasti SO 12-10-02 ve skladbé:

e Kolejnice 49 E1 svafené do BK

e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4

e Betonové prazce SB8, rozdéleni “C*

. Stérkové loZe z drceného kameniva fr. 32/63 mm

3.2.15 Prostorové usporadani na mosté

V novém stavu bude po propustku vedena kolej €. 1.

Minimalni vzdalenost k levému zabradli u koleje €. 1 je 2868 mm > 2792 mm (2500 + ej + 2x p + 125 =
2500 + 55 + 112 + 125).

Minimalni vzdalenost k pravému zabradli u koleje €. 1 je 2771 mm > 2695 mm (2500 + ee + 125 = 2500
+ 70 + 125).

3.2.16 Prostorové uspoiadani pod mostem

Pod propustkem je vedeno koryto bezejmenného potoka. Koryto je odlazdéno s prohloubenou kynetou
Sifky 1,0 m a bermami po obou stranach o Sifce 0,5 m, celkova Sifka odlazdéni 2,0 m.

3.2.17 Popis sanovanych a rekonstruovanych ¢asti objektu

Stavajici propustek bude kompletné odstranén.

3.2.18 Popis novych éasti objektu

Nové konstrukce propustku:
- Zelezobetonova podkladni deska - viz pfiloha 2.005
- Konstrukce ramového propustku z prefabrikovanych dilcu - viz. pfiloha 2.006
- Monolitické fimsy na ramovych prefabrikatech — viz. pfiloha 2.007

- Monoliticka rovnobézna kfidla — viz. pfiloha 2.008

3.2.19 Popis resSeni odvodnéni

3.2.19.1 Odvodnéni konstrukce propustku

Odvodnéni za rubem stojek ramu je provedeno pfi¢nou drenazni trubkou v jednostranném sklonu 3%
prostupem kfidel, voda na nizSim okraji vytéka volné na odlazdéni svahovych kuzell, na vy$Sim okraji
je trubka zavickovana.

Drenazni trubky jsou navrzeny z HDPE DN 150 o tuhosti SN = 8 kKN/m2 s neperforovanym dnem.
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3.2.20 Popis feSeni vodotésnych izolaci

Provedeni systému vodotésné izolace musi odpovidat TKP SSD, kap. 22. lIzolacni syst¢ém a
TNZ 73 6280. Izolaéni systém je rozdélen do nasledujicich skupin:

- SVI 1 - Izolace rubu monolitickych fims a rubu kfidel nad pfi¢nou drenazi
- SVI 2 — Izolace rubu kfidel pod pfiénou drenazi

- SVI 3 - Natér proti zemni vihkosti — rub prefabrikované ramové konstrukce a vdechny zasypané
¢asti ramu a kridel na licovych plochach,

- SVI 4 -Volné polozena izolace pod pfi¢nou drenazi

Podrobny popis jednotlivych izolanich systému je uveden v kapitole 3.6.5.

3.2.21 Popis feseni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci

Protikorozni ochrana je navrzena dle predpisu SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
s ucinnosti od 01.06.2001. Tento prfedpis je pro tuto stavbu zavazny vE¢. vSech v ném citovanych
souvisejicich predpisu, technickych norem a dalSich predpisu.

Dle tab. B/1 predpisu SZDC S5/4 byl stanoven stuperi korozni agresivity: C5 - velmi vysoka — pram.
prostfedi s vysokou vlhkosti a agresivni atmosférou.

PoZadovana Zivotnost (CSN ISO 12944-1, -5) ochranného natérového systému (ONS) se pozaduje
velmi vysoka VV, min. 20 rok.

3.221.1 Protikorozni ochrana zabradli na propustku:

Dily zabradli (jez jsou soucasti objektu) budou opatfeny kombinovanym protikoroznim systémem
Zn ponorem + ONS 02 (S4.12) dle SZDC S 5/4, tab. E/2 (resp. S4.12 dle ISO 12944-5), sestavajicim
ze zinkovani ponorem a epoxipolyuretanovych natér(.

3.2.22 Zpusob ochrany proti ié¢inktim bludnych proudu

Korozni pruzkum nebyl proveden, nové konstrukce propustku jsou navrzeny tak, aby splfiovaly stupen
ochrannych opatfeni €. 3 dle pfedpisu SZ S13.

Navrzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spocivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaénim systémem.

3.2.23 Zpuasob ochrany proti atmosférickému pirepéti a blesku

Neni navrzen.

3.2.24 Popis ostatnich technickych souvislosti

V prubéhu stavebnich praci budou koleje minimalné v rozsahu propustku a pfilehlych kfidel vytrhany.
Provoz na trati je od povodni (09/2024) vylou€en a obnoven bude aZ po provedeni stavebnich praci
resp. po odstranéni havarijniho stavu na trati.

3.2.25 Ukolejnéni

Ukolejnéni nebude provedeno, v zabradli budou pfipraveny otvory pro mozné budouci ukolejnéni.

3.3  Ubourani stavajicich konstrukci

Nejprve se provede ubourani stavajici Zelezobetonové nosné konstrukce (deska). Nasledné se ubouraji
Ulozné prahy ze Zelezobetonu a opéry z prostého betonu. Kubatury stavajicich konstrukci jsou
stanoveny podle dochované archivni dokumentace. Materidl z vybouranych konstrukci se odveze
na skladku. Demolici stavajicich konstrukci je nutno provadét obezietné, pfi odstrafiovani nosné
konstrukce se nezdrzovat pod ni, a je zapotfebi dodrzovat relevantni pfedpisy BOZP.

ﬂ 14



Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v PDPS
useku Véapenna — Javornik ve Slezsku — PD Cast: D.2.1.4.2. /SO 12-21-01

3.4  Vykopy

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vyty€eny inzenyrskeé sité v prostoru stavby.

Stavebni jdma bude oteviena, svahovana se sklony svahu 1:1. Podél obvodu vykopu bude provedeno
$tétovnicové pazeni jako t&snéni stavebni jamy (na zakladé doporugeni IGP). Stétovnice bude nutné
zarazit do méné zvétralého skalniho podlozi — eluvia (pfedpoklad cca 278,7 m n. m). Vykop je navrzen
tak, Ze od obrysu zakladovych konstrukci je po obvodé ponechan minimalni pracovni prostor Siiky
0,8 m.

Dno vykopu bude pfehutnéno, fadné ocisténo a odvodnéno do 1 Eerpaci studny na okraji stavebni jamy,
odkud bude podzemni voda prubézné odcerpavana tak, aby se hladina podzemni vody snizila pod
aroveri podkladniho betonu pod prahy podkladni Zelezobetonové desky. Cerpaci studna bude
zhotovena z betonovych skruzi DN 600 o celkové délce 1,0 m. Cerpani se bude provadét na terén tak,
aby voda stékala do feky Vidnavky.

Bezejmenny potok pod objektem bude béhem vystavby pfeveden do obtokového koryta, cca 15 m pied
propustkem. Pokud bude zhotovitel pozadovat pfistup na stavbu i z jihu, je mozné obtok CasteCné
zatrubnit.

Material z vykopovych praci bude v pfedpokladaném rozsahu 80% pouZit do zpétnych zasypl. Jedna
se 0 zeminy vhodné pfipadné podmine¢né vhodné do nasypul podle CSN 73 6133. VytéZzena zemina,
ktera nebude pouzita do zpétnych zasypu na stavbé, bude odvezena na skladku.

35 Nové konstrukce mostu

3.5.1 Vytyc€eni propustku

Cely objekt lezi uvnitf trvalého zaboru. Podrobné body jsou vyty&eny v soufadnicovém systému S-JTSK.
Nadmorské vysky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vyty€en z hlavni vytyCovaci sité (body
nucené centrace).

PFesnost vyty&eni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP SSD kap. 1.
Presnost vytycéeni

Mezni odchylky vyty&eni vztaznych pfimek padorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73
0420-2 a TKP 18.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:
vykop zakladu +50 mm
bednéni 8 mm

b) rovnobéznosti: +15 mgon

c) sevieného uhlu: +30 mgon

d) pfimosti:
vykop zakladu +25 mm
bednéni +8 mm

e) vyty€eni vySkové Urovné zakladu: +5 mm

f) vyty€eni vodorovné roviny:
vykop zakladu +25 mm
betonaz zakladu +5 mm
betonaz konstrukci +3 mm

0) vyty€eni konstruk&nich vysek h pfi vyty€ovani: +4 mm

h) vyty€eni svislice: +4 mm
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3.5.2 Presnost provadéni
Cela konstrukce bude provedena podle platnych & doporugenych CSN:
CSN 73 0212 Geometricka presnost ve vystavbé
CSN 730420 -1 PFesnost vyty&ovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 730420 -2 PFesnost vyty&ovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky
CSN 73 0405 Méfeni posun(i stavebnich objektt

a) Zaklady S SMEBIOVE ..ot +40 mm
SVYSKOVE i +20 mm
b) Osazeni prefabrikatll - SMErove .........ccoceevieiiiii e +10 mm
S VYSKOVE ... +10 mm

¢) Rovinnost povrchu zakladové desky

Cislo Druh odchylky Popis Dovolena odchylka A
Tolerancni tfida 1
a povrch ve styku s bednénim rovinnost

nebo hlazeny:
celkove £=20m 9 mm
mistné £=02m 4 mm

povrch bez styku s bednénim:
celkové £{=20m 15 mm
mistné £=02m 6 mm

3.5.3 Stérkopiskovy podsyp

Pod podkladnim betonem je navrZzen hutnény vyrovnavaci Stérkopiskovy podsyp tl. 300 mm zabaleny
do separacni geotextilie o min. hmotnosti 300 g/m2. Hutnéno na 1d=0,85 po vrstvach max tl. 300 mm.

3.5.4 Podkladni betony

Podkladni betony pod podkladni Zelezobetonovou deskou jsou navrzeny konstantni tloustky 100 mm a
jsou zhotoveny z betonu C 12/15 - X0(F.1.1) - CI 0,40 - Dmax22 - S3. Podkladni beton neni vyztuzen.

Vy8ka horniho povrchu podkladniho betonu pod pasy podkladni desky je na kété 281,459 m.n.m., vySka
pod podkladni deskou je na kété 281,959 m n. m.

3.5.5 Zelezobetonova podkladni deska

Na podkladnim betonu je vybetonovana podkladni zelezobetonova deska o tloustce 250 mm, pod Cely
ramového propustku je deska zesilena podélnymi prahy proti podemleti o Sifce 0,75 m a vySce 0,60 m.
Deska je provedena z betonu C 25/30 — XA1(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 — S4, max. prusak 20 mm dle
CSN EN 12390-8, vyztuZena je pfi obou povrsich KARI sitémi g8 — 150x150 mm.

3.5.6 Ramovy propustek

Konstrukce propustku je tvofena tfemi uzavienymi prefabrikovanymi zelezobetonovymi ramy o svétlosti
2,0 x 1,7 m (Sitka x vyska) ulozenych vodorovné, celkova Sitka propustku je 5,99 m, skladebni délka
prefabrikatl je 1,995 + 2,0 + 1,995 m.
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Dilce propustku jsou navzajem pospojovany pomoci spojl na pero a polodrazku. Ve spare je po celém
obvodé osazeno integrované pryZové tésnéni, které zajistuje certifikovanou vodotésnost spoju. Dale
jsou spary mezi prefabrikaty utésnény z rubu i lice tésnicim elastickym tmelem dle CSN 1SO 11600 (F-
25-HM-M1p).

Specifikace betonu a vyztuze prefabrikatl je uvedena v TP vyrobce prefabrikata.

Z krajnich prefabrikatd P1 a P3 musi byt vyvedena betonafska vyztuz pro kotveni fims (12 mm
po 150 mm), tato vyztuz bude v délce 100 mm pred a za sparou protikorozné oSetfena epoxidovym
natérem min. tloustky 80 um. Rimsy na prefabrikatech budou zhotoveny monoliticky na stavbé.

Pfi¢el a ruby stojek jsou opatieny izolaCnim natérem proti zemni vihkosti ALP + 2xALN, bez ochranné
vrstvy.

Pro prefabrikované dilce ramového propustku plati TKP staveb statnich drah kap, 18 odst.18.3.6 a OTP
pro Zelezobetonové trouby propustku. Pro stavbu ramového propustku musi byt pouzity prefabrikaty
schvalené Spravou zeleznic.

3.56.1 Statické posouzeni

Prefabrikaty propustk( musi byt posouzeny dle platnych CSN EN pro zatiZzeni Zelezniéni dopravou
LM71 s klasifikaCnim soucinitelem a = 1,10. Staticky vypolet bude soulasti schvaleného typu
prefabrikat(l a bude zajistén vyrobcem prefabrikata.

Minimalni navrhova unosnost zakladové spary je uvedena ve statickém vypoctu, zakladova
spara nesmi byt zvodnéla.

3.5.6.2 Osazeni prefabrikatd na zakladovou desku

Jednotlivé dilce jsou na zakladovou desku osazovany na vrstvu suchého jemného pisku frakce 0/2 mm
smichaného s cementem v mnozstvi 300kg/m? v minimalni tloustce. Pfi urovnani tohoto podkladu na
celou délku montované konstrukce je nutno docilit rovinatost povrchu s toleranci do 8 mm (rozdil mezi

Tato vrstva bude vytvaret kluznou mezivrstvu pfi zasouvani jednotlivych dilcl, které jsou spojeny
na pero a polodrazku. Mezivrstva bude pfirozenou vihkosti ve spafe postupné hydratovat. Pro zajisténi
dostatecné pfitlaéné sily pro spojovani dilcl jsou pouzity montazni pfipravky osazené do jednotlivych
prvkd.

Umisténi montaznich zavésu pro bezpeénou manipulaci musi obsahovat VTD dodavatele prefabrikat(.
Sestaveni prefabrikovanych dilci se provede dle schvaleného Technologického postupu montaze.
Na kluznou plochu tésnéni a hrdla se nanese pfiméfené mnozstvi kluzného prostfedku a potom se
provede spojeni prefabrikatd pomoci fetézovych stahovak(l. Stahovani je mozno provadét pouze
pfi teplotach nad 5°C, pod touto teplotou dochazi ke zvySeni tuhosti pryzového tésnéni a hrozi
vylamovani dfikl prefabrikovanych prvka.

3.5.7 Rimsy na prefabrikovaném ramu

Na krajnich prefabrikatech jsou po sestaveni rdamového propustku vybetonovany monolitické
Zelezobetonové fimsy z betonu C 30/37 — XC4, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 — S4, max. prusak 20 mm
dle CSN EN 12390-8, a vyztuZeny jsou vazanou betonaiskou vyztuzi z oceli B500B dle CSN EN 10080.
Nominalni kryti vyztuze betonem cnom = 50 mm na vyztuz nejblize k povrchu bednéni, minimalni kryti
vyztuze betonem cmin = 40 mm.

Celkova vyska fimsy je proménna, od 632 mm v ose propustku po 721 resp. 702 mm na krajich ramu.
Sifka horni ¢asti fimsy je 440 mm se sklonem horniho povrchu 4% smérem ke koleji, vyska horni ¢asti
je 250 mm. Zkoseni hran fims se provede trojuhelnikovou liStou 20/20 mm.

Uprava dilataénich spar mezi fimsami na ramovém propustku a fimsami na kfidlech je zakreslena
na vykresové pfiloze 2.008. Rub fimsy je utésnén vnéjSim povrchovym PVC tésnicim pasem
pro tésnéni dilataénich spar a je osazen do bednéni pfed betonazi fims.

Minimalni doba oSetfovani povrchu betonu dle TKP SSD kap.18 nesmi byt kratSi nez 5 dni (doporuceno
min. 7 dni), tfida o8etfovani betonu 4 dle CSN EN 13670. OSetfovani povrchu betonu fims je tfeba
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vénovat velkou pozornost, aby se zabranilo vzniku trhlin od vyvinu hydratacniho tepla a smrstovani
betonu. Konstrukce musi mit uzavieny hutny povrch. Kategorie povrchové Upravy je pro pohledovy
beton. Do fims bude navrtano ocelové zabradli.

Rub Fims je opatfen izolaci proti stékajici vodé NAIP s mékkou ochrannou vrstvou z extrudovaného
polystyrénu.

3.5.8 Mostni kridla

Na konstrukci ramu navazuji Sikma monoliticka Zzelezobetonova kiidla oddélena od konstrukce ramu
dilatani sparou Sifky 20 mm.

KFidla jsou navrzena jako uhlové zdi, Sitka zakladu je 2,5 m, horni povrch zakladu je vyspadovan
smérem za rub kfidel, vySka zakladu ve vetknuti do dfiku zdi je 500 mm, na volném konci je 400 mm.
Tloustka dfik je 500 mm, v horni ¢asti je proveden odskok na 300 mm, a dale navazuje fimsa zdi.

Horni povrch kfidel (resp. fims) pfed a za propustkem je proveden tak, aby byl umoznén pfechod
kolejového loze z uzavieného na propustku na oteviené na trati. Délka kfidel pfed i za propustkem je
4,5 m. Celkova vyska kFidel pfed i za propustkem je proménna.

Sitka horni &asti fimsy je 440 mm se sklonem horniho povrchu 4% smérem ke koleji, vy$ka horni &asti
je 250 mm. Zkoseni hran konstrukce kfidel se provede trojuhelnikovou listou 20/20 mm.

Rub fims, dfikl a zakladu je opatfen izolaci proti stékajici vodé NAIP s mékkou ochrannou vrstvou
z extrudovaného polystyrénu nad pFicnou drenazi resp. geotextilii dle SVI pod pfi¢nou drenazi.

Na lici kfidel, na styku se zeminou, se provede izola¢ni natér proti zemni vlhkosti ALP + 2xALN,
bez ochranné vrstvy.

V dficich kfidel jsou provedeny prostupy pro vyusténi pficné drenaze za rubem stojek pomoci
nerezovych prichodek viozenych do bednéni. Na lici dfik( kfidel je pomoci otisku matric viozenych
do bednéni provedeno vyznaceni letopoltu vystavby propustku. Pracovni spary jsou navrzeny mezi
zakladem a dfikem, a mezi dfikem a fimsou.

Detaily pracovni a dilataéni spary, detail prostupu kfidel pro pfi€nou drenaz jsou zakresleny na pfiloze
2.008.

3.58.1 Materialy pro vystavbu kfidel

Betony:

Zaklady C30/37 — XA1, XF3 (F.1.2) — Cl 0,40 — Dmax 22 — S4
max. prasak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Driky C30/37 — XC4, XF3 (F.1.2) — Cl 0,40 — Dmax 22 — S4
max. prasak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Rimsy C30/37 — XC4, XF3 (F.1.2) — Cl 0,40 — Dmax 22 — S4
max. prasak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Vyztuz:

Vyztuz uhlovych zdi je navrzena prutova z betonafské oceli B500B dle CSN EN 10080, se zarudenou
svaritelnosti a vysokou taznosti. Vyztuz bude provedena do bednéni a bude vazana na misté.
Pro vymezeni kryti budou pouzity distan¢ni podkladky z betonu.

Nominalni kryti vyztuZze betonem crnom = 50 mm na vyztuz nejblize k povrchu bednéni, minimalni kryti
vyztuZe betonem cmin = 40 mm.
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3.5.9 Pozadavky na povrchovou tupravu betonovych ploch

Konstrukéni prvek Kategorie povrchové tpravy

Ramové prefabrikaty PB2 — S2, P3, B1, PS2, R1, TB3
Viditelné plochy fims PB2 — S2, P3, B1, PS2, R1, TB3
Viditelné plochy dfikud kfidel PB2 - S2, P3, B1, PS2, R1, TB2
Skryté plochy monolitickych konstrukci PB1-S1, P2, B1, PS1, R1, TB2

Ostatni parametry pro bednéni se striktné Fidi Technickymi pravidly CBS 03 pro pohledovy beton.
Pouzije se systémové bednéni z preklizkovych dilcu dle tab. 5/2.

Pozadavky na povrch skrytych ploch a na pohledovy beton jsou uvedeny v TKP kap.18 ¢1.18.3.3.6
Povrch betonovych konstrukci.

Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem navrzeny typ bednéni a uspofadani spar odsouhlaseno
dozorem stavby.

Uprava povrchu jakozto podkladu pod izolaéni systém se provede podle TKP kap.18 a ustanoveni TNZ
73 6280.

VSechny hrany budou zkoseny 20/20 mm, pokud na vykresech neni uvedeno jinak. VSechny pracovni
spary se upravi viozenim drevéné listy dle vykresu tvaru a detail( izolaci.

Provedeni sjednocujiciho natéru konstrukce zdi se nepfedpoklada, o jeho pfipadném provedeni mize
rozhodnout pouze zastupce investora.

3.5.10 Pracovni a dilata¢ni spary

Pracovni spary jsou zakresleny ve vykresech tvard monolitickych fims a kFidel, jiné umisténi spar musi
schvalit projektant a technicky dozor investora.

V pfipadé, Ze je betonaz pferudena na vice nez 24 hodin, musi byt povrch pracovni spary vypreparovan
vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku 300 — 500 barG. Dale je nutno provést vhodny epoxidovy
adhezni mustek tolerantni k vihkému podkladu a to tak, Ze se na povrch betonu nanese epoxidova
penetrace a nasledné epoxidova pryskyfice, ktera se zasype kifemic€itym piskem frakce 2 az 4 mm.

DilataCni spary mezi prefabrikovanym ramem s monolitickymi fimsami a monolitickymi Sikmymi kfidly
o tloustce 20 mm jsou vyplnény extrudovanym polystyrénem, a jsou provedeny jako vodotésné. Tésnéni
se provede pomoci piekrytych pastd NAIP s prutaznosti 30%, v hlavé fimsy z rubové strany je viozen

Dal$i pozadavky na provedeni dilatacnich spar jsou uvedeny v TKP SSD kap.18 odst. 18.3.3.8.

Vypliovy tmel musi splfiovat pozadavky CSN EN ISO 11600 a musi byt oznagen ISO 11600-F-25HM-
Mzip, @ musi byt navic odolny vugi:

- UV zéfeni

- mikrobdm (mikroorganism{m obsazenym ve splaskovych vodach)
- chemickym vlivim

- povétrnostnim vliviim a starnuti

- teplotam od -30 °C do +60°C

- vodé (vodotésny)

Detaily pracovnich a dilatanich spar jsou zakresleny na pfilohach 2.007 a 2.008.

ﬂ 19



Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v PDPS
useku Véapenna — Javornik ve Slezsku — PD Cast: D.2.1.4.2. /SO 12-21-01

3.6 Mostni svrSek a odvodnéni

3.6.1 Zelezniéni svréek na mostnim objektu
Zelezniéni svréek soudasti SO 12-10-02 ve skladbé:

o Kolejnice 49 E1 svafené do BK

e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4

e Betonové prazce SB8, rozdéleni “C*

e Stérkové loze z drceného kameniva fr. 32/63 mm
3.6.2 ZKPP

Zesilena konstrukce prazcového podloZi za rubem stojek ramoveého propustku je provedena v rozsahu
podle pfedpisu SZ S4 pfilohy 24, tj. na délku pfechodové oblasti + vybéhu ZKPP v délce 5,0 m.

Vrstvy ZKPP jsou soucasti Zzelezniéniho spodku SO 12-11-02 v obecném slozeni:
- konstrukéni vrstva tl. 250 mm dle SZ Z4 1
- zesilujici vrstva tl. 250 mm dle SZ Z4 3

Podrobné sloZeni viz SO 12-11-02.

3.6.3 Prechodové oblasti a zasypy

Délka prechodové oblasti je stanovena dle predpisu SZ S4 Prilohy 24, a to podle obr.3 pro konstrukéni
usporadani pfechodové oblasti u stavajicich trati. Délka je dana rozsahem vykopl pro konstrukce
propustku.

Zasyp pod pfiénou drenazi je proveden ze smési kameniva stmeleném cementem dle SZ S4 P¥ilohy 13
kap. B. Stabilizace, SC 0/22 mm, C8/10, min. tloustka po zhutnéni musi byt 300 mm.

Zasyp nad pFiénou drenazi je proveden ze $térkodrti fr. 0-63 mm dle SZ P¥ilohy 14, hutnéni po vrstvach
max. tloustky 300 mm, D = 100% (PS), s = 0,4 mm.

Zasyp na licich kiidel (svahové kuzely) je proveden dle CV:VSN 73 6244 ¢l. 5.4 zeminou vhodnou pfipadné
podmine¢né vhodnou pro stavbu zemniho télesa podle CSN 73 6133.

3.6.4 Odvodnéni konstrukce propustku

Za rubem stojek ramového propustku je zfizena drenazni vrstva ze Stérku fr. 32 — 63 mm v Sifce
300 mm. Voda je dale svedena vyspadovanou podkladni vrstvou z SC 0/22 mm do pfi¢né drenazni
trubky DN 150 ulozené v jednostranném sklonu 3%.

Drenazni trubky jsou navrzeny z HDPE o min. tuhosti SN = 8 kN/m? s neperforovanym dnem. Vyusténi
drenaze je provedeno prostupem kfidel s podloZenim, voda na niz§im okraji vytéka volné na odlazdéni
svahovych kuZzeld, na vy$Sim okraji je trubka zavi¢kovana.

Tésnici vrstva pod drenazni trubkou je provedena z volné poloZzeného asfaltového pasu NAIP,
zataZzeného min. 1,0 m za drenazni trubku, z druhé strany se pas natavi na rub stény propustku v délce
min. 200 mm. Na podkladni vrstvé SC se asfaltovy pas ulozi na pfipravnou vrstvu z geotextilie o ploSné
hmotnosti min. 800 g/m2, geotextilie o stejné hmotnosti se pouzije i jako mékka ochrana NAIP.

3.6.5 Izolace

Izolaéni systém na konstrukcich propustku je rozdélen do nasledujicich skupin:
- SVI 1 - Izolace rubu monolitickych fims a rubu kfidel nad pfi€nou drenazi
- SVI 2 — Izolace rubu kfidel pod pfi€nou drenazi

- SVI 3 - Natér proti zemni vihkosti — rub prefabrikované ramové konstrukce a vdechny zasypané
Céasti rdmu a kfidel na licovych plochach

- SVI 4 -Volné polozena izolace pod pfi¢nou drenazi
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3.6.5.1 Skladba SVI 1 a SVI 2
Podkladni konstrukce

Podkladni konstrukce je betonova. Technické pozadavky na podkladni konstrukci jsou uvedené
v tabulce 4 TNZ 73 6280 a musi odpovidat zasadam a pozadavkim uvedenym v oddilu 4.2 této TNZ

Pripravna vrstva

Na podkladni konstrukci se provede penetracné adhezni natér na bazi asfaltu. Pfipravna vrstva musi
odpovidat zasadam a pozadavkim uvedenym v oddilu 4.3 TNZ 73 6280.

Vodotésna vrstva

Vodotésnou vrstvu tvofi asfaltové modifikované izolaéni pasy NAIP plnoplo$né natavené na betonovou
konstrukci. Technické pozadavky na vodot&snou vrstvu jsou uvedené v tabulce 6 TNZ 73 6280 a musi
odpovidat zadsadam a pozadavkim uvedenym v oddilu 4.4 této TNZ. Vrstvy izolaéniho souvrstvi musi
mit taznost min 30%, a to v podélném i pficném sméru.

Ukondeni izolacniho systému v ozubu pod hlavou Fims je provedeno nerezovou listou kotvenou do fimsy
pomoci vrutd do plastovych hmozdinek.

Ochranna vrstva

SVI 1: Navrzena je mékka ochranna vrstva z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm a netkana textilie
s vyztuZznou mfizkou o plo$né hmotnosti min. 500 g/m?2.

SVI 2: Navrzena je mékka ochranna vrstva z netkané textilie s vyztuznou mfizkou dle SVI.
Zpusob provadéni
Zasady provadéni izoladniho systému jsou stanovené v TNZ 73 6280 kap. 6:

- pro provadéni podkladnich konstrukci v €l. 6.2.1,

- pro provadéni pfipravneé vrstvy v €l. 6.3.1,

- pro provadéni vodotésnych vrstev v ¢l. 6.4.1.

Rozsah

SVI 1: Izolagni systém se provede na rubu monolitickych fims na ramové konstrukci a na rubu kfidel
nad pfi¢nou drenazi.

SVI 2: I1zola€ni systém se provede na rubu kfidel pod pfi€nou drenazi.

Kontroly

U v8ech aplikovanych vyrobkl( daného SVI se kontroluje:
- shoda s vyrobky uvedenymi v technologickém pfedpisu a jejich oznaceni

- datum vyroby a jejich pouZitelnosti
- podminky pro pFipravu a aplikaci vyrobku a jejich shoda s technologickym predpisem
- teplota a vlhkost vzduchu a podkladni konstrukce

U podkladni konstrukce se provadsji kontrolni zkousky a kontroly podle tabulky 4 TNZ 73 6280 a
¢l.7.26,7.2.7,7.2.8,7.2.10,7.2.11, 7.2.15.

3.6.5.2 Skladba SVI 3
Podkladni konstrukce

Podkladni konstrukce je betonova. Technické pozadavky na podkladni konstrukci jsou uvedené
v tabulce 4 TNZ 73 6280 a musi odpovidat zasadam a poZadavkdm uvedenym v oddilu 4.2 této TNZ

Pripravna vrstva
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Na podkladni betonovou konstrukci se provede natér proti zemni vihkosti ve skladbé ALP + 2xALN
(spotfeba 0,3 kg/m? + 2 x 0,4 kg/m?). Pfipravna vrstva musi odpovidat zasadam a poZadavkim
uvedenym v oddilu 4.3 TNZ 73 6280.

Ochranna vrstva

Neni navrzena (v souladu s pozadavkem Spravy Zeleznic).

Zpuisob provadéni

Zasady provadéni izoladniho systému jsou stanovené v TNZ 73 6280 kap. 6:

- pro provadéni podkladnich konstrukci v €l. 6.2.1,

- pro provadéni pfipravné vrstvy v ¢l. 6.3.1,

Rozsah

Provede se na rubu (pfiCel a stojky) ramové konstrukce, a na licovych plochach pod odlazdénim
v tubusu propustku.

Dale na vSech ostatnich zasypanych &astech ramové konstrukce, a na licovych plochach mostnich
kfidel na styku se zeminou (rozsah natéru je 100 mm pod hranou upraveného terénu).

Kontroly

U vSech aplikovanych vyrobk( daného SVI se kontroluje:
- shoda s vyrobky uvedenymi v technologickém pfedpisu a jejich oznaceni

- datum vyroby a jejich pouzitelnosti
- podminky pro pFipravu a aplikaci vyrobk( a jejich shoda s technologickym predpisem
- teplota a vlhkost vzduchu a podkladni konstrukce

U podkladni konstrukce se provadsji kontrolni zkousky a kontroly podle tabulky 4 TNZ 73 6280 a
¢l.7.26,7.2.7,7.2.8,7.2.10,7.2.11, 7.2.15.

3.6.5.3 Skladba SVI 4
Podkladni konstrukce

Podkladni  konstrukci tvofi smés kameniva stmelena cementem (SC). Technické pozadavky
na podkladni konstrukci jsou uvedené v tabulce 4 TNZ 736280 a musi odpovidat zasadam a
pozadavkim uvedenym v oddilu 4.2 této TNZ.

Pripravna vrstva

Pfipravna vrstva je tvofena geotextilii min. 800 g/m? volné uloZzenou na podkladni vrstvu. Pfipravna
vrstva musi odpovidat zasadam a poZadavkim uvedenym v oddilu 4.3 TNZ 73 6280.

Vodotésna vrstva

Vodotésnou vrstvu pod pfi¢nou drenazi tvofi asfaltové modifikované izolaéni pasy NAIP volné uloZené
na geotextilii na podkladni vrstvé. Pasy jsou zataZzeny min. 1,0 m za pfi€nou drenaz a na opaéné strané
jsou pasy nataveny v délce min. 200 mm na rub stojek rdmové konstrukce.

Technické pozadavky na vodotésnou vrstvu jsou uvedene v tabulce 8 TNZ 73 6280 a musi odpovidat
zasadam a pozadavkdm uvedenym v oddilu 4.4 této TNZ.

Ochranna vrstva

Jako mékka ochranna vrstva izolace bude slouZit geotextilie o plosné hmotnosti min. 800 g/m?2.
Ochranna vrstva musi mit technické vlastnosti odpovidajici ¢€l. 4.5 a 5.3 TNZ 73 6280.

Zpusob provadéni SVI 4
Zasady provadéni izoladniho systému jsou stanovené v TNZ 73 6280 kap. 6:
- pro provadéni podkladnich konstrukci v €l. 6.2.1,
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- pro provadéni pfipravné vrstvy v &l. 6.3.1,

- pro provadéni vodotésnych vrstev v ¢l. 6.4.1.

Rozsah

Provede se za rubem stojek ramové konstrukce pod pfi¢nou drenazi DN 150. Izolace je zatazena min.
1,0 m za drendz, na opacné strané je natavena v délce min. 200 mm na rub stojek ramové konstrukce.

Kontroly

U vSech aplikovanych vyrobk daného SVI se kontroluje:
- shoda s vyrobky uvedenymi v technologickém pfedpisu a jejich oznaceni

- datum vyroby a jejich pouzitelnosti
- podminky pro pfipravu a aplikaci vyrobki a jejich shoda s technologickym predpisem
- teplota a vlhkost vzduchu a podkladni konstrukce

U podkladni konstrukce se provadéji kontrolni zkousky a kontroly podle tabulky 4 TNZ 73 6280 a
¢l.7.2.6,7.2.7,7.2.8,7.2.10, 7.2.11, 7.2.15.

VSechny izolaéni systémy musi byt provedeny odbornou aplikaéni firmou proskolenou pro dany systém
izolace.

Aplikaéni firma zpracuje detailni technologicky pfedpis pro provadéni systému vodotésné izolace
pro konkrétni podminky daného mostniho objektu, ktery bude obsahovat i feSeni rozhodujicich detailu.

Technologicky pfedpis (TP) musi byt schvalen stavebnim dozorem a odsouhlasen projektantem.

3.7 Upravy kolem mostniho objektu
3.7.1 Odlazdéni

Pod propustkem protéka bezejmenny potok, ktery za propustkem usti do fFeky Vidnavky.
Pod propustkem je provedeno koryto se snizenym dnem Sifky 1,0 m s oboustrannymi bermami o Sifce
0,5 m. Koryto je odlazdéné lomovym kamenem tl. 200 mm do betonového loZze min. tl. 150 mm.
Odlazdéni koryta je ukon&eno pfiénymi betonovymi prahy na strané vtoku i vytoku. Odlazdéni je
provedeno ve sklonu 1,58% ve sméru k fece Vidnavce.

Svahové kuzely kolem Sikmych kfidel se odlazdi lomovym kamenem tl. 200 mm do betonového loze

min. tl. 150 mm. Pod odlazdénim jsou v paté svahovych kuzell provedeny betonové prahy proti
podemleti svahl. Stejné odlazdéni je provedeno rovnéz v rozsahu 1,0 m za koncem mostnich kfidel.

Betonové prahy pro ukon&eni dlazby a pod svahovymi kuZely jsou provedeny o Sifce 400 mm
do hloubky min. 1,0 m. Betonové loZe pod dlazbou bude vyztuZeno jednou vrstvou svafované KARI sité
26 — 150x150 mm.

3.7.1.1 Materialy pro odlazdéni

Betony:
Loze pod dlazbou C20/25n
Koncové pfi¢né prahy pro dlazbu C25/30 — XC4, XF3 (F.1.1) — Cl 0,40 — Dmax 22 — S4

Lomovy kamen:

Pouzity kamen musi byt odolny proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximalni
nasakavosti 1,5 % objemové hmotnosti a souc€initelem odolnosti proti mrazu 0,75 (pfi 25 zmrazovacich
cyklech). Vhodné druhy jsou vyvfelé horniny zejména Zuly.
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Vyspdrovani dlazby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP
XF1, Sitka spar je max. 30 mm, lokalné Ize pfipustit 45 mm, hloubka spar je min. 70 mm.

3.8 Vybaveni
3.8.1 Zabradli

Zabradli bude osazeno na fimsach na ramové konstrukci a Sikmych kfidlech mostu. Zabradli je
navrzeno tfimadlové vysky 1,1 m z valcovanych ocelovych profili dle MVL 720. Osova vzdalenost
sloupkl zabradli je do 2,0 m. Horni madlo je z profilu L 60x5 mm, ostatni madla z profilu L 50x5 mm,
sloupky zabradli z profilu L 70x8 mm. Patni deska je o rozmérech 200x260 mm a ma tloustku 20 mm.

Sloupky zabradli jsou do Fims kotveny pomoci dodate¢né vrtanych chemickych kotev M16 pfes patni
desky. Kotvy budou z korozivzdorné oceli jakosti A4-70, hloubka kotveni do betonu musi byt
min. 150 mm.

Podliti patnich desek zabradli bude provedeno polymerni maltou dle pfedpisu S13 v tloustce
min. 20 mm. PoZadavky na polymerni maltu jsou stanoveny v TKP SSD kap.17, CSN EN 1504-3 a
CSN EN 1504-6. Receptura polymerni malty musi odpovidat co nejvy$si hodnoté mérného odporu,
min. v8ak 1x10° Qm.

Zabradli na kfidlech je oddéleno od zabradli na ramovém propustku vzduchovou mezerou 30 mm.

Zabradli bude pozinkované a opatfené natérovym systémem podle SZDC S5/4. Dilce zabradli
nepresahuji délku 8 m z divodu dostupnosti zinkovaci vany pro pozadovanou PKO.

3.8.2 Konstrukeni ocel

Prvky zabradli: S 235JR

Vyrobni skupina: EXC2 dle CSN EN 1090-2
3.8.3 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Ocelové konstrukce zabradli se opatfi protikoroznim ochranou. PKO odpovida dle SZDC S5/4
natérovému systému ZSP + ONS 02:

Zinkovani ponorem (ZnAl15) 80-100 uym
1-2 x zakladni natér (epoxidovy) 80 um
2-3 x org. povlak (polyuretanovy) celkem tl. 120 ym
Celkem natérovy systém 200 ym

- Navrzené PKO musi odpovidat pozadavkim pro vysokou korozni agresivitu C5-I.

- Pozadovana Zivotnost natérového systému je velmi vysoka (vice nez 15 let) dle CSN EN ISO
12944-5.

- VSechny hrany nutno zaoblit na R = 2 mm pro bezchybné provedeni PKO.
- PFiprava povrchu ocelové konstrukce odpovida stupni Be dle CSN EN ISO 12944-4 pfilohy A.
- Zinkovani ponorem bude provedeno dle CSN ISO 1461, SZDC S5/4 a TKP SSD kap.25.

- Pro zajisténi dobré prilnavosti se provede lehké tryskani nekovovym tryskacim prostfedkem
(zrnitost max. 0,5 mm, tlak max. 0,3 MPa, vzdalenost trysky min. 0,30 m pod ostrym uhlem).
Ubytek zinku tryskanim nesmi pfesahnout 10 pym.

- Upevnéni zabradli do betonovych fims bude provedeno pomoci dodatecné vrtanych lepenych
kotev. Spojovaci material z korozivzdorné oceli dle CSN EN I1SO 3506-1(2) ve kvalité A4 - A5.

- Ochrana zavitll kotev a matic se provede pomoci krytek z PE se zvySenou odolnosti na UV
zéfeni.

Zhotovitelé protikorozni ochrany dolozi certifikaci pouzitych materialt a predlozi odbornym organim
investora technologicky postup provadéni. PoZzadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP SSD kap. 25.
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3.8.4 Povrchové upravy, natéry betonovych konstrukci

Pohledové plochy budou provedeny jako pohledovy beton bez dal$ich sjednocujicich natért ve smyslu
TKP SSD, kap. 18 odst. 18.2.7.10. Kvalita pohledového betonu musi odpovidat pfedepsané tfidé
dle popisu tvart konstrukci v pfedchozi ¢asti technické zpravy a TKP SSD kap. 17 PFiloha F.

3.8.5 Barevné reSeni

Predpokladany barevny odstin je u zabradli RAL 5010. Pfed vyrobou zabradli je nutno odstin nechat
odsouhlasit ze strany investora SZ.

3.8.6 Inzenyrské sité

InZenyrské sité budou vedeny v kabelovych Zlabech podél fims. Kabelové chrani¢ky nejsou soucasti
propustku SO 12-21-01.

3.8.7 Vyznaceni letopoctu

LetopoCet bude vyznaden na rovnobéznych kfidlech pod fimsou, a to vioZzenim Sablony s vySkou pisma
175 mm do bednéni. Pfesna poloha je zakreslena na pfiloze ¢. 2.008.

3.8.8 Ochrana proti G€inkiim bludnych proudt

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobny korozni prizkum, trat neni elektrifikovana a ani vyhledové se
s elektrifikaci neuvazuije.

Nové konstrukce Zeleznicniho propustku jsou navrzeny tak, aby splnovaly stupen ochrannych opatreni
¢. 3 dle predpisu SZ S13 , Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudl pro stavby
na Zeleznici.

Pfednostné je tfeba uplatnit:
primérni ochranu, a to predevsim kombinaci opatieni dle CSN I1SO 9690 a CSN EN 206 - ;.
- minimalni kryti vyztuze
- zamezeni vzniku trhlin
- omezeni pouziti portlandskych cementu
- dodrzeni povolenych podilt chloridd u cementi a zamésové vody
- pouzivani jen malo elektricky vodivych pfisad a pfimési do betonu
- pouziti nevodivych distan€nich vloZek

sekundarni ochranu

- tuto funkci bude plnit systém vodotésnych izolaci na betonovych konstrukcich, material
pro izolace musi vykazovat mérny elektricky odpor ve vysi 1x10° Qm.

konstrukéni opatreni
- podliti patnich desek zabradli polymerni maltou v tloustce min. 20 mm

- oddéleni zabradli na ramovém propustku od zabradli na kfidlech vzduchovou mezerou 30 mm

Navrzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spocivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaénim systémem.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENi ZNOREM A
PREDPISU

4.1 Vyjimky z technickych pozadavkl na stavby

Hlavnim pfedmétem stavby je stavba drahy a na draze, ktera spada do plisobnosti specialniho drazniho
stavebniho Ufadu, ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Obecné
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technické pozadavky stanovi vyhlaSka ¢&. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Navrzené feSeni stavby drahy splfiuje technické pozadavky na stavby.

Navrzené feSeni Casti stavby mimo stavbu drahy a na draze je v souladu s technickymi pozadavky
na stavby dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sbh. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni.

Navrzené feSeni splfiuje technické pozadavky na vyrobky ve smyslu zakona &. 22/1997 Sh., v platném
zZnéni.

Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vydano.

5 NAVAZNOST NA OSTATNi OBJEKTY, SOUVISEJIiCi STAVBY

5.1 Seznam souvisejicich objektu

SO 12-01-21 Obnova TZZ, Zulova — Velka Kra$

SO 12-10-02 Zelezniéni svréek, km 17,850 - km 19,900
SO 12-11-01 Zelezniéni spodek, km 18,100 - km 18,600
SO 12-14-02 Vystroj trati, km 17,850 - km 19,880

SO 12-21-02 Obnova propustku, evid.km 18,368

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid.km 18,477

SO 98-98-98 VSeobecny stavebni objekt

SO 99-99-99 Material objednatele

V Sir§im kontextu s pfedmeétnym stavebnim objektem souvisi vSechny PS a SO stavby.

5.2  Souvisejici stavby

Bude probihat uprava koryta feky Vidnavky, investorem je Povodi Odry.

6 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

6.1 Pripravné prace

6.1.1 Zafrizeni stavenisté

Pro prace na mostnim objektu se zfidi zafizeni stavenisté na vhodném misté v blizkosti objektu.

6.1.2 Technologické zasady vystavby
Pro opravné prace neni zhotoven podrobny harmonogram vystavby vzhledem k faktu, Ze trat’ je nyni
uzavfena u divodu nesjizdnych koleji.

Béhem stavby se predpoklada vyuZiti zafizeni v majetkové spravé Spravy Zeleznic. Jedna se
predevsim o:

- volné plochy podél trati v majetkové spravé SZDC/CD

6.1.3 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Po dobu vystavby bude vylou€en Zelezni¢ni provoz.
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6.1.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektt

Zhotovitel ma povinnost pfed zahajenim stavebnich praci ovéfit vSechny dotéené sité a vedeni.
Zhotovitel ma dale povinnost provést vytyCeni vSech podzemnich vedeni a provést opatfeni na jejich
ochranu. Do doby, nez budou kabely umistény do definitivni nové polohy, musi byt po obnazeni
ve vykopu provizorné vyvéSeny a zajistény.

6.2 Postup vystavby nového mostu

Vzhledem k omezenému pfistupu na stavenidté se jedna naro€ny stavebni objekt. Objekt je mozné zacit
budovat az po vytrhani koleji a odtézeni Stérkového loze v blizkosti objektu.

- Odstranéni zelezni¢niho svrsku a vrstev zelezni¢niho spodku v ramci SO 12-10-02 a SO 12-
11-01

- Demolice stavajiciho propustku

- Provedeni vykopu, S§tétovnicového pazeni (utésnéni stavebni jamy), obtoku potoka a ¢erpacich
studni

- Provedeni $térkopiskového podsypu a podkladniho betonu

- Armovani a betonaz zelezobetonové podkladni desky

- Osazeni prefabrikat(

- Armovani a betonaz fims na prefabrikatech

- Armovani a betonaz zelezobetonovych kfidel

- Provedeni izolaéniho systému

- Provedeni zasypu za rubem ramovych stojek do Urovné pfi¢né drenaze

- Osazeni pficné drenaze DN 150, v€etné izolace pod drenazi a obsypu drenaze
- Dokonc&eni zasypu za rubem ramovych stojek, v€etné zfizeni drenazni vrstvy

- Osazeni zabradli na fimsach

- Provedeni koncovych betonovych praht dlazeb, odlazdéni koryta a svahovych kuzell kolem
kiidel lomovym kamenem do betonového loZe.

- Kamenné zahozy z lomového kamene a terénni Upravy.
- Provedeni vrstev ZKPP (SO 12-11-01).

- Kolejoveé loZe a Zelezniéni svrdek (SO 12-10-02).
6.3 Dopliujici pozadavky pro dalSi stupen dokumentace
6.3.1 Plan kontroly a udrzby mostu

Mostni objekt nevyvolava v daném tratovém Useku Zadna provozni omezeni. Jeho sprava a
udrzba musi byt provadény v souladu s pfedpisem SZDC S5.

7 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI
Vypodty jsou sou&asti pfilohy 3.001 Staticky vypocet.

8 VAZBA NA PREDCHOZIi STUPNE DOKUMENTACE

Nejsou, jedna se o jednostupnovou dokumentaci.
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9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Nejsou.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU A VZOROVYCH LISTU

€. 266/1994 Sb. Zakon Parlamentu CR o drahéch

€. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, v platném znéni

€. 22/1997 Sb. Zakon Parlamentu CR o technickych poZzadavcich na vyrobky, v
platném znéni

€. 137/1998 Sb. VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni

¢. 163/2002 Sb. Natizeni Vlady CR, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni

TKP SSD Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v plathém znéni

SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

SZS3 Zelezniéni svréek, v platném znéni

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, v platném znéni

SZS4 Zelezniéni spodek, v platném znéni

SZDC S5 Sprava mostnich objektd, v platném znéni

SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, v platném znéni

SZ S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl

SZ S10 Predpis pro vyuziti vytahl, pohyblivych schodu a pohyblivych plosin
u Spravy zeleznic

SZ S13 Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd pro stavby
na zeleznici, v plathém znéni

SZ MVL 102 Pfechodové oblasti a ukon€eni nosnych konstrukci Zzelezni¢nich mostd,
v platném znéni

SZ MVL 110 Standardni typy nosnych konstrukci Zelezni¢nich mostnich objektd,

SZDC (CD) MVL 511

SZDC MVL 720
SZDC MVL 649

03/2019

Nosné konstrukce Zzelezni¢nich mostl se zabetonovanymi nosniky,
v platném znéni

Zabradli pro Zelezni¢ni mosty
Zelezobetonové trubni propustky

Konvenéni zelezni¢ni systém  Kategorie zeleznicnich trati z hlediska mostd, v platném znéni
Obecné technické podminky pro ochranné natérové systémy, 08/2020

SZ P0O-18/2020-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR — Standardy pro
povrchy podchodt

SZ Metodicky pokyn protihlukové stény a valy, 04/2021
CSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, v platném znéni

CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty, v platném
znéni
CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci, v plathém znéni

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové

tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich staveb, v plathém znéni

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni
snéhem, v platném znéni
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CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni
vétrem, v platném znéni

CSN EN 1991-1-5 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-5: Obecna zatizeni — Zatizeni
teplotou, v platném znéni

CSN EN 1991-1-6 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-6: Obecna zatizeni — Zatizeni
béhem provadéni, v platném znéni

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatizeni -
Mimofadna zatizeni, v platném znéni

CSN EN 1991-2 Eurokdéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni mostil dopravou,
v platném znéni

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby, v platném znéni

CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové
mosty — navrhovani a konstrukéni zdsady, v platném znéni

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla,
v platném znéni

CSN EN 1997-2 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Prizkum a zkou$eni
zakladové pldy, v platném znéni

CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni, v platném znéni

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd, v platném znéni

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, v platném
znéni

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich
objektd, v platném znéni

TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceska betonaiska spoleénost CSSI, 2009

11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNI
PROSTREDI A VE VZTAHU K UZIVANI

Na stavbé& budou dodrZzovany veSkeré poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel uvede
zasady ochrany Zivotniho prostfedi do TKP pfislusnych praci.

12 BEZPECNOST PRACE

PFi realizaci stavby je nutno dodrZovat v8echny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani pfedpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby.

Dale plati vyhladky a nafizeni souvisejici. Pfi pracich v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni je
tfeba plnit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovnik(. Zakres inzenyrskych siti je
nutno pokladat za orientaéni a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty€eni
inZenyrskych siti. BE€hem stavby je nutné vyty&eni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak, aby
byly dodrzeny podminky zajiStujici bezpe€nost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po dokond&eni.

Déle je tfeba dodrzet v8echny platné Zelezniéni bezpeénostni predpisy v platném znéni vydané SZ,
SZDC, CSD a CD pro obdobné prace v t&sné blizkosti provozované trati pod napétim, manipulaci
s tézkymi pfedméty apod. Je nutné dodrzet i ustanoveni navazujicich pfedpis citovanych v nize
uvedenych.

Pro bezpecnost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon
¢.262/2006Sb., ¢.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb.,
133/1985 Sh., 458/2000 Sb., 151/2000 Sh., 274/2001 Sb., 266/1994 Sbh., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb.,
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., ¢.591/2006Sb., nafizeni vlady
378/2001 Sh., 201/2010 Sb., 495/2001 Sh., 11/2002 Sb., 28/2002 Sh., 168/2002 Sh., 406/2004 Sb.,
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101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb.,
28/2002 Sb., €.178/2001Sb. (Zména 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhlaska 501/2006 Sb., 268/2009
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sb., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sb.

Zakladni zasady a pozadavky pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
€.309/2006Sb a platnymi pravnimi predpisy uvedenymi v §23 tohoto zakona, (nafizeni vilady
¢.362/2005Sb,  ¢.101/2005Sb, ¢.378/2001Sb,  ¢.168/2002Sb, ¢.11/2002Sb, ¢.178/2001Sb,
€.406/2004Sb).

- TKP staveb statnich drah, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,

- 87 Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

- SZ Bp3 - Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

- SZDC Ob 1 - Vydavani povoleni ke vstupu do prostor SZDC
- navazujici pfedpisy, citované v pfedpisech vyse uvedenych
Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
prihlédnutim k:
— praci v prlijezdnim prufezu provozované trati,
— praci ve vySkach,
— praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
— manipulaci s bifemeny.

Zhotovitel musi pfed zacatkem praci provéfit platnost vySe uvedenych prepisi a postupovat podle
predpisl aktualné platnych.

VSichni zu€astnéni pracovnici musi pouZivat v celém prostoru staveni§té ochranné pfilby a dalSi
pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky dle smérnice dodavatele vypracované na nafizeni
vlady &. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim praci musi byt prokazatelné seznameni s technologickym
postupem a pfisluSnymi bezpe€nostnimi pfedpisy.

Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych) ozna¢ené
vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vSem nepovolanym osobam.
PFi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizm( a nebezpecny dosah
stroje. Je zakadzano pohybovat se v blizkosti zavé8eného bfemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté v€etné podminek spravcl siti pro povoleni praci
Vv jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti. Pro vrtani v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravca.

Vykopy musi byt zajiStény proti padu osob pevnym dvoutyCovym zabradlim o vySce minimalné 1,1 m a
zarazkou (ochrannou listou) o vySce minimalné 0,15 m.

PFistupy do vykopu musi byt zajiStény typizovanymi fixovanymi zebfiky, resp. typizovanym sleznym
oddélenim dle hloubky vykopu tak, jak stanovi nafizeni vliady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Vyhloubené vrty pro zapory musi byt tam, kde jsou prace pferudeny, zabezpeleny proti padu osob
do vrtu jeho provizornim ohrazenim nebo dostatecné unosnym zakrytim.

Vzhledem k soubé&zné €innosti mnoha dodavatelt bude tfeba zajistit na stavbé dohled autorizovanym
koordinatorem BOZP, pokud toto nebude smluvné zajiStovat stavebni dodavatel.
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13 ZAVERECNA USTANOVENI

Technické feSeni mostniho objektu zachycuje veSkeré zmény a pozadavky, které byly vzneseny béhem
projednavani na technickych poradach.

Projektova dokumentace je ve stupni PDPS. V pfipadé zmény podkladd, &i vzniku novych skutec¢nosti,
si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualné doplinéni nebo
Upravu projektu.

Dokumentaci Ize uzivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, pfiloha ¢i jeho ¢ast, mize byt
kopirovan nebo jinym zplsobem rozSifovan pouze po pfedchozim souhlasu firmy Strasky, Husty a
partnefi s.r.o.

V Olomouci, duben 2025 Ing. Tomas Vachutka
Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
t.vachutka@shp.eu
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14 PRILOHY

14.1 Zaznamy z jednani
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Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava

NAZEV AKCE, trati v iseku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 19.12.2024
i -
MISTO Online pfipojeni Microsoft Teams
I
UCASTNICI dle vypisu pfipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Radek Koig, Ing. Jan Dubanek

Program jednani:

Uvodni informace - koordinator profese mosty Ing. Dubanek, HIP p. Lipensky
Informace ohledné geotechnického prizkumu — byly provedeny sondy a dynamické penetrace a
vysledky se zpracovavaji.
Prib&zné se ziskavaji informace od Povedi Odry a zpracovava se hydrotechnické posouzeni
jednotlivych propustka.

Zpracovava se kolejové feseni (jesté se provadéji Gpravy v st Zulova) a odvodnéni télesa
Zelezniéniho spodku.

SO 11-20-01 Oprava mostu, evid. km 13,279

Stavajici kamenné kfidlo po pravé strané (na vtoku) i po levé strané koleje (na vytoku) bylo pfi povodni
zcela zniceno.

Obé kiidla se nahradi nowymi Zelezobetonovymi monolitickymi dhlovymi zdmi. Tvar zdi a fims byl
projednan s Ing. Sindelarem ze Spravy zeleznic. Ma poradé bylo predstaveno a odsouhlaseno dispozicni
fedeni a tvar zdi. Dispoziéni feSeni se miZe jedt& mimé upravit, a to v zavislosti na novém kolejovém
fedeni v Zst. Zulova. Jako ochrana zakladd opér kamenného mostu se na lici (zakladu a &asti dfiku zdi)
provedou betonové prahy s obkladem z kamennych kvadri. Na kamenné klenb& se provede nova
plovouci izolace, tj. volné poloZena synteticka folie s mékkou ochrannou vrstvou (geotextilie) na
podkladni konstrukci z mechanicky zpevnéného kameniva. Drenazni trubky za rubem opér budou
vyvedeny prostupem dfikd kiidel pfed jejich lic. Provede se ofidténi zdiva stavajiciho kamenného mostu
VVP a hloubkové sparovani zdiva.

SO 14-20-01 Oprava mostu, evid. km 2,055

Stavajici kamenné kfidlo po leve strané u opéry O2 bylo pfi povedni zcela znieno. Je zde navrzena nova
lhlova Zelezobetonova zed. Vyska mezi povrchem fimsy a terénem je mensi nez 2 m, proto neni
navrZzeno zabradli.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200 (dle
hydrotechnického posouzeni). Po levé strané se Sikkmym Eelem, vpravo zabudovan do nové Uhlové zdi.

SO 11-21-02 Obnova propustku, evid. km 12,852

Stavajici sikmy trubni propustek se ponecha, provede se odlazdéni lomovym kamenem do betonu na
vtoku a vytoku. Provede se ocisténi a nova PKO zabradli.

1/3
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S0 12-21-01 Obnova propustku, evid. km 18,268
S0 12-21-02 Obnova propustku, evid. km 18,368
S0 12-21-04 Obnova propustku, evid. km 19,175
SO 14-21-01 Obnova propustku, evid. km 1,166
SO 14-21-02 Obnova propustku, evid. km 1,262

Stavajici propustky — opéry a kfidla z kamenného zdiva, nosna konstrukce deskova Zelezobetonova
(pfipadné zabetonované kolejnice, kamenna deska), z hlediska prostorového nevyhowvujici, niveleta
koleje se v nékterych Usecich zveda cca o 50 az 70 em.

Po provedeni mistni pochiizky se zastupci SZ bylo rozhodnuto o odstranéni stavajicich konstrukci a jejich
kompletni pfestavb& MNové propustky budou sestaveny z Zelezobetonovych ramovych prefabrikata o
svétlosti 2,0 m.

Cela propustku (rovnob&zna kidla) jsou provedena jako Uhlove monolitické Zelezobetonove zidky. Za
rubem propustkd jsou pfechodové oblasti dle MVL 102 a SZ 54 Friloha 24. Odvodnéni rubu je provedeno
pfiénou drenazi DN150 v jednostranném sklonu s wydsténim prostupem kfidla. Kolejové loZze na
propustku je uzaviené, pfechod do otevieného kolejového loZe je proveden pod ochranou sklonénych
rovnob&znych kfidel. Dispozi€éni feSeni pfiéného fezu umoZfiuje prevedeni kabelového Zlabu mezi
nutnym obrysem kolejového loZe a fimsou. Na vtoku i vytoku je provedeno odlaZzdéni lomovym kamenem
do betonu, stejné tak i uvnitf propustku. Odlazdéni je ukonéeno pficnym betonovym prahem, pfed kterym
je provedeno zpevnéni terénu kamennym zahozem z lomového kamene 100 — 200 kg.

Ma jednani byly asteéné pfedloZeny pfehledné vykresy téchto propustki.

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,6 m bude nahrazen trubnim propustkem DN 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi Eely.

Obecna doporuéeni S7 k propustkdm:

- Pokud moZno, tak co nejvice sjednotit i wyEky ramovych propustkd, aby byl minimalizovan poéet
typl prefabrikati.

- Propustky z prefabrikatd budou opatfeny izolaénim natérem Alp + 2xAln, bez ochranné
geotextilie.

- Monoliticka kfidla budou na rubu opatfena izolaci NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, a na lici ve
styku se zeminou se opatfi izolaénim natérem Alp + 2xAln bez ochranné geotextilie.

S0 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Stavajici masivné porusena kamenna zed po pravé strané koleje se nahradi novou Zelezobetonovou
menelitickou Ghlovou zdi.

Tvar thlové zdi a fims bude obdobny jake u novych kfidel klenbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).

S0 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici poruSena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou Zelezobetonovou monolitickou Uhlovou zdi.

Tvar thlové zdi a fims bude obdobny jako u novych kfidel klenbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).
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Obecné k novym uhlovym zdem:

lzolace rubu zdi bude provedena z NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, na lici se ve styku se
zeminou provede izolagéni natér Alp + 2xAln.

Odvodnéni rubu zdi je provedeno drenazni trubkou s vyisténim prostupem dfiku pfed lic zdi.

Zaklad zdi na lici je ochran&n betonovym prahem s obkladem z kamennych kvadri.

Pro drobné opravy u nékterych dalSich mostnich objektl budou zfizeny souhrnné stavebni objekty, zviast
pro mosty a zvlast pro propustky, kde se zpracuji pouze vykaz vymér:

S0 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech mosti
Most evid. km 13,669
oprava zabradli
Most evid. km 16,335
oprava kamenné zidky podél pravého biehu feky pfed opérou O2
Most evid. km 19,881
zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych loZisek s obnovou PKO
odbagrovani nanosi pod mostem (po projednani s Povodim Odry)
Most evid. km 14,935

obnova kamenného odlaZzdéni svahového kuZele na pravé strané u opéry 02

S0 00-21-11 Drobné opravné préace na objektech propustki
Propustek evid. km 18,810

procisténi vicku a vytoku

oprava odlazdéni na vioku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

procigténi vioku a vytoku

oprava odlazdéni na vioku a vytoku

33
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ZAZNAM Z JEDNANI

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati

NAZEV AKCE, v useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 11.02.2025
MISTO Online pfipojeni Microsoft Teams
UCASTNiICI dle vypisu pfipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Milan Senkyfik, Ing. Marek Svancara, Ing. Toma$ Vachutka, Ing. Vladimir Puda

SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Jako nahrada povodnémi zni¢ené stavajici opérné zdi evid. Km 12,608 byla navrzena nova opérna zed.
Jedna se o monolitickou Zzelezobetonovou Uhlovou zed plo$né zalozenou. Celkova délka zdi je 180,6 m
(km 12,598 — 12,780). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé dilatacni ¢asti
je mozné urychleni vystavby pomoci armokosu a pudorysny oblouk mize byt jednoduse nahrazen
polygonem. Do spar budou z didvodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi vlozeny smykové trny.
V pficném sméru je zed umisténa tak, ze rub fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00 m.
Rimsy v koncovych dilatagnich &astech budou vy$kové snizeny z divodu pfechodu z uzavieného na
oteviené kolejové loze.

Vy$ka zdi je proménna 4,37 - 5,35 m. Rimsa zdi sleduje niveletu trati a zakladova spara sleduje dno
toku. Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilatacni Casti zajist€no drenazni trubkou s vylsténim
prostupem dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vySky 1,1 m. Ke konci
zdi touto prochazi propustek (samostatny objekt SO 112301).

PFistup na staveni$té bude mozny pouze od Zulové po draznim télese, z kterého je potieba vytrhat
koleje a zasypat vymletd mista. Stavebni jama bude v jihovychodni &asti, v misté prudkého svahu
Z rubu, v délce 120 m zajisténa kotvenym zdporovym pazenim. Ve zbyvajici &asti bude jama proti
prisakim podzemni vody zajisténa do¢asnymi $tétovymi st€énami.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadrd osazenych betonu. Pred
timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvand nad 200 kg.

Prizkum IGP, vzhledem k sou€asné Spatné dostupnosti (terénni pfekazky, pfitomnost feky, pfitomnost
strmého svahu jihozapadné od traté a strmého srazu severovychodné od traté) a nemoznosti provedeni
vrtanych sond v misté stavby opérné zdi, doporucujeme po vybudovani infrastruktury k mistu stavby
realizovat doplfikovy geologicky priizkum. Prizkumem by méla byt ovéfena pfitomnost skalniho podlozi
pod télesem nasypu, resp. pod kvarternimi zeminami.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200
(dle hydrotechnického posouzeni). Po levé strané s Sikmym &elem, vpravo zabudovan do Uhlové zdi.

Na vtoku bude proveden zesileny zéklad. Odlazdéni ela bude hranaté.

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,6 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi Cely. Na vtoku bude vtokova jimka. Cela propustku budou
odlazdéna (hranaté). Na vtoku a vytoku bude proveden zesileny zaklad.
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SO 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici porusena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou zdi.

Navrzena je monoliticka Zzelezobetonova uhlova zed, zaloZzena plosté. Celkova délka zdi je 72,22 m
(km 19,789 883 — 19,863 054). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé
dilata¢ni ¢asti je mozné urychleni vystavby pomoci armokost a pldorysny oblouk mize byt jednoduse
nahrazen polygonem. Do spar budou z divodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi vlozeny smykové
trny. V pfiéném sméru je zed umisténa tak, Ze rub fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00
m. V ramci prvniho dilataéniho celku je fimsa sniZzena pro pfechod z uzavieného do otevieného
kolejového loZe. Na konci zdi fimsa sméroveé i vy8kové navazuje na fimsu kfidla stavajiciho ocelového
mostu. Pfed zdi na délce cca 15 m bude svah nasypu tvofici koryto feky zpevnén lomovym kamenem
do betonu.

Vyska zdi je po celé délce konstantni 4,38 m mimo prvni dilata¢ni dil, kde pfechazi na vysku 3,73 m.
Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilatacni €asti zajisténo drenazni trubkou s vyusténim prostupem
dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vySky 1,1 m.

PFistup na stavenisté bude mozny od Obce Velka Kra$ po louce z vychodni stany. Stavebni jama bude
pazena pomoci §tétovnic z divodu omezeni pfitoku vody do stavebni jamy.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadrl osazenych betonu.
PFed timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvant nad 200 kg.

SO 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech mostu
Most evid. km 13,669
- oprava zabradli
Most evid. km 16,335
- oprava kamenné zidky podél pravého biehu feky pfed opérou O2
Most evid. km 19,881
- zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych lozisek s obnovou PKO
- odbagrovani nanost pod mostem (po projednani s Povodim Odry)
Most evid. km 14,935

- obnova kamenného odlazdéni svahového kuZele na pravé strané u opéry 02

SO 00-21-11 Drobné opravné prace na objektech propustki
Propustek evid. km 18,810

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odlazdéni na vtoku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odlazdéni na vtoku a vytoku
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14.2 Reakce projektanta na pfipominky SZ

PDPS

Cast: D.2.1.4.2./S0 12-21-01

Pof. Pfipominku Cislo objektu JDK /
& uplatiuje East dokum. PS/90) Cast/priloha [ “g S Pfipominka a jeji odiivodnéni Reakce
Prodi |Piekmyti styénych spér plastovou félll nenf die VL 28 4.2 dovoleno.
1| Tomandl 013 D.2.13 SO 11-13-01 n|Prefabrikty jsou opatfeny systémem P+D, proto se prekryti provede
jen v nejnutnéjsi délce mimo P+D u naglapného povrchu.
Prod | HMatové prvky pro nevidomé Z elastomeru budou v ploge ndstupisté
2 Tomand| 013 D.21.3 S0 11-13-01 probarvené celé #luté, mimo plochu nastupisté bile. Natéry ani
M |nastriky nebudou aplikavény.
Prodi Doporutufi zvéZit monolitické zidky na koncich nastupisf namisto
3 Tomand| 013 D.2.1.3 SO 11-13-01 g atypickyeh rohovych dileB, Zabradli by bylo kotveno shora die VL 212
5.201. Mate atvov ovéfeny u wirobcfiz
Pokud neni soulasti projektu rozhlasové zafizeni, nesmi dochdzet k
viezdu nebo priljezdu viaku pres centraini pfechod jinak ne? jizdou se
4 Tomandl o013 D213 S0 11-13.01 Prodi | 2vyZenou opatrnosti nebo musi bt centraini prechod stfezeny.
n |Projektové dokumentace musi stanovit podminky bezpegnosti
provozu ve stanici nebo v zastdvce s centralnim prechodem, které
musi byt nasledn® uvedeny ve staniénim Fadu.
| Provéfte moZnost veden trativodu mezi kolejemi €. 3 a 5 mimo
5| Tomandl 013 D.2.13 SO 11-13-01 ':d nastupits. Pod ndstupitém s asfaltovim povrchem nemaji byt
vedeny #4dné sité
ol Tomand: 013 D213 0 111301 Prodi | Vystrazné tabule u centrainino prechodu umistéte v souladu s VL 28
n_|6.3.203.
V mistech pldnovaného zfizeni bezstykové koleje provéfte v pficnych
Prodi |fezech, #e je dostateénd &itka plané télesa Zelezniéniho spodku pro
7| vnenk o13 D-2.1.1 viechny n |ucely dosypéni kolejového loZe do tvaru pozadovanéha predpisem
$3/2 a zérovei pro zachovani alespori minimani Sitky stezek.
Upozorfiujl na rozpor navrhu wyhybek v 2st. Zulova s poZadavkem
Brodi | VYNIa%ky £. 177/1995 Sb., §19 adst. 2 pism. ) bod 2. Doporutuli
8 Vnenk 013 D.2.1.1 SK 11-00-03 ' |2vait moznost ponechani prijezdu zst. Zulova s tratovou rychlosti
pouze 45 km/h za Gtelem spinéni pozadavkil uvedenych v ustanoveni
vy3e uvedené vyhlsky.
. Misto stavebné technického priizkumu doloZena tabulka mostnich
o seidiovd 013 B.10.2 AGILE( L o5 pro 7. Vysvétiete. Bude opravena
10| Seldiova 013 €.1.2.001 PO | Situacl nelze ovéfit, pro eii vellkost se neda zvatait a posouvat.
. s e Prodi |Prosim, 1 kdy? dvate Jen diléi éasti, avejte cokoll, kde
11| Seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti 8| bute seznam S0/PS,
. s Pradi | Prosim, odevzdavelte jednotiivé SO v adresafich, ne .pdf za sebou. L
12| Seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé Castl Nedé se v tom vyznat a shadno se ndco orehiddne, Za mosty tak bude odevzdévino
Pocet pismen - pouzijte pravidla Manulu - adresafe nemaji
upfesfujici nazvy. Prvni ndzvy jsou a2 pfiloh. CoZ mi nepfijde u
13 Seidlovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé Easti mostnich objektil praktické. KdyZ dodriite to, Ze nic Jiného
nepojmenujete, zbydou Vém pozice pra uvedeni km za Eislem SO v
nazvu adresafe.
14 Seidlovd 013 D.2.1.4 Obecné K celé Casti
Obecn K celé Estl - Vzhledem k rychiosti proudéni KARI sit
15| Seidiova 013 D.2.14 . Dlazby - dla MVL 102, do hranata, bez obrubniku, Ize | bez kari siti. | nechame, obruniky nejsou v projektu
domluvené 11.2.
navrienv.
N Obecné k celé ¢asti - SVI - Rub zdi a kFidel - nad drena#i NAIP+ ochrana mékka XPS+geo
16|  Seidiovd 013 D.2.14 e e 009/m2. Bude zapracovéno,
17| seldiova 013 D214 | Obecné k celé st - SVI - Rub zdi a kfidel - pod drend%i NAIP+ ochrana mékkd geotextille | Bude zapracovéno, do soupisu praci poufita
e domluvené 11.2, dle svI. geotextilie 1200 g/m2
Obecné k celé tasti - SVI - pfesypévka - NAIP volng loZena +mékka ochrana geotextilii die
18 Seidiova 013 D.2.1.4 domiuvend 11.2. SvL u zdi opraveno, u propustki u bylo.
19|  seidiové o013 D214 | ODecnEk celé fast - Pracovni spary zaklad x dfik zvednout o 100mm. Upraveno
domluvené 11.2.
ime s PB. é plochy PBL, ostatni PB2. |p. o e . na
20(  seldiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti vysvétlete divod, pro abstrukce s PB3 na fimse? k vodé v lese. A | JHeS SRS 8 B e,
proé PB2 na zakrytych Zstech - jaky je k tomu divod? pol v P ve.
Sparovan( u objektu SO 11-20-01 je v pofadku.
21| seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti K ”.'"]E.”".f”' - opravdu nepozadujeme 100% plochy hloubkového |y oso doctafuje. Skutetnst se ukéZe a2 po
sparovani? otisténi tiakovou vodou.
. e K projednéni - opravdu je vhodné aby jednou byl DC 6000+20, jindy |Takto to nechame, zména by méla viiv na
22| seldiova 013 D.2.14 Obecné k celé &astl 53604207 vedkerd vikresy.
23 Seldlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &astl SP - wykfizkujte odevzdani. Bude zapracovano
24 Seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé Casti wylsténi drend?i poZadujeme s poadioZenim. Ano, podloZeni dopin&no.
Tz - VMP - popiite spravné VMP a upfesnéte, Je se pfedpokladali dva | Dle zév&ru z porady budou dopinény dva
25 seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Castl 2laby a tudiz je vzdalenost k fimse 3,0m a k zabradli - uvedte. V trati | Zlaby na kazdou stranu koleje. V tratovém
neuvidéjte VMP 3,0, Gseku bude v TZ uvedeno VMP 2,5 m.
26 Seidlovd 013 D.21.4 Obecné k celé Easti Izolace - nazyveijte SVI - systém vodot&sné zolace. Opraveno
27| seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Letopotet poadujeme o vyice plsma 175 mm. Opravenc
Tz kap. 10 - aktualizujte. Pozadujeme dokumentaci die platnych Bude dopinno a predem s Investorem
28  seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé Casti predpisfi a norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro finé traté, SR odsouhlaseno. Tempo zmény pedplisl je
5/7(S), MVL 102). zdvratné.
29  seidiové 013 D.2.1.4 Obecné k celé Zasti V Fezech vykreslujte svahy/terény a kenstrukce v pohledu. V S5 | NS, | Bude zapracovéno
30|  seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti :[:!fsrp"z'{"'c" vykresech NS vykreslujte SS. Okstujte posuny obéma | g, e sapracovano
31 seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Easti Zébradli - dololte, 2e prvni kotva je min 200 mm od hrany. Dopinény kéty
32| seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Castl Zabradli - svary poZadujeme die MVL 720, tedy min 3,5 mm. Opravanc, svar cloupky z&bradil k patn!
desce ie 4 mm
33| seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Zdbradli - zkreslete vjztu? fimsy a kotven| zdbradli. Doplinéno
34| Seidiovd 013 D.2.14 SO 11-20-01 1001, rozpisky Ovéfte Investora, zastupce investora. Opravte, sjednofte. Bude provéfena
35| Seidiova 013 D.2.14 50 11-20-01 rozpisky Sjednofte stupefi dokumentace. Opraveno
36 seldiova 013 D.2.14 SO 11-20-01 Viz "Obecné k celé tasti” D.2.1.4. Ano
R Domluveno na poradé, ochrana [zolace pod
37 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 SVI potadujeme dle predpisii SSD, tedy TNZ 73 6280 (3.2.20, 3.7.5). | drend?f bude pfepsana "dle SVI”, ve vykazu
apotitina ille 1200 a/m2
Ne, zdivo kamenného mostu Je v pofadku. Co
38 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 1001 3.2.17 - injektdZe zdiva nejsou potfeba? nebvlo, tak odnesla voda.
39| Seidiova 013 D.2.14 SO 11-20-01 1001 3.6.3 - proé je u podkladniho betonu predepsan priisak 20 mm? Opraveno na 35 mm. Pini statickou funkel.

37



Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v
useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD

PDPS

Cast: D.2.1.4.2./S0 12-21-01

J& XC4, XF1 pra svisté povrchy shodné s TKP

20|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  [1001 3.6.4.1 - diky pozadujeme XF3 kap. 18 - tab. A1 nechranéné éasti spodni
stavby,
. 3.6.6 - 2 jakého diivodu Jsou Fimsy PB3 - je to opravdu nutné? Je to |Bude zménéno na PB2. Plvodni zamér
41l seidiova | 013 p.2.1.4 S0it-20-01 1001 proveditelng? projektanta byl ten aby si stavba dala zélezet,
42|  seidiova 013 D.2.1.4 S011-20:01  [1001 3.6.6 - neviditelné plochy - proé PE2? Doloite nutnost. Zménéne na PBO1 shodné s pfipominkou vide.
43 Seidlova 013 S0 11-20-01 1001 SVI 1 - v tvrdé ochrané betonem chybi PE folie. Ve vykrese 2-006 je uvedena. Ve vykazu také,
Do TZ dopséno.
B h -
24|  seidiova 013 5011-20-01  |1001 e m”"“d bude df‘;rgil“”’a“" betonem nahrazena geotextibi - Lo v 1o domiuveno a v projektu zménno
45|  seidiova 013 50112001 1001 Predepidte u viech SVI pinoploné natavent. Doplnéno.
46| seidlova o013 5011-20-01 __|1001 SVI 2B - mékkou ochranau vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno
47| seidiova 013 S011-20:01  |1001 SVI 3 - nesouhlasime s névrhem. Po2adujeme projednat. (OR?). ?:!‘?;:n“’;:” domluveno na prvni porad a tak to
10 - aktualizujte, Pozadujeme dokumentaci die platnych predpisi a
48|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  [1001 norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro jiné traté, SR 5/7(S), MVL  |Bude opraveno shodné s obecnou pfipominkou.
102).
- Plidorys ototte, popiite kaleje, vykreslete a popiSte veSkeré plidorys je ve sméru staniceni. Jsou papsény gisla
49l seidiova o D214 S0 11-20-01 2002 souvisejici konstrukce: kolegi, doplnény udaje o obloucich.
50| seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 __|2002 Dopliite pficny Fez. Doplnéno.
51 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2003 Vykreslete ukonéeni drendzi, dopliite odlazdéni, sklony.
- Obrubniky bylo dohodnuto, Ze nebudou. Prahy tu
Veskeré dlazby pofadujeme ukonéit prahy/obrubniky (OR?) Y . ;
4 -20- o
52 Seidlovd 013 D.2.1. S0 11-20-01 2003 Podkladni beton poadujeme vyztugit kari siti (OR?). "::u navrzeny, Podkladni beton je vyztuzen KARD
Je zde stavajici budava, spadova vrstva pred
53| seidlova o013 D.2.1.4 S011-20-01  [2003 Vysvétlete drenaz na Bernartice - prot nenf na celou iFku mostu? | budovou je vyspadovana smérem k drendZi. Do
plidorysu doplnény sklony spadové vrstvy.
. ’ Ze souvisejicich objektd je pouze osvétleni,
54| Seidlova 013 D.2.1.4 S011-20:01  [2003 Popitte konstrukee. Hstuptisk s ZabZor, DOMAn vopts sAoracl,
55| seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 _|2004 Vievo nedotisténé popisy. Opraveno
56 Seidlovad 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 Rez B - nesmysiny popis. Bylo tam vice popist k opravé, opraveno
R Takto to bylo ukdzéno na poradé. Nad drendi je
57| seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 fez B, C, D - celou zed z rubu poZadujeme zolovat NAIP s mekkou | 0 ana et a's palystyrenu, pod drendsi je
ochranou. " "
mékied ochrana, popis zménén dle SVL.
o Rezy nesouhlasi se schématem izolaci. Schéma a na monoliticky ram
58| Seidlova 013 SO 11-20-01 (2004 2 mékkou ochranu geotextilli (ne min 500) dle SVI. Sjednotte i s tz. | OPraVen®
59 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 Pracovni spary zaklad x dik pozadujeme zvednout o cca 100mm. Upraveno v piehlednych wikresech i tvarech.
60| seidiova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 _|2006 Poudivejte nazvosiovi TNZ 3 schvalenych systém Upraven popis
o Pod, fez - popisy si neadpovidayi. Uvedte do souladu mezi sebou, tz, | Cely navrh vychazel z TNZ a byl upraven die
st Seidlova 013 D-2.1.4 SO 11-20-01 2006 TNZ a schvalenvmi svstémy. zavéri z porady.
62| seidiova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2006 Jak bude napojen NAIP na folii? Zméngno dle zavér z porady na volng loZend
asfaitové pasv.
Dle €SN EN 1536 se mohou pouzivat plastove |
63|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  |2008 Opravdu plastova distanéni koletka? Standardné jsou betonova. betonové. V tomto projektu ale zménime na
betonové dle pfipominky.
64| seidlova o013 D.2.1.4 5011-20-01 __|2009, 2010 Ve VT nemé zabradli co délat. Odstranéno ze viech tvarii
\zhledem k typu konstrukce jsme nedélal
2vdtni prllohu na vodotésné izolace. Detaily
65|  Seidiova o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2009, 2010 Detaily SVI maji byt ba vkresu SVI a ne VT, Chybné mékka ochrana. |jsme proto umistili do tvarf. Ze zkuenosti ze
stavby vime, Ze to je vitané feseni pro
zhotovitele
66] Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 | 2009, 2010 priichadku pozadujeme s podiozenim. Doplnéno do detaili priichodky
67|  Seidlové o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2009, 2010 Dopliite rozsah tésnicich past. Rozsah tésnicho pasu je uveden v detailu T’
68| seidiova 013 D.2.1.4 50112001 |2009, 2010 Dopliite schéma mostu, vyznaéte kfidio. Doplnéne schéma kanstukee,
69| seldiova 013 D.2.1.4 S011-2001  |2011, 2012 Dopliite wykaz spfanujicich trnfl. :;':f;:‘"“ Je uveden pod pozndmkau na
70| seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 _|2011, 2012 Dito 2009. Dopinény schémata, odstranéno zabradii
Zékladni kéty tvaru doplnény, specifikace
. . . betond jsou uvedeny v prehlednych
71| seidlova 013 D.2.1.4 5011-20-01  |2013 - 2020 gﬂ"g{':;i;:i‘:g;g‘ﬂ?'é::ﬂni'ig\”f” (napf. zékladni kéty tvaru, wykresech, tvarech a technické zpravy. Do
o vykrest vyztuZe nebude specifikace betonu
dopindna, je tam uvedena pouze vyztus.
o Dologte, Ze prvni kotva je vady vice nez 200 mm od dilatace/konce | Do vykresu zabradii dopinény koty ke kraji.
72|  Seidiové o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2021 Fonet, oL t i,
Pripominka se tyka fimsovych zidek, zde se
. nejdend o dilataéni spéry ale o smrétavaci. Nad
73| seidlova o013 D.2.1.4 S011-20-01  [2021 Vysvitlete, prof nejsou dilatace madel nad dilatacemi fims. Clstatolonl Specmi RFHial o iy dlotoem v
zébradli,
o - Doplnéno do poznamky. Min. je 3,5 mm, sloupek
74| seidlova o013 D.2.1.4 S0 112001 [2021 Do fezu vyznacte a popite svary, dodrite ML 720 (3,5). e o e fo 4
75| seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 Viz "Obecné k celé Easti” D.2.1.4. Zapracovéno
Vysvétleno na poradé, generainimu projektantovi
76|  Seidlové o13 D.2.1.4 5012-20-01  |sP SP neodpovida odevzdani, chybi NS, Vkopy, VT NK. se napodafilo prehrat viechny soubory. PFité
budeme posilat odkaz pro MINGO zvIast.
Opraven popis SVI na vykresech | v TZ, upraven
77| seldiova 013 D214 so12.2001  |1o01 Piiméfené SO 11-20-01. Chyby jsou stejné, betony, SVI, dlazby, | popis betond, do vikresu vyztute dokdtovany
predpisy atd. 2akiadni tvary, do T2 aktualizovan seznam
norem.
N a0 . Flek je rozsah dlaZby, dlaZba z koor situ
78|  Seidlové o13 D.2.1.4 5012-20-01  [2001 Zrudte terveny flek. odstrantna. ponechan pouze obrec.
kumentace
dopinéna 11.2.2025
. K projednani - poZadujeme zdGvodnit - podkladni betony C 25/30, )
79| seidlova o013 D.2.1.4 5012-20-01  [1001 aCim m clor C 2570 XAL. Beton pini statickou funkei.
Sedna se o tiznou zed, kterd je trvale ve voda.
80|  Seidiova o013 D.2.1.4 S012-2001  [1001 U SO 11-20-01 bylo kryti 40/50, zde je 50/60. Vysvétiete. el .
K projednani - pozadujeme vysvatlt - sanace podiaHSKowyCh DIOEKD [ooon oo oo T
81|  seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 opravdu sanalni plastmaltou - jaké je podkozeni a kterych ploch, polymerni malty bude doplnén do TZ.
Stanovte parametry polymermalty.
82| seidiova 013 D.2.1.4 S012-20-01 1001 Letopocet poZadujeme o vySce pisma 175 mm. Opraveno
Doplnén popis vrstvy nad tésnici vrstvou. Zde
83|  Seidiova 013 D.2.1.4 $012-20-01  [1001 Zasypy popiéte podrobné nejsou specidlni poZadavky pro 2dsypy, protoe
to neni pfechodova oblast mostu.
84| Seidlova o013 D.2.1.4 5012-20-01 __|1001 5V viz spolstné prip. Upravena v TZ.
85|  Seldlova 013 D.2.1.4 $012-20-01 1001 Pozadavky a rozsahy sanacl uvedte zde. Sanace mostu tu nejsou. Projekt fesi cbnovu

zidky, ktera svadi vodu mimo opéru mostu.
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. o . Dle pozadavk(i spravce se budou sanovat pouze
86 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 Spodni stavba se sanovat nebude? podioziskové bloky a promazou se loZiska.
87 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 Dopliite, prosim fotky. Fotografie v TZ kap. 3.1.2
Ano, ale zde nestavime most, ale opravujeme
88 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 2001 x 2002 Vysvétlete, pro je pldorys otogeny jinak ne situace. Zakladni zed. Sltyacs je dle stani¢eni, protoZe je vz!aieng
pozadavek zni - ve sméru staniceni. ke koleji. Piidorys je natocen podle projektované
2di, aby to bylo prehledndisi.
89|  Seidiova o013 D.2.1.4 S012-20-01  |2001 x 2002 f;i‘:"éw“e orlentac! Lipova Lizné - Velkh Kra8 x Bemartice - LpoVe [y yn0cen: Lipova Izné - bemartice
90| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 Okétujte rozsahy praci. Doplnéno
S V fezu A vyznatte, co Je nové (ideainé éervené), resp. to udélejte | v
91|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 pldorvse. Tam 56 tvaH zec fak stivi Upraveno
92| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2002 Priichodku pozadujeme s podiozenim. UErav!no dle obecnych pfipominek |
¢ kresba dno pouze
93|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2004 Do VT nepatfi odvodnéni. +clibon pohledi.
Zkosem dopinéno, pozadavky na beton jsou na
94|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 2004 Chybi zkoseni, veskeré pozadavky na beton (i PB). vykrese a v TZ, Gprava betonu v TZ. PB popsano
a upraveno v TZ.
95 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
96 Seidlova 013 D.2.14 SO 11-21-01 SHP_| Chybi tz, vykopy. Doplnéno.
Vystupek je nutny z hlediska statického pusobeni
< o Nesouhlasime s tvarem zdi/Zela. Jedinym dvodem by mohi byt zdi. Prodlouzeni &itky zakladu smérem do rubu
97|  ‘Seidiova 81s D2it4 S0:11:21:01  [2003 SHP | Jbklad, ale ten de tz zdi neni. neni mozné z déivodu omezenych podminek pro
vvkop.
98 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_| Dopliite déleni praci. Doplnéno.
99 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Chybi zesileny zaklad na vtoku. Doplnéno.
100|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Plidorys - dopliite zabradli, VSM, vzdalenost osa x zabradli. Doplnéno.
101] Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Rez A - kde je 5P podsyp? Dle Fezu B, zde neni. Doplnéno.
102 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP |Rez A - vykop takto vypadat nebude - viz fez B. Doplnéno.
103|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Na vtoku chybi odlazdéni kolem trouby. Doplnéno.
104|  Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2003 SHP_|Jaké betonové obrubniky? |Betonové obruniky nebudou.
105 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-01 2005 SHP |Nedopracovano. Nepfipominkovéano, ::g]‘:t:a‘:!:;kal na podklady od jinjch profest;
106/ Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 SHP |Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4. Zapracovano
107|  seidiova o13 D.2.1.4 S0 11-23-01 SHP |Odevzdana TZ 1001 a vykres NS 2003. ::‘;{:tﬁ’:::"a' nia podklady od Jinych profes],
Pudorys - vykreslete ditein@ svahy a jejich sklony, zahozy, diazby atd.
108 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 2003 SHP |V koncich zdi musi byt kuzely, pokud neni do 0. Pouzijte barvu, rafy |Dopinéno.
atd.
109|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 2003 SHP [plidorys - dopliite koty k zabradli, VMP atd. Vykreslete zabradli. Doplnéno.
Vystupek je nutny z hlediska statického pisobeni
93 Nesouhlasime s tvarem zdi. Jedinym diivodem by mohl byt obklad, zdi. ProdlouZeni $ifky zékladu smérem do rubu
110]  Seldlovd o013 D214 S011-23-01  |2003 SHP | le ten die tz 2di neni. Poadujeme svisly lic. neni mo2né z divodu omezenych podminek pro
VVKOD.
111 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Chybné VMP (3.2.4, 3.2.15) Opraveno.
112|  Seidlové 013 D.2.1.4 S011-23-01 1001 SHP_|U ich betonti nepredepisujte priisak. Opraveno.
PB. plochy PB1, ostatni PB2.
113 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP |Vysvétlete duvod pro obstrukce s PB3 na fimse? k vodé v lese. A Upravime dle pozadavkd.
pro¢ PB2 na zakrytych &astech - jaky je k tomu diivod?
114 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Jaké ZKPP? Kde? Opraveno, nebude.
= Fir idka?
15| seidiové o13 D.2.1.4 S011-23-01  [1001 SHP z;r: o Tirmsavi 2Adka? kde'a Jak bisde provedens tvrdd Opraveno.
116, Selidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|SVI 1 - tvrda ochrana betonem chybné popsana. Opraveno.
SVI 1 - zasadné nesouhlasime s variantami. Co bude ve W?
v’ - Nesouhlasime s mékkou ochranou geotextilii 800 g/m2! Kazdy
117 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP g systém ma viastni g . Tudiz popls je Opraveno,
geotextilie die SVI!
118|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Nepoutivejte SVI a, b - pouzivejte éisla. Opraveno.
119 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|SVI 2B - mékkou ochranou vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno.
120|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_[SVI 4 - jaka schodiété? Opraveno.
121|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-23-01 1001 SHP_|Polymermaltu pozadujeme die S13. Doplnéno.
122|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-02 SHP | Viz "Obecné k celé asti” D.2.1.4.
123|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-21-02 2002 SHP_|OKétujte rozsahy praci Doplnéno.
124  Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-01 SHP |Viz "Obecné k celé &asti” D.2.1.4.
125|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2002 SHP_|Vykreslete zdi, odlazdéni. Dopliite v Fezech kce v pohledu. Doplnéno.
Zéasadni pFipominka - Chybi koordinalni situavce a situace. Bez ni
oYy nelze pfipominkovat - zvy3eni nivelety o cca 600 mm. V sit Zss je jen
126 Sekdlovs o013 D.2.1.4 S0 12-21-01 sup osa koleje - bez jakychkoliv Gprav svahi. V 2ss neni jediny fez. Nelze Dopinéno.
pripominkovat ani dispozici.
127 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_| Okotujte rozsahy praci. Doplnéno.
128|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|Okétujte vzdalenosti k zabradli. Doplnéno.
Zébradli ponechano. Koncepce viech ramovych
21 ‘ . - 5 propustkdi byla dohodnuta na vstupnim jednani.
129|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Provéte feteni s polouzavienym ki - tak aby nemuselo byt zabradii. |00 o to Creu ) O e 2
m.
V koryté je kamenny zahoz 100-200kg s hrubych
licnich ploch a i mezer
130 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Prot jsou v koryté tézké kamenné zahozy pied a za propustkem? mensimi ka"m::Zklil::ﬂ Jako “hra"a proti
Dohodnuto na tvodni poradé, viz. zépls 219.12.
2024.
Vysvétlete rozsah vykopu v podéiném fezu, Dolozte Fez v misté ) o
131  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |KFidel. Vykop je dan rozsahem kiidel a ne pfechodovou oblasti ?5.’(';‘;5" kopu urtuje délka kfidel, viz vikres
o 42T Opravdu musi byt na jednokolejné trati u 2m propustku drendze s | Drendzni vrstva 300 mm byla zvolena na zakladé
132 Sediovd o13 D214 sqaz-aton 2003 SHP_|drenséni vrstvou 300 mm? Navic tak hiuboko? 2 sorévee.
133|  Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|vykreslete hladinu. Doplnéno.
134 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|Drenae chybi v plidorysu. Doplnéno.
135| Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP |Drenaze pozadujeme Eistitelné, na hornim konci zavickované. Ano, drenaze jsou Cistitelné.
136 Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2003 SHP_|SVI nesouhlasi s tz. Sjednoceno.
137|  Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 2005 SHP_|D Doplnéno.
138]  seidiové o13 D.2.1.4 S01221-01  |2005 SHP |Podkladni desku pod Eely spojte. K diskuzi spojen i i el v zkladu. 5“““"3"‘5 stévajicl Fesenf z divodu odtoku
. £ i = Monoliticka 2B kfidla byla dohodnuta na Gvodnim
139|  Seidiova o13 D.2.1.4 5012-21-01 (2005 SHP | Prot nejsou kolmé $ikmé prefa kidla? M ET s sotbira
140/ Seidlova 013 D.2.1.4 SO 12-21-01 1001 SHP_| Viz predchozi objekty.
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141]  Seidlovd 013 D.2.1.4 S012-21-01  [1001 SHP_|Nesouhlasime s PB. [upravime die pozadavki.
142]  Seidlové 013 D.2.1.4 S012-21-01 __[1001 SHP_|Sv1 nesouhlasi s vykresy. | Siednocena.
143]  Seidiova 013 D.2.1.4 50 12-21-01 SHP_| Nelze pfipominkovat.
144 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_| Dolozeno pouze piehl. vikres SS a piehl. vikres NS.
145]  Seidlové 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_|Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
146]  Seidiova 013 D.2.1.4 50 12-21-02 SHP_| Zfejmé Dtto SO 12-21-01.
147| _ Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP_|Nelze pfipominkovat.
. N . . A Monoliticka ZB KFidia byla dohodnuta na Gvadnim
148|  Seidovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP | Vysvétlete, proé nejsou navriena kolmé Sikma kildla. sednini oo sorévcem.
149]  Seidiova 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP_|Dle MES chybi navazujici kamenné zidky ve stév. stavu. Dopinéno.
Zasadni pFipominka - Chybi koordinaéni situace a situace. Bez ni
i nelze pFipominkovat - zvySent nivelety o cca 600 mm. V sit Ess je jen .
150)  Sedlovd | 013 | D214 S0 12-21-02 SHP | s koleje - bez jakjchkoliv dprav svahii. V Zss neni jeding fez, Posun | POPINEN°:
koleje o cca 1m. Nelze pfipominkovat ani dispozici.
151  Seldiova o013 D.2.1.4 50 12-21-03 SHP |Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
Zasadni pripominka - Chybi kaordinaéni situace a situace. Bez ni
X o nelze pripominkovat - zvySeni nivelety o cca 600 mm. V sit zss je jen .
152|  Seidiovd 013 B.2.14 S0 12-21-03 SHP | ca kolele - bez fakychkollv prav svahil. V 3ss nenl jaciiny Fez. Nelze |POPINEne.
oFipominkovat ani dispozici.
153]  Seidiové 013 D.2.1.4 SO 12-21-03 SHP_|Nelze pFipominkovat.
154] Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 Viz "Obecné k celé éasti" D.2.1.4. Zapracovéno a opraveno.
155]  Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 Viz piedchozi objekty (zeiména asi SO 12-21-01). Zapracovéno a opraveno.
Zasadni pripominka - Chybi kaordinaéni situace. Bez ni nelze
. pFipominkovat - zvy3eni nivelsty o cca 600 mm. V sit 55 a SO je jen | Dopinéno v zévislosti na podkladech od ostatnich
156|  Seldiovd o13 D214 $0 12-21-04 asa kaleje - bez jakychkoliv tprav svahii. V 3ss nenf jeding fez. profesi.
Nelze pfipominkovat ani dispozici.
X - Vykreslete stavajici a novy stav koleji, terénd atd. celého Useku - | Doplnéno v zavislosti na podkladech od ostatnich
157|  Seidlova o013 D.2.1.4 5012-21-04  |2001 et 500 . rofost
Neni zapotFebi, ponechdno bez spojeni. V pripadé
158|  Seidlova o013 D.2.1.4 5012-21-04  |2005 Podkladni desku pod Zely spojte. K diskuzi spojen i1 Zel v zékladu. | vysokych kfidel by spojeni bylo nutné ze
statickvch diivodl.
Koncepce propustku s menolitickymi
159|  Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04  |2005 Proé nejsou kolmé $ikmé prefa kfidia? rownob&znymi kfidly byla dohodauta se sprévcem
na (vodni pochizce a dale potvrzena na Gvodni
poradé, viz. zapis z porady 19.12. 2024.
o1 Dilatacni sparu prefa x telo pozadujeme s provazcem a pasy se Ano, provazec doplnén, pasy se zwysenou
160]  Seidiovd o013 b.2.1.4 S0 122104 2008 zvidenou pritainosti orfitarnosti jsou ii? uvedeny.
161|  Seidlové 013 D.2.1.4 50 12-21-04 2008 Det. 11 - pazadujeme priichodku s podiozer Daplinéno podiouZeni nerezové priichadky (spodni
Zast) v délce 100 mm na rubu za limcem.
162] _Seidlovd 013 D.2.1.4 S012-21-04__|2008 Det III - piesah NAIP doporugujeme 500 mm. Ano, presah prodioufime na 500 mm.
X — N - N V poznamiach je odkaz na technickou zprava,
163|  Seidova o013 D.2.1.4 50122104 |2008 Pozadujeme podrobnou specifikaci betonu vE. PB. Ko 1o vie uvedens.
Ano spéra zvednuta (prosime o sjednocent
164l saidiovs &E D214 S0 12-21-04 | 2008 Det. V/ - sparu zvednaut o 100 mm. Gchrannd vrstva bude geatextilie [stanoviska, prataZe na Jinjch akcich je zase
dle SVL pazadavek opaény). U ochranné vrstvy opraveno
dle SVI.
165] Seldiova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 _|2008 Zkosen! hran - standard je 20/20. Opraveno.
166 _Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-04___|2007 Zkoseni hran - standard je 20/20. Ograveno.
. Mekkou ochranu XPS na fimse nikdo délat nebude. Predepiste
167|  Seidlovd o013 D.2.1.4 50122104 |2007 méKkou ochramu aeatestil dle SVI Ano, opraveno.
168] Seidova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 Viz "Obecné k celé Edsti® D.2. Zapracovéno.
169  Seidlova o013 D.2.1.4 S0 14-21-01 Viz predchozi objekty (zejména SO 12-21-01 a SO 12-21-04). Zapracovéno a opraveno die SO 12-21-04.
Zasadni pripominka - Chybi koordinaéni situace. Bez ni nelze
170]  seidiovs o13 D214 50 14-21-01 pFipominkovat - zvy3eni nivelsty o cca 600 mm. V sit 55 a SO je jen |Dopinéno v zévislosti na podkladech od ostatnich
o asa kaleje - bez jakychkollv Gprav svahii. V Ess nenf jediny fez. Nelze |profesi.
ofipominkovat ani dispozici.
171 Seidlova 013 0.2.1.4 S0 14-21-01 2008 Dopliite zakladni kéty tvaru, Ano, dopindno.
172]  Seidlovd 013 D.2.1.4 S014-21-01  [2010 Dolote, e prvni kotva je min 200 mm od hrany. Ano, dopinéna kota ke krajni kotvé.
173]  Seidlové o013 D.2.1.4 S0 14-21-01 __|2010 Svary pozadujeme dle MVL 720, tedy min 3,5mm. Ano, opravena dle MVL.
174 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 14-21-01 2010 Zkreslete vyztuf fimsy a kotveni zabradli. Ano, zakresleno.
z le SO 12-21-04
175|  Seidiové 013 D.2.1.4 S0 14-21-02 Ditto SO 14-21-01. apracovéno a opraveno dle SO 04250

14-21-01.
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14.3 Geotechnicky pasport

A. ZAKLADNI UDAJE O STAVEBNIM OBJEKTU

) i Staniceni: 18,268
Objekt: | SO 12-21-01, propustek, evid. km 18,268
B. SONDY
Sond Jddraveé wrty Archivni vrty Kopané sondy Dyn. penetroce 50 kg
Gy
y -9 — — —
Hloubka: | 6,0 m - —

€. ZIEDODUSENY GEOLOGICKY PROFIL A VYCLENENI GEOTECHNICKYCH TYPU

Geotechnicky

Popis vrstvy
typ
Svrchn[:frstvy Béze v hioubce 0,5 m
navazek
GTOe MNavaika — &térk kamenity aZ balvanity G3 G-F-Cb-¥ (stfedné ulehly aZ kypry)
KvanFrnl Baze v hloubce 2,9 m
zeminy
GT1d Stérk s pfim&si jemnozrnné zeminy s pfimési kamend G3 G-F-Cb (stfedné ulehly), navinly
GTle Stérk dobfe zrn&ny s pfimési kamentl G1 GW-Cb (stfedné ulehly), zvodnély
Eluvium Do koneéné hloubky vrtu 6,0 m
GT2a Eluvium granitu - charakter pisku jilovitého 55 SC (stfedné ulehly), vihky
GT2b Eluvium granitu - charakter pisku jilovitého 55 SC (ulehly, v int. 5,2-5 4 m dlomky méné zvétralé horniny)

D. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN

_ . — T -1 = -
= — & =] = . =1

B | gl [Elz] 2| |- .

e 2| e | ml|2 | E|8| & |2_|32 £zl =
2 2z & ~ 3| 8 B g |Bx = _ 7 . = c | £ &
|t | B | B|lz2E| 2| 5| £ |gsE|le|=|2|E|&|l 3|22
i | Bl |EE| 2| 2| 5 |BEl e | €| || 5] E el s
g5 || 3% | &§|2| 5 |5 |@ ¢ A
g | 2 £08 |g|3]§° |¢ g

@ E £ = = = =

GToe | 05 | An | G3 | niDS | — |SUfK| — — o | - | - | = - ==
GTld | 07 | @ | G3* | n10* | 64° | su — 19 | 025 | 30 0 — | — | o83 |8a3| 70
GTle | 17 Q G1* | n.10*" 10* suU - 21 0,20 33 a - - 0,90 |100 | 90
GT2a | 1,1 |Q/c1l| s5* n.107" | 148% | 5U - 18,5 | 0,35 26 5 - - 062 |32,3) 20
GT2b | 2,0 |aQ/cl |Re(s5Y nlo? | — u — 19 (o032 | 28 5 — | — |og2 |26 |80

Vyswétliviey: parametry oznafené * jsou laboratorné ovéfené. Ostatni parametry jsou odvozené z makroskopického popisu, interpretace z vysledid

Iaboratornich analyz, interpretace wysledkl dynamické penetrace anebo odporu pfi vrtdni.

Konzistence: le vyjadrena bud slovné, v pfipads, 7e byly provedeny laboratore anebo dynamicka penetrace tak i fiselné.
M — mékka, T—tuha, P — pevna, Tw —terda. Ulehlost: KY —kypry, SU — stfedné ulehly, U —ulehly.

PDPS

Cast: D.2.1.4.2./S0O 12-21-01
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E. NAMRZAVOST, VHODNOST DO NASYPU A AKTIVNI ZONY, VRTATELNOST A TEZITELNOST

GEOTECHNICKYCH TYPU
Namrzavost Vhodnost do ndsypa Vhodnost do aktivni zony | Vrtotelnost Tézitelnost
podle EsN 73 6133 podle {SN 73 6133 podle £5N P 73 1005 podle £5N 73 6133
GT0e miirné narmirzavé vhodna vhodnd 111. tFida 1. tfida
GTid mirné& namrzavé vhodna vhodna 1. tFida 1. tiida
GTle nenamrzavé vhodna vhodna 11 tfida 1. tfida
GT2a namrzavé podminetné vhadna podminetné vhodna 11. tFida 1. tiida
GT2b namrzavé podminetné vhodnad podminetné vhodna 1. tFida 1. tiida
F. HYDROGEOLOGICKE UDAIE
Sonda HPV naraZend HPV ustdlend Usti vrtu HPV naraiend HPV ustalend Datum
n .
(mp.t) (mp.t) {mn.m.) (mn.m.) (mn.m) p vani
V9 1,30 1,30 2835 282,2 282,2 03.12.2024
Zvodnéni v kvartérnich klastickych sedimentech GT1d a GT1e je vazané na infiltrované atmosférické sraky.
Hladina pozemni vody je vazana na prilinové propustnéjii zeminy a je volna. Zdriuje se na povrchu anebo
tésné pod povrchem zvétralého skalniho podloZi.
Hydrogeologické . . i i .
poméry Agresivita pedzemni vody podle normy CSN EN 206: voda neni agresivni na betonove konstrukce®.
a agresu}f.rta Agresivita podzemni vody podle normy CSN 03 8375: voda mé velmi vysokou agresivitu vagi oceli [IV.]*
podzemni vody

Voda ma zvyienou konduktivitu a obsah agresivniho CO2

*vysledky analyz vody z vrel V-9 [vzorek z hl. 1,3 m)

G. TECHNICKE ZAVERY A DOPORUCENT

Spodni stavbu stavajiciho propustku tvofi kamenné zdivo, nosna konstrukce je deskova, Zelezobetonova, ktera
je vlivem pavodné mimo plvodni osu. Bude se jednat o kompletni pfestavbu propustku, demaolice stavajiciho
a vystavba novéno Zelezobetonového prefa ramového propustku s ramovou nosni konstrukci.

Sonda odvrtana cca 7 m zapadné od propustku v navaice, podle dostupnosti terénu.

Do hloubky 0,5 m se zde vyskytuji navaZky charakteru Stérku. V dobé prizkumu byla oblast kolem propustku
znatné pretvafena zemnimi pracemi. Neni vylouleno, Ze se pred stavbou zde budou navazky wyskytovat i
v mocnosti vetdifmensi. Od hl. 0,5 m byl zastifen rostly terén, ktery je do hl. 1,2 m tvofen kvarternimi stérky
(GT1d} a do hl. 2,9 m kvarternimi térky (GT1e) s dobrou dnosnost. Stérky jsou z vrchni £8st vice zahlinéné,
smérem do hloubky wymyté, od 1,3 m zvodnélé. Celkova mocnaost kvarternich Stérkd je 2,4 m. V podiofi Stérkd
Komentar je od 2,9 m pfitomné zcela zvétralé skalni podiofi (GT2) charakteru pisku jilovitého s relativné dobrou
geologa unosnosti. § hloubkou se viastnost eluvia vyrazné zlepiuji.

Zakladové poméry — slofité. Stavba je povafovana spise za narotnou. Pfi navrhu zplisobu zaloZeni objektu je
die CSN EN 1987-1 tfeba postupovat podle zasad 2. geotechnickeé kategorie.

Propustek je moiné zalofit plo3ng, na plodné zaklddani doporufujeme wyuZit vrstvu Stérkd (GT1e) v intervalu
1,2-29m

NaraZena a ustdlena hladina podzemni vody je v hloubce 1,3 m (282,2 m n.m). Vioda bude mit viiv na
zakladové konstrukce. Zakladovou jdmu bude nutné paiit a vodu odferpavat.

Pfi realizaci stavby doporuéujeme pritomnost geotechnického dozoru.
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