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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní 
oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku - PD 

 ISPROFIN / ISPROFOND: - / - 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SO 12-21-01 Obnova propustku, evid. km 18,268 

Charakter dílčí části: rekonstrukce / obnova, trvalá 

Název objektu (vžitý název podle 

evidenčního systému): - 

Stávající staničení mostního objektu: 18,268 

Nové staničení mostního objektu: 18,271 934 

Účel objektu: železniční propustek 

Popis komunikace na mostě: železniční trať 

Koleje na mostě: 

Ve stávajícím stavu: Počet kolejí: 1 (kolej č. 1) 

 Směrové poměry: levotočivý oblouk D = 64 mm 

Sklonové poměry: -12,20‰ 

 Traťová třída zatížení C3/45 km/h 

V novém stavu: Počet kolejí: 1 (kolej č. 1) 

 Směrové poměry: levotočivý oblouk D = 56 mm 

Sklonové poměry: -8,20‰ 

 Rychlost v100=45 km/h, v130=55 km/h 

Traťová třída zatížení C3/45 km/h 

Posun koleje č.1: Směrově: 696 mm vlevo 

 Výškově: 527 mm nahoru 

Popis překračované překážky: 

Překážka: vodní tok 

Staničení trati v místě křížení: km 18,271 934 

Souřadnice křížení S-JTSK: Y = 547 501,483,  
X = 1 037 257,483 

Úhel křížení: 90,0° 

 

Kraj: Olomoucký 

Obec: Kobylá nad Vidnávkou 

Katastrální území, pozemky: Kobylá nad Vidnávkou [667404] 

Pozemky, kterými SO prochází viz Dokladová část pro správní 
řízení (E.5.2 Majetkoprávní část) 
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Místo stavby dílčí části: TÚ č. 1371 Lipová lázně (mimo) – Bernartice u Javorníku 
(mimo) 

Trať podle Prohlášení o dráze: 775 00 Lipová lázně – Javorník ve Slezsku 

Trať podle Knižního jízdního řádu: 295 Žulová – Javorník ve Slezsku 

Traťový úsek: 1371 Lipová lázně (mimo) – Javorník u Bernartic (mimo) 

Situování mostního objektu: širá trať 

Kategorie dráhy: 4. třída 

Kategorie trati podle TSI: regionální dráha 

Navržené traťové rychlosti: v100=45 km/hod 

 v130=55 km/hod 

Období realizace: 06/2025 – 12/2025 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 

Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 
779 00 Olomouc 

Zhotovitel díla: Prodin a.s. 
K Vápence 2745,  
530 02 Pardubice 
  

Zhotovitel dílčí části díla: Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Bohunická 133/50 
619 00 Brno 
 

Hlavní projektant (HIP): Prodin a.s. 
Ing. Petr Burda 
č. autorizace 0601748, obor Dopravní stavby 

 

Specialista dílčí části: Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Ing. Vladimír Puda 
č. autorizace 1201996, obory Mosty a inženýrské konstrukce 

 

Odpovědný projektant dílčí části 

(SO/PS): Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Ing. Tomáš Vachutka 
č. autorizace 1202504, obor Mosty a inženýrské konstrukce 
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1.3 Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 

 Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava 
Správa mostů a tunelů 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Seznam podkladů 

2.1.1 Vliv stavby na životního prostředí a veřejné zdraví 

Neuvedeno, jedná se o obnovu stávajícího stavu 

2.1.2 Územně plánovací dokumentace dotčených území 

Neuvedeno, jedná se o obnovu stávajícího stavu 

2.1.3 Schválení předchozích stupňů dokumentace 

1) Prohlídka povodňových škod se zástupci Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Ostrava, Správa mostů a tunelů. 

2) Záznam ze vstupního jednání k pokračování projekčních prací, 19.12.2024, 

2.1.4 Geodetické a mapové podklady 

3) Vektorová situace stávajícího stavu, SŽG, 10/2024, 

4) Geodetické zaměření stávajícího stavu, SŽG, 10/2024, 

5) Katastrální mapa zájmového území, ČÚZK 10/2024, 

2.1.5 Inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy 

6) Geotechnický průzkum, Labgeo cz s.r.o., 01/2025, 

2.1.6 Korozní průzkum 

Nebyl proveden 

2.1.7 Další průzkumy 

2.1.8 Archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce 

7) Archívní dokumentace mostních objektů, archív SŽ OŘ Ostrava, pracoviště Šumperk 

2.1.9 Doprovodné a předchozí projekční či studijní podklady 

Nejsou. 



Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati v 
úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD 

PDPS 

Část:  D.2.1.4.2. / SO 12-21-01 

 

   8 

3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A 
HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

3.1.1 Popis základních údajů objektu ve stávajícím stavu 

Charakteristika mostního objektu: trvalý železniční propustek tvořený 
železobetonovou deskou, železobetonovým 
úložným prahem a opěrou z prostého betonu, 
VMP 2,45 m k rubu římsy, na mostě kolejové 
lože 

Popis spodní stavby a křídel  úložné prahy z železobetonu, dřík a základ 
z prostého betonu  

Rok výstavby nosné konstrukce a spodní 

stavby: 1969 (přestavba) 

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedení 

nátěru objektu: prováděny pouze údržbové práce 

Stavební stav objektu: - 

Počet mostních otvorů: 1 

Délka přemostění: 2,0 m 

Délka mostního objektu: 4,2 m 

Rozpětí nosné konstrukce: 2,36 m 

Stavební výška: 1,015 m 

Volná výška pod mostním objektem: 0,68 m 

Světlost: 2,0 m 

Šikmost mostního objektu: 90° 

Šířka mostního objektu: 6,80 m 

Volná šířka mostního objektu: 6,80 m 

Šířka mezi zábradlím: - 

Prostorové uspořádání na objektu: šířka mezi římsami 5,1 m 

 bez zábradlí na římsách 

Tvar kolejového lože: uzavřený 

Směrové a výškové poměry kolejí: Počet kolejí: 1 (kolej č.1) 

Směrové poměry: levotočivý oblouk D = 64 mm 

Sklonové poměry: -12,20‰ 

Údaje o zatížitelnosti (přechodnosti) objektu: - 

Popis inženýrských sítí v kabelových žlabech 

a chráničkách: vedeny kabely zabezpečovacího zařízení a 
sdělovacího zařízení (dle fotografií z místního 
šetření) 

Popis cizích zařízení na objektu: - 

Důležité upozornění: nad propustkem vedou inženýrské sítě ČEZ 
Distribuce (nadzemní vedení NN a VN) 
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3.1.2 Popis stávajícího stavu objektu 

Konstrukce propustku byla v průběhu povodní poškozena a posunuta. Bylo odplaveno kolejové lože. 
Otvor pod propustkem byl zaplaven usazeninami. Za mostem byl poškozen trubní propustek na účelové 
komunikaci. 

 
Obrázek 1. Pohled zleva na stávající propustek 

 
Obrázek 2. Pohled zprava na stávající propustek 
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3.2 Nový stav 

3.2.1 Popis základních údajů objektu v novém stavu 

Charakteristika mostního objektu: trvalý železniční rámový propustek sestavený 
z železobetonových prefabrikovaných dílců 

Popis spodní stavby a křídel  šikmá mostní křídla provedena jako 
monolitické železobetonové úhlové zdi 

rámový propustek i mostní křídla jsou založena 
plošně na železobetonové podkladní desce 

Počet mostních otvorů: 1 

Délka přemostění: 2,00 m 

Délka mostního objektu: 11,94 m 

Rozpětí nosné konstrukce: 2,20 m  

Stavební výška: 0,99 m 

Volná výška pod mostním objektem: 1,17 m 

Světlost: 2,00 m 

Šikmost mostního objektu: 90° 

Šířka mostního objektu: 6,15 m 

Volná šířka mostního objektu: 5,64 m 

Šířka mezi zábradlím: 5,64 m 

Prostorové uspořádání na objektu: na mostě 1 kolej, VMP 2,5 

Tvar kolejového lože: uzavřené 

Směrové a výškové poměry kolejí: Počet kolejí: 1 (kolej č.1) 

Směrové poměry: levotočivý oblouk D = 56 mm 

Sklonové poměry: -8,20‰ 

Údaje o zatížitelnosti (přechodnosti) objektu: - 

Návrhové zatížení: LM71 s klasifikačním součinitelem 1,10 

Popis inženýrských sítí v kabelových žlabech 

a chráničkách: na propustku je podél každé římsy uvažován 
kabelový žlab pro profese elektro, sdělovací a 
zabezpečovací technik.  
 

Popis cizích zařízení na mostě: nejsou 

Důležité upozornění: nad propustkem vedou inženýrské sítě ČEZ 
Distribuce (nadzemní vedení NN a VN) 

3.2.2 Návrhové zatížení 

Dané traťové úseky jsou podle „Kategorizace železničních tratí konvenčního železničního systému (CR) 
z hlediska mostů“ v ČSN EN 1991-2 zařazeny do tříd (viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-mosty-a-
tunely/2.2.kategorizace-trati): 

4. třída   

Pro návrh je tak uplatněn model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,10 pro tratě 3. a 4. třídy. 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-mosty-a-tunely/2.2.kategorizace-trati
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-mosty-a-tunely/2.2.kategorizace-trati
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-mosty-a-tunely/2.2.kategorizace-trati
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3.2.3 Požadavky na technické řešení objektu 

Požadavky pro návrh opravy mostního objektu vzešly z místního šetření za účasti OŘ Ostrava SMT a 
následně poté byly doplněny v průběhu jednání a přidružených projekčních prací. Zejména se jedná o 
tyto body: 

1. Kompletní přestavba stávajícího propustku. 

2. Nový rámový propustek z prefabrikovaných dílců, s požadavkem na maximální sjednocení 
použitých prefabrikátů v rámci celé stavby. 

3. Velikost otvoru musí být posouzena hydrotechnickým výpočtem. 

4. Bylo dohodnuto, že přechod z uzavřeného na otevřené kolejové lože bude probíhat 
pod ochranou skloněných šikmých křídel. 

5. Bylo dohodnuto, že na rámových propustcích z prefabrikovaných dílců bude proveden izolační 
nátěr ALP + 2xALN, bez ochrany izolace. Na monolitických křídlech bude provedena izolace 
NAIP s měkkou ochranou vrstvou. 

6. Odvodnění rubu bude provedeno příčnou drenáží v jednostranném sklonu s vyústěním 
prostupem křídla. 

7. Na vtoku i výtoku bude provedeno odlážděním lomovým kamenem do betonu, stejně tak i uvnitř 
propustku. Odláždění se ukončí příčným betonovým prahem, před kterým bude proveden 
kamenný zához z lomového kamene 100 – 200 kg. 

3.2.4 Zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu 

Navržený propustek splňuje VMP 2,5 + rozšíření (2p + ei nebo ee) + rezerva 125 mm předepsaný 
pro širou trať v oblouku. 

3.2.5 Zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu 

Propustek se nachází v obci Kobylá nad Vidnávkou v blízkosti budovy č. p. 75. Přístup k propustku je 
možný po účelové komunikaci vedoucí podél řeky Vidnávky ze severozápadu, alternativně z jihu, pokud 
se zhotovitel rozhodne obtok potoka zatrubnit a přesypat. Koleje budou v rozsahu zemních prací obnovy 
propustku vytrhány.  

 
Obrázek 3. Schéma přístupu k propustku 
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3.2.6 Zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu 

3.2.6.1 Geologické poměry 

Sonda byla odvrtána cca 7 m západně od propustku v navážce, podle dostupnosti terénu. Do hloubky 
0,5 m se vyskytují navážky charakteru štěrku. V době průzkumu byla oblast kolem propustku značně 
přetvářena zemními pracemi. Není vyloučeno, že se před stavbou zde budou navážky vyskytovat 
v mocnosti větší/menší. Od hl. 0,5 m je zastižen rostlý terén, který je do hl. 1,2 m tvořen kvarterními 
štěrky (GT1d) a do hl. 2,9 m kvarterními stěrky (GT1e) s dobrou únosností. Štěrky jsou z vrchní části 
více zahliněné, směrem do hloubky vymyté, od 1,3 m zvodnělé. Celková mocnosti kvartérních štěrků je 
2,4 m. V podloží štěrků je od 2,9 m přítomné zcela zvětralé skalní podloží (GT2) charakteru písku 
jílovitého s relativně dobrou únosností. S hloubkou se vlastnosti eluvia výrazně zlepšují. 

3.2.6.2 Hydrogeologické poměry a agresivita prostředí 

Zvodnění v kvartérních klastických sedimentech GT1d a GT1e je vázané na infiltrované atmosférické 
srážky. Hladina podzemní vody je vázaná na průlinově propustnější zeminy a je volná. Zdržuje se na 
povrchu anebo těsně pod povrchem zvětralého skalního podloží. 

Voda není agresivní na betonové konstrukce (dle ČSN EN 206). Voda má velmi vysokou agresivitu vůči 
oceli (IV. dle ČSN 03 8375). Voda má zvýšenou konduktivitu a obsah agresivního CO2. 

3.2.6.3 Geotechnická kategorie staveniště 

Základové poměry – složité. Stavba je považována spíše za náročnou. Při návrhu způsobu založení 
objektu je dle ČSN EN 1997-1 třeba postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie. 

3.2.6.4 Technická zjištění a doporučení 

Propustek je možné založit plošně. Naražená a ustálená hladina podzemní vody je v hloubce 1,3 m 
(282,2 m n.m). Voda bude mít vliv na základové konstrukce. Základovou jámu bude nutné pažit a vodu 
odčerpávat. Během realizace stavby je doporučena přítomnost geotechnického dozoru. 

3.2.7 Korozní průzkum 

Nebyl proveden. Elektrifikace trati není plánovaná. 

3.2.8 Stavebně - technický průzkum 

Nebyl proveden, stávající konstrukce propustku se odstraní. 

3.2.9 Zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů 

Hydrotechnické posouzení kapacity nového propustku provedl Ing. Štěpán Plodek. Posudek je součástí 
samostatného dokumentu 

3.2.10 Zdůvodnění návrhu technického řešení a umístění 

Stávající propustek byl poškozen při povodních. Při pochůzce se zástupci OŘ SMT bylo rozhodnuto 
o kompletní přestavbě propustku na rámový propustek z prefabrikovaných dílců. Propustek je umístěn 
do polohy stávajícího propustku. Propustek respektuje novou polohu koleje a zvýšenou niveletu. 
Na propustek navazují monolitická železobetonová křídla. Požadované VMP je 2,5 m.  

3.2.11 Přehledné závěry statického výpočtu 

Statický výpočet byl proveden pro plošné založení propustku a posouzena byla monolitická mostní 
křídla. 
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3.2.12 Způsob zohlednění požadavků příslušného orgánu ochrany přírody ve vztahu k migraci 

Pod propustkem je navrženo odláždění z lomového kamene do betonu ve tvaru prohloubené kynety a 
bermy po obou stranách. To umožňuje migraci živočichů pod železniční tratí.  

3.2.13 Požadavky na výtvarné a architektonické řešení 

Nejsou požadovány zvláštní úpravy. 

3.2.14 Popis svršku na drážním mostě 

Železniční svršek součástí SO 12-10-02 ve skladbě: 

• Kolejnice 49 E1 svařené do BK 

• Tuhé upevnění typu “K“ – nové svěrky ŽS4 

• Betonové pražce SB8, rozdělení “C“ 

• Štěrkové lože z drceného kameniva fr. 32/63 mm 

3.2.15 Prostorové uspořádání na mostě 

V novém stavu bude po propustku vedena kolej č. 1. 

Minimální vzdálenost k levému zábradlí u koleje č. 1 je 2868 mm > 2792 mm (2500 + ei + 2x p + 125 = 
2500 + 55 + 112 + 125). 

Minimální vzdálenost k pravému zábradlí u koleje č. 1 je 2771 mm > 2695 mm (2500 + ee + 125 = 2500 
+ 70 + 125). 

3.2.16 Prostorové uspořádání pod mostem 

Pod propustkem je vedeno koryto bezejmenného potoka. Koryto je odlážděno s prohloubenou kynetou 
šířky 1,0 m a bermami po obou stranách o šířce 0,5 m, celková šířka odláždění 2,0 m. 

3.2.17 Popis sanovaných a rekonstruovaných částí objektu 

Stávající propustek bude kompletně odstraněn. 

3.2.18 Popis nových částí objektu 

Nové konstrukce propustku: 

- Železobetonová podkladní deska - viz příloha 2.005 

- Konstrukce rámového propustku z prefabrikovaných dílců - viz. příloha 2.006 

- Monolitické římsy na rámových prefabrikátech – viz. příloha 2.007 

- Monolitická rovnoběžná křídla – viz. příloha 2.008 

3.2.19 Popis řešení odvodnění 

3.2.19.1 Odvodnění konstrukce propustku 

Odvodnění za rubem stojek rámu je provedeno příčnou drenážní trubkou v jednostranném sklonu 3% 
prostupem křídel, voda na nižším okraji vytéká volně na odláždění svahových kuželů, na vyšším okraji 
je trubka zavíčkována. 

Drenážní trubky jsou navrženy z HDPE DN 150 o tuhosti SN = 8 kN/m2 s neperforovaným dnem. 
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3.2.20 Popis řešení vodotěsných izolací 

Provedení systému vodotěsné izolace musí odpovídat TKP SSD, kap. 22. Izolační systém a 
TNŽ 73 6280. Izolační systém je rozdělen do následujících skupin: 

- SVI 1 – Izolace rubu monolitických říms a rubu křídel nad příčnou drenáží 

- SVI 2 – Izolace rubu křídel pod příčnou drenáží 

- SVI 3 – Nátěr proti zemní vlhkosti – rub prefabrikované rámové konstrukce a všechny zasypané 
části rámu a křídel na lícových plochách, 

- SVI 4 – Volně položená izolace pod příčnou drenáží 

Podrobný popis jednotlivých izolačních systému je uveden v kapitole 3.6.5. 

3.2.21 Popis řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

Protikorozní ochrana je navržena dle předpisu SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
s účinností od 01.06.2001. Tento předpis je pro tuto stavbu závazný vč. všech v něm citovaných 
souvisejících předpisů, technických norem a dalších předpisů.  

Dle tab. B/1 předpisu SŽDC S5/4 byl stanoven stupeň korozní agresivity: C5 - velmi vysoká – prům. 
prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou. 

Požadovaná životnost (ČSN ISO 12944-1, -5) ochranného nátěrového systému (ONS) se požaduje 
velmi vysoká VV, min. 20 roků. 

3.2.21.1 Protikorozní ochrana zábradlí na propustku: 

Díly zábradlí (jež jsou součástí objektu) budou opatřeny kombinovaným protikorozním systémem 
Zn ponorem + ONS 02 (S4.12) dle SŽDC S 5/4, tab. E/2 (resp. S4.12 dle ISO 12944-5), sestávajícím 
ze zinkování ponorem a epoxipolyuretanových nátěrů. 

3.2.22 Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů 

Korozní průzkum nebyl proveden, nové konstrukce propustku jsou navrženy tak, aby splňovaly stupeň 
ochranných opatření č. 3 dle předpisu SŽ S13. 

Navržena jsou hlavně konstrukční opatření spočívající v navržení správného krytí výztuže a ochrany 
izolačním systémem. 

3.2.23 Způsob ochrany proti atmosférickému přepětí a blesku 

Není navržen. 

3.2.24 Popis ostatních technických souvislostí 

V průběhu stavebních prací budou koleje minimálně v rozsahu propustku a přilehlých křídel vytrhány. 
Provoz na trati je od povodní (09/2024) vyloučen a obnoven bude až po provedení stavebních prací 
resp. po odstranění havarijního stavu na trati. 

3.2.25 Ukolejnění 

Ukolejnění nebude provedeno, v zábradlí budou připraveny otvory pro možné budoucí ukolejnění. 

3.3 Ubourání stávajících konstrukcí 

Nejprve se provede ubourání stávající železobetonové nosné konstrukce (deska). Následně se ubourají 
úložné prahy ze železobetonu a opěry z prostého betonu. Kubatury stávajících konstrukcí jsou 
stanoveny podle dochované archivní dokumentace. Materiál z vybouraných konstrukcí se odveze 
na skládku. Demolici stávajících konstrukcí je nutno provádět obezřetně, při odstraňování nosné 
konstrukce se nezdržovat pod ní, a je zapotřebí dodržovat relevantní předpisy BOZP. 
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3.4 Výkopy 

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny inženýrské sítě v prostoru stavby. 

Stavební jáma bude otevřená, svahovaná se sklony svahů 1:1. Podél obvodu výkopu bude provedeno 
štětovnicové pažení jako těsnění stavební jámy (na základě doporučení IGP). Štětovnice bude nutné 
zarazit do méně zvětralého skalního podloží – eluvia (předpoklad cca 278,7 m n. m). Výkop je navržen 
tak, že od obrysu základových konstrukcí je po obvodě ponechán minimální pracovní prostor šířky 
0,8 m. 

Dno výkopu bude přehutněno, řádně očištěno a odvodněno do 1 čerpací studny na okraji stavební jámy, 
odkud bude podzemní voda průběžně odčerpávána tak, aby se hladina podzemní vody snížila pod 
úroveň podkladního betonu pod prahy podkladní železobetonové desky. Čerpací studna bude 
zhotovena z betonových skruží DN 600 o celkové délce 1,0 m. Čerpání se bude provádět na terén tak, 
aby voda stékala do řeky Vidnávky. 

Bezejmenný potok pod objektem bude během výstavby převeden do obtokového koryta, cca 15 m před 
propustkem. Pokud bude zhotovitel požadovat přístup na stavbu i z jihu, je možné obtok částečně 
zatrubnit. 

Materiál z výkopových prací bude v předpokládaném rozsahu 80% použit do zpětných zásypů. Jedná 
se o zeminy vhodné případně podmínečně vhodné do násypů podle ČSN 73 6133. Vytěžená zemina, 
která nebude použita do zpětných zásypů na stavbě, bude odvezena na skládku.  

3.5 Nové konstrukce mostu 

3.5.1 Vytýčení propustku 

Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací sítě (body 
nucené centrace). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP SSD kap. 1. 

Přesnost vytyčení 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 
0420-2 a TKP 18. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 

  výkop základů       50 mm 

  bednění       8 mm 

b) rovnoběžnosti:      15 mgon 

c) sevřeného úhlu:     30 mgon 

d) přímosti: 

  výkop základů       25 mm 

  bednění       8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny: 

  výkop základů       25 mm 

  betonáž základů      5 mm 

  betonáž konstrukcí      3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 

h) vytyčení svislice:     4 mm 
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3.5.2 Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  

ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 

 

a) Základy - směrově  ................................................................ 40 mm 

  - výškově  ................................................................. 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů - směrově  ................................................................ 10 mm 

  - výškově .................................................................. 10 mm   

c) Rovinnost povrchu základové desky 

 

3.5.3 Štěrkopískový podsyp 

Pod podkladním betonem je navržen hutněný vyrovnávací štěrkopískový podsyp tl. 300 mm zabalený 
do separační geotextilie o min. hmotnosti 300 g/m2. Hutněno na Id=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm. 

3.5.4 Podkladní betony 

Podkladní betony pod podkladní železobetonovou deskou jsou navrženy konstantní tloušťky 100 mm a 
jsou zhotoveny z betonu C 12/15 - X0(F.1.1) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3. Podkladní beton není vyztužen. 

Výška horního povrchu podkladního betonu pod pasy podkladní desky je na kótě 281,459 m.n.m., výška 
pod podkladní deskou je na kótě 281,959 m n. m. 

3.5.5 Železobetonová podkladní deska 

Na podkladním betonu je vybetonována podkladní železobetonová deska o tloušťce 250 mm, pod čely 
rámového propustku je deska zesílena podélnými prahy proti podemletí o šířce 0,75 m a výšce 0,60 m. 
Deska je provedena z betonu C 25/30 – XA1(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 – S4, max. průsak 20 mm dle 
ČSN EN 12390-8, vyztužena je při obou površích KARI sítěmi ø8 – 150x150 mm. 

3.5.6 Rámový propustek 

Konstrukce propustku je tvořena třemi uzavřenými prefabrikovanými železobetonovými rámy o světlosti 
2,0 x 1,7 m (šířka x výška) uložených vodorovně, celková šířka propustku je 5,99 m, skladební délka 
prefabrikátů je 1,995 + 2,0 + 1,995 m.  
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Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po celém 
obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které zajišťuje certifikovanou vodotěsnost spojů. Dále 
jsou spáry mezi prefabrikáty utěsněny z rubu i líce těsnícím elastickým tmelem dle ČSN ISO 11600 (F-
25-HM-M1p). 

Specifikace betonu a výztuže prefabrikátů je uvedena v TP výrobce prefabrikátů. 

Z krajních prefabrikátů P1 a P3 musí být vyvedena betonářská výztuž pro kotvení říms (ø12 mm 
po 150 mm), tato výztuž bude v délce 100 mm před a za spárou protikorozně ošetřena epoxidovým 
nátěrem min. tloušťky 80 µm. Římsy na prefabrikátech budou zhotoveny monoliticky na stavbě. 

Příčel a ruby stojek jsou opatřeny izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti ALP + 2xALN, bez ochranné 
vrstvy. 

Pro prefabrikované dílce rámového propustku platí TKP staveb státních drah kap, 18 odst.18.3.6 a OTP 
pro železobetonové trouby propustků. Pro stavbu rámového propustku musí být použity prefabrikáty 
schválené Správou železnic. 

3.5.6.1 Statické posouzení 

Prefabrikáty propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou 
LM71 s klasifikačním součinitelem α = 1,10. Statický výpočet bude součástí schváleného typu 
prefabrikátů a bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 

Minimální návrhová únosnost základové spáry je uvedena ve statickém výpočtu, základová 
spára nesmí být zvodnělá. 

3.5.6.2 Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce 0/2 mm 
smíchaného s cementem v množství 300kg/m3 v minimální tloušťce. Při urovnání tohoto podkladu na 
celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8 mm (rozdíl mezi 
nejnižším a nejvyšším místem) a s max. odchylkou pod 2 m latí 3 mm. 

Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou spojeny 
na pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat. Pro zajištění 
dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do jednotlivých 
prvků. 

Umístění montážních závěsů pro bezpečnou manipulaci musí obsahovat VTD dodavatele prefabrikátů. 
Sestavení prefabrikovaných dílců se provede dle schváleného Technologického postupu montáže. 
Na kluznou plochu těsnění a hrdla se nanese přiměřené množství kluzného prostředku a potom se 
provede spojení prefabrikátů pomocí řetězových stahováků. Stahování je možno provádět pouze 
při teplotách nad 5°C, pod touto teplotou dochází ke zvýšení tuhosti pryžového těsnění a hrozí 
vylamování dříků prefabrikovaných prvků. 

3.5.7 Římsy na prefabrikovaném rámu 

Na krajních prefabrikátech jsou po sestavení rámového propustku vybetonovány monolitické 
železobetonové římsy z betonu C 30/37 – XC4, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 – S4, max. průsak 20 mm 
dle ČSN EN 12390-8, a vyztuženy jsou vázanou betonářskou výztuží z oceli B500B dle ČSN EN 10080. 
Nominální krytí výztuže betonem cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu bednění, minimální krytí 
výztuže betonem cmin = 40 mm. 

Celková výška římsy je proměnná, od 632 mm v ose propustku po 721 resp. 702 mm na krajích rámu. 
Šířka horní části římsy je 440 mm se sklonem horního povrchu 4% směrem ke koleji, výška horní části 
je 250 mm. Zkosení hran říms se provede trojúhelníkovou lištou 20/20 mm.  

Úprava dilatačních spár mezi římsami na rámovém propustku a římsami na křídlech je zakreslena 
na výkresové příloze 2.008. Rub římsy je utěsněn vnějším povrchovým PVC těsnícím pásem 
pro těsnění dilatačních spár a je osazen do bednění před betonáží říms. 

Minimální doba ošetřování povrchu betonu dle TKP SSD kap.18 nesmí být kratší než 5 dní (doporučeno 
min. 7 dní), třída ošetřování betonu 4 dle ČSN EN 13670. Ošetřování povrchu betonu říms je třeba 
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věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku trhlin od vývinu hydratačního tepla a smršťování 
betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch. Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový 
beton. Do říms bude navrtáno ocelové zábradlí. 

Rub říms je opatřen izolací proti stékající vodě NAIP s měkkou ochrannou vrstvou z extrudovaného 
polystyrénu. 

3.5.8 Mostní křídla 

Na konstrukci rámu navazují šikmá monolitická železobetonová křídla oddělená od konstrukce rámu 
dilatační spárou šířky 20 mm.  

Křídla jsou navržena jako úhlové zdi, šířka základu je 2,5 m, horní povrch základu je vyspádován 
směrem za rub křídel, výška základu ve vetknutí do dříku zdi je 500 mm, na volném konci je 400 mm. 
Tloušťka dříků je 500 mm, v horní části je proveden odskok na 300 mm, a dále navazuje římsa zdi. 

Horní povrch křídel (resp. říms) před a za propustkem je proveden tak, aby byl umožněn přechod 
kolejového lože z uzavřeného na propustku na otevřené na trati. Délka křídel před i za propustkem je 
4,5 m. Celková výška křídel před i za propustkem je proměnná.  

Šířka horní části římsy je 440 mm se sklonem horního povrchu 4% směrem ke koleji, výška horní části 
je 250 mm. Zkosení hran konstrukce křídel se provede trojúhelníkovou lištou 20/20 mm. 

Rub říms, dříků a základů je opatřen izolací proti stékající vodě NAIP s měkkou ochrannou vrstvou 
z extrudovaného polystyrénu nad příčnou drenáží resp. geotextilií dle SVI pod příčnou drenáží. 

Na líci křídel, na styku se zeminou, se provede izolační nátěr proti zemní vlhkosti ALP + 2xALN, 
bez ochranné vrstvy. 

V dřících křídel jsou provedeny prostupy pro vyústění příčné drenáže za rubem stojek pomocí 
nerezových průchodek vložených do bednění. Na líci dříků křídel je pomocí otisku matric vložených 
do bednění provedeno vyznačení letopočtu výstavby propustku. Pracovní spáry jsou navrženy mezi 
základem a dříkem, a mezi dříkem a římsou. 

Detaily pracovní a dilatační spáry, detail prostupu křídel pro příčnou drenáž jsou zakresleny na příloze 
2.008. 

3.5.8.1 Materiály pro výstavbu křídel 

Betony: 

Základy  C30/37 – XA1, XF3 (F.1.2) – Cl 0,40 – Dmax 22 – S4 

max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Dříky  C30/37 – XC4, XF3 (F.1.2) – Cl 0,40 – Dmax 22 – S4 

 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Římsy  C30/37 – XC4, XF3 (F.1.2) – Cl 0,40 – Dmax 22 – S4 

 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Výztuž: 

Výztuž úhlových zdí je navržena prutová z betonářské oceli B500B dle ČSN EN 10080, se zaručenou 
svařitelností a vysokou tažností. Výztuž bude provedena do bednění a bude vázána na místě. 
Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky z betonu. 

Nominální krytí výztuže betonem cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu bednění, minimální krytí 
výztuže betonem cmin = 40 mm. 
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3.5.9 Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek    Kategorie povrchové úpravy 

Rámové prefabrikáty    PB2 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 

Viditelné plochy říms    PB2 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 

Viditelné plochy dříků křídel   PB2 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB2 

Skryté plochy monolitických konstrukcí  PB1 – S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 

 

Ostatní parametry pro bednění se striktně řídí Technickými pravidly ČBS 03 pro pohledový beton. 
Použije se systémové bednění z překližkových dílců dle tab. 5/2.  

Požadavky na povrch skrytých ploch a na pohledový beton jsou uvedeny v TKP kap.18 čl.18.3.3.6 
Povrch betonových konstrukcí. 

Před zahájením prací bude zhotovitelem navržený typ bednění a uspořádání spár odsouhlaseno 
dozorem stavby. 

Úprava povrchu jakožto podkladu pod izolační systém se provede podle TKP kap.18 a ustanovení TNŽ 
73 6280. 

Všechny hrany budou zkoseny 20/20 mm, pokud na výkresech není uvedeno jinak. Všechny pracovní 
spáry se upraví vložením dřevěné lišty dle výkresů tvaru a detailů izolací. 

Provedení sjednocujícího nátěru konstrukce zdí se nepředpokládá, o jeho případném provedení může 

rozhodnout pouze zástupce investora. 

3.5.10 Pracovní a dilatační spáry 

Pracovní spáry jsou zakresleny ve výkresech tvarů monolitických říms a křídel, jiné umístění spár musí 
schválit projektant a technický dozor investora. 

V případě, že je betonáž přerušena na více než 24 hodin, musí být povrch pracovní spáry vypreparován 
vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 300 – 500 barů. Dále je nutno provést vhodný epoxidový 
adhezní můstek tolerantní k vlhkému podkladu a to tak, že se na povrch betonu nanese epoxidová 
penetrace a následně epoxidová pryskyřice, která se zasype křemičitým pískem frakce 2 až 4 mm. 

Dilatační spáry mezi prefabrikovaným rámem s monolitickými římsami a monolitickými šikmými křídly 
o tloušťce 20 mm jsou vyplněny extrudovaným polystyrénem, a jsou provedeny jako vodotěsné. Těsnění 
se provede pomocí překrytých pásů NAIP s průtažností 30%, v hlavě římsy z rubové strany je vložen 
vnější těsnících elastomerový pás do dilatačních spár, pro posun max. 20 mm a střih max. 10 mm. 

Další požadavky na provedení dilatačních spár jsou uvedeny v TKP SSD kap.18 odst. 18.3.3.8. 

Výplňový tmel musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 11600 a musí být označen ISO 11600-F-25HM-
M1p, a musí být navíc odolný vůči: 

- UV záření 

- mikrobům (mikroorganismům obsaženým ve splaškových vodách) 

- chemickým vlivům 

- povětrnostním vlivům a stárnutí 

- teplotám od -30 °C do +60°C 

- vodě (vodotěsný) 

Detaily pracovních a dilatačních spár jsou zakresleny na přílohách 2.007 a 2.008. 
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3.6 Mostní svršek a odvodnění 

3.6.1 Železniční svršek na mostním objektu 

Železniční svršek součástí SO 12-10-02 ve skladbě: 

• Kolejnice 49 E1 svařené do BK 

• Tuhé upevnění typu “K“ – nové svěrky ŽS4 

• Betonové pražce SB8, rozdělení “C“ 

• Štěrkové lože z drceného kameniva fr. 32/63 mm 

3.6.2 ZKPP 

Zesílená konstrukce pražcového podloží za rubem stojek rámového propustku je provedena v rozsahu 
podle předpisu SŽ S4 přílohy 24, tj. na délku přechodové oblasti + výběhu ZKPP v délce 5,0 m.  

Vrstvy ZKPP jsou součástí železničního spodku SO 12-11-02 v obecném složení: 

- konstrukční vrstva tl. 250 mm dle SŽ Ž4 1 

- zesilující vrstva tl. 250 mm dle SŽ Ž4 3 

Podrobné složení viz SO 12-11-02. 

3.6.3 Přechodové oblasti a zásypy 

Délka přechodové oblasti je stanovena dle předpisu SŽ S4 Přílohy 24, a to podle obr.3 pro konstrukční 
uspořádání přechodové oblasti u stávajících tratí. Délka je dána rozsahem výkopů pro konstrukce 
propustku. 

Zásyp pod příčnou drenáží je proveden ze směsi kameniva stmeleném cementem dle SŽ S4 Přílohy 13 
kap. B. Stabilizace, SC 0/22 mm, C8/10, min. tloušťka po zhutnění musí být 300 mm. 

Zásyp nad příčnou drenáží je proveden ze štěrkodrti fr. 0-63 mm dle SŽ Přílohy 14, hutnění po vrstvách 
max. tloušťky 300 mm, D ≥ 100% (PS), s = 0,4 mm. 

Zásyp na lících křídel (svahové kužely) je proveden dle ČSN 73 6244 čl. 5.4 zeminou vhodnou případně 
podmínečně vhodnou pro stavbu zemního tělesa podle ČSN 73 6133. 

3.6.4 Odvodnění konstrukce propustku 

Za rubem stojek rámového propustku je zřízena drenážní vrstva ze štěrku fr. 32 – 63 mm v šířce 
300 mm. Voda je dále svedena vyspádovanou podkladní vrstvou z SC 0/22 mm do příčné drenážní 
trubky DN 150 uložené v jednostranném sklonu 3%.  

Drenážní trubky jsou navrženy z HDPE o min. tuhosti SN = 8 kN/m2 s neperforovaným dnem. Vyústění 
drenáže je provedeno prostupem křídel s podložením, voda na nižším okraji vytéká volně na odláždění 
svahových kuželů, na vyšším okraji je trubka zavíčkována. 

Těsnící vrstva pod drenážní trubkou je provedena z volně položeného asfaltového pásu NAIP, 
zataženého min. 1,0 m za drenážní trubku, z druhé strany se pás nataví na rub stěny propustku v délce 
min. 200 mm. Na podkladní vrstvě SC se asfaltový pás uloží na přípravnou vrstvu z geotextilie o plošné 
hmotnosti min. 800 g/m2, geotextilie o stejné hmotnosti se použije i jako měkká ochrana NAIP. 

 

3.6.5 Izolace 

Izolační systém na konstrukcích propustku je rozdělen do následujících skupin: 

- SVI 1 – Izolace rubu monolitických říms a rubu křídel nad příčnou drenáží 

- SVI 2 – Izolace rubu křídel pod příčnou drenáží 

- SVI 3 – Nátěr proti zemní vlhkosti – rub prefabrikované rámové konstrukce a všechny zasypané 
části rámu a křídel na lícových plochách 

- SVI 4 – Volně položená izolace pod příčnou drenáží 
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3.6.5.1 Skladba SVI 1 a SVI 2 

Podkladní konstrukce 

Podkladní konstrukce je betonová. Technické požadavky na podkladní konstrukci jsou uvedené 
v tabulce 4 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.2 této TNŽ  

Přípravná vrstva 

Na podkladní konstrukci se provede penetračně adhezní nátěr na bázi asfaltu. Přípravná vrstva musí 
odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.3 TNŽ 73 6280. 

Vodotěsná vrstva 

Vodotěsnou vrstvu tvoří asfaltové modifikované izolační pásy NAIP plnoplošně natavené na betonovou 
konstrukci. Technické požadavky na vodotěsnou vrstvu jsou uvedené v tabulce 6 TNŽ 73 6280 a musí 
odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.4 této TNŽ. Vrstvy izolačního souvrství musí 
mít tažnost min 30%, a to v podélném i příčném směru.  

Ukončení izolačního systému v ozubu pod hlavou říms je provedeno nerezovou lištou kotvenou do římsy 
pomocí vrutů do plastových hmoždinek. 

Ochranná vrstva 

SVI 1: Navržena je měkká ochranná vrstva z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm a netkaná textilie 
s výztužnou mřížkou o plošné hmotnosti min. 500 g/m2. 

SVI 2: Navržena je měkká ochranná vrstva z netkané textilie s výztužnou mřížkou dle SVI. 

Způsob provádění 

Zásady provádění izolačního systému jsou stanovené v TNŽ 73 6280 kap. 6: 

- pro provádění podkladních konstrukcí v čl. 6.2.1, 

- pro provádění přípravné vrstvy v čl. 6.3.1, 

- pro provádění vodotěsných vrstev v čl. 6.4.1. 

Rozsah 

SVI 1: Izolační systém se provede na rubu monolitických říms na rámové konstrukci a na rubu křídel 
nad příčnou drenáží. 

SVI 2: Izolační systém se provede na rubu křídel pod příčnou drenáží. 

Kontroly  

U všech aplikovaných výrobků daného SVI se kontroluje: 

- shoda s výrobky uvedenými v technologickém předpisu a jejich označení 

- datum výroby a jejich použitelnosti 

- podmínky pro přípravu a aplikaci výrobků a jejich shoda s technologickým předpisem 

- teplota a vlhkost vzduchu a podkladní konstrukce 

U podkladní konstrukce se provádějí kontrolní zkoušky a kontroly podle tabulky 4 TNŽ 73 6280 a 
čl. 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15. 

3.6.5.2 Skladba SVI 3 

Podkladní konstrukce 

Podkladní konstrukce je betonová. Technické požadavky na podkladní konstrukci jsou uvedené 
v tabulce 4 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.2 této TNŽ  

 

Přípravná vrstva 
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Na podkladní betonovou konstrukci se provede nátěr proti zemní vlhkosti ve skladbě ALP + 2xALN 
(spotřeba 0,3 kg/m2 + 2 x 0,4 kg/m2). Přípravná vrstva musí odpovídat zásadám a požadavkům 
uvedeným v oddílu 4.3 TNŽ 73 6280. 

Ochranná vrstva 

Není navržena (v souladu s požadavkem Správy železnic). 

 Způsob provádění 

Zásady provádění izolačního systému jsou stanovené v TNŽ 73 6280 kap. 6: 

- pro provádění podkladních konstrukcí v čl. 6.2.1, 

- pro provádění přípravné vrstvy v čl. 6.3.1, 

Rozsah 

Provede se na rubu (příčel a stojky) rámové konstrukce, a na lícových plochách pod odlážděním 
v tubusu propustku.  

Dále na všech ostatních zasypaných částech rámové konstrukce, a na lícových plochách mostních 
křídel na styku se zeminou (rozsah nátěru je 100 mm pod hranou upraveného terénu). 

Kontroly  

U všech aplikovaných výrobků daného SVI se kontroluje: 

- shoda s výrobky uvedenými v technologickém předpisu a jejich označení 

- datum výroby a jejich použitelnosti 

- podmínky pro přípravu a aplikaci výrobků a jejich shoda s technologickým předpisem 

- teplota a vlhkost vzduchu a podkladní konstrukce 

U podkladní konstrukce se provádějí kontrolní zkoušky a kontroly podle tabulky 4 TNŽ 73 6280 a 
čl. 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15. 

3.6.5.3 Skladba SVI 4 

Podkladní konstrukce 

Podkladní konstrukci tvoří směs kameniva stmelená cementem (SC). Technické požadavky 
na podkladní konstrukci jsou uvedené v tabulce 4 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat zásadám a 
požadavkům uvedeným v oddílu 4.2 této TNŽ. 

Přípravná vrstva 

Přípravná vrstva je tvořena geotextilií min. 800 g/m2 volně uloženou na podkladní vrstvu.  Přípravná 
vrstva musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.3 TNŽ 73 6280. 

Vodotěsná vrstva  

Vodotěsnou vrstvu pod příčnou drenáží tvoří asfaltové modifikované izolační pásy NAIP volně uložené 
na geotextilii na podkladní vrstvě. Pásy jsou zataženy min. 1,0 m za příčnou drenáž a na opačné straně 
jsou pásy nataveny v délce min. 200 mm na rub stojek rámové konstrukce. 

Technické požadavky na vodotěsnou vrstvu jsou uvedené v tabulce 8 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat 
zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.4 této TNŽ. 

Ochranná vrstva  

Jako měkká ochranná vrstva izolace bude sloužit geotextílie o plošné hmotnosti min. 800 g/m2. 
Ochranná vrstva musí mít technické vlastnosti odpovídající čl. 4.5 a 5.3 TNŽ 73 6280. 

 Způsob provádění SVI 4 

Zásady provádění izolačního systému jsou stanovené v TNŽ 73 6280 kap. 6: 

- pro provádění podkladních konstrukcí v čl. 6.2.1, 
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- pro provádění přípravné vrstvy v čl. 6.3.1, 

- pro provádění vodotěsných vrstev v čl. 6.4.1. 

Rozsah 

Provede se za rubem stojek rámové konstrukce pod příčnou drenáží DN 150. Izolace je zatažena min. 
1,0 m za drenáž, na opačné straně je natavena v délce min. 200 mm na rub stojek rámové konstrukce. 

Kontroly  

U všech aplikovaných výrobků daného SVI se kontroluje: 

- shoda s výrobky uvedenými v technologickém předpisu a jejich označení 

- datum výroby a jejich použitelnosti 

- podmínky pro přípravu a aplikaci výrobků a jejich shoda s technologickým předpisem 

- teplota a vlhkost vzduchu a podkladní konstrukce 

U podkladní konstrukce se provádějí kontrolní zkoušky a kontroly podle tabulky 4 TNŽ 73 6280 a 
čl. 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15. 

 

Všechny izolační systémy musí být provedeny odbornou aplikační firmou proškolenou pro daný systém 
izolace.  

Aplikační firma zpracuje detailní technologický předpis pro provádění systému vodotěsné izolace 
pro konkrétní podmínky daného mostního objektu, který bude obsahovat i řešení rozhodujících detailů.  

Technologický předpis (TP) musí být schválen stavebním dozorem a odsouhlasen projektantem. 

 

3.7 Úpravy kolem mostního objektu 

3.7.1 Odláždění 

Pod propustkem protéká bezejmenný potok, který za propustkem ústí do řeky Vidnávky. 
Pod propustkem je provedeno koryto se sníženým dnem šířky 1,0 m s oboustrannými bermami o šířce 
0,5 m. Koryto je odlážděné lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože min. tl. 150 mm. 
Odláždění koryta je ukončeno příčnými betonovými prahy na straně vtoku i výtoku. Odláždění je 
provedeno ve sklonu 1,58% ve směru k řece Vidnávce. 

Svahové kužely kolem šikmých křídel se odláždí lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože 
min. tl. 150 mm.  Pod odlážděním jsou v patě svahových kuželů provedeny betonové prahy proti 
podemletí svahů. Stejné odláždění je provedeno rovněž v rozsahu 1,0 m za koncem mostních křídel. 

Betonové prahy pro ukončení dlažby a pod svahovými kužely jsou provedeny o šířce 400 mm 
do hloubky min. 1,0 m. Betonové lože pod dlažbou bude vyztuženo jednou vrstvou svařované KARI sítě 
ø6 – 150x150 mm. 

3.7.1.1 Materiály pro odláždění 

Betony: 

Lože pod dlažbou  C20/25n 

Koncové příčné prahy pro dlažbu  C25/30 – XC4, XF3 (F.1.1) – Cl 0,40 – Dmax 22 – S4 

Lomový kámen: 

Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximální 
nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 (při 25 zmrazovacích 
cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny zejména žuly.  
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Vyspárování dlažby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP 
XF1, šířka spár je max. 30 mm, lokálně lze připustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm. 

3.8 Vybavení 

3.8.1 Zábradlí 

Zábradlí bude osazeno na římsách na rámové konstrukci a šikmých křídlech mostu. Zábradlí je 
navrženo třímadlové výšky 1,1 m z válcovaných ocelových profilů dle MVL 720. Osová vzdálenost 
sloupků zábradlí je do 2,0 m. Horní madlo je z profilu L 60x5 mm, ostatní madla z profilu L 50x5 mm, 
sloupky zábradlí z profilu L 70x8 mm. Patní deska je o rozměrech 200x260 mm a má tloušťku 20 mm. 

Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny pomocí dodatečně vrtaných chemických kotev M16 přes patní 
desky. Kotvy budou z korozivzdorné oceli jakosti A4-70, hloubka kotvení do betonu musí být 
min. 150 mm. 

Podlití patních desek zábradlí bude provedeno polymerní maltou dle předpisu S13 v tloušťce 
min. 20 mm. Požadavky na polymerní maltu jsou stanoveny v TKP SSD kap.17, ČSN EN 1504-3 a 
ČSN EN 1504-6. Receptura polymerní malty musí odpovídat co nejvyšší hodnotě měrného odporu, 
min. však 1x109 Ώm. 

Zábradlí na křídlech je odděleno od zábradlí na rámovém propustku vzduchovou mezerou 30 mm. 

Zábradlí bude pozinkované a opatřené nátěrovým systémem podle SŽDC S5/4. Dílce zábradlí 
nepřesahují délku 8 m z důvodu dostupnosti zinkovací vany pro požadovanou PKO. 

3.8.2 Konstrukční ocel 

Prvky zábradlí:   S 235 JR 

Výrobní skupina:  EXC2 dle ČSN EN 1090-2 

3.8.3 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Ocelové konstrukce zábradlí se opatří protikorozním ochranou. PKO odpovídá dle SŽDC S5/4 
nátěrovému systému ŽSP + ONS 02: 

Zinkování ponorem (ZnAl15)                     80-100 µm 

1-2 x základní nátěr (epoxidový)      80 µm 

2-3 x org. povlak (polyuretanový) celkem tl. 120 µm 

Celkem nátěrový systém   200 µm 

- Navržené PKO musí odpovídat požadavkům pro vysokou korozní agresivitu C5-I. 

- Požadovaná životnost nátěrového systému je velmi vysoká (více než 15 let) dle ČSN EN ISO 
12944-5. 

- Všechny hrany nutno zaoblit na R = 2 mm pro bezchybné provedení PKO. 

- Příprava povrchu ocelové konstrukce odpovídá stupni Be dle ČSN EN ISO 12944-4 přílohy A. 

- Zinkování ponorem bude provedeno dle ČSN ISO 1461, SŽDC S5/4 a TKP SSD kap.25. 

- Pro zajištění dobré přilnavosti se provede lehké tryskání nekovovým tryskacím prostředkem 
(zrnitost max. 0,5 mm, tlak max. 0,3 MPa, vzdálenost trysky min. 0,30 m pod ostrým úhlem). 
Úbytek zinku tryskáním nesmí přesáhnout 10 μm. 

- Upevnění zábradlí do betonových říms bude provedeno pomocí dodatečně vrtaných lepených 
kotev. Spojovací materiál z korozivzdorné oceli dle ČSN EN ISO 3506-1(2) ve kvalitě A4 - A5. 

- Ochrana závitů kotev a matic se provede pomocí krytek z PE se zvýšenou odolností na UV 
záření. 

Zhotovitelé protikorozní ochrany doloží certifikaci použitých materiálů a předloží odborným orgánům 
investora technologický postup provádění. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP SSD kap. 25. 
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3.8.4 Povrchové úpravy, nátěry betonových konstrukcí 

Pohledové plochy budou provedeny jako pohledový beton bez dalších sjednocujících nátěrů ve smyslu 
TKP SSD, kap. 18 odst. 18.2.7.10. Kvalita pohledového betonu musí odpovídat předepsané třídě 
dle popisu tvarů konstrukcí v předchozí části technické zprávy a TKP SSD kap. 17 Příloha F. 

3.8.5 Barevné řešení 

Předpokládaný barevný odstín je u zábradlí RAL 5010. Před výrobou zábradlí je nutno odstín nechat 
odsouhlasit ze strany investora SŽ. 

3.8.6 Inženýrské sítě 

Inženýrské sítě budou vedeny v kabelových žlabech podél říms. Kabelové chráničky nejsou součástí 
propustku SO 12-21-01. 

3.8.7 Vyznačení letopočtu 

Letopočet bude vyznačen na rovnoběžných křídlech pod římsou, a to vložením šablony s výškou písma 
175 mm do bednění. Přesná poloha je zakreslena na příloze č. 2.008. 

3.8.8 Ochrana proti účinkům bludných proudů  

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, trať není elektrifikována a ani výhledově se 
s elektrifikací neuvažuje. 

Nové konstrukce železničního propustku jsou navrženy tak, aby splňovaly stupeň ochranných opatření 
č. 3 dle předpisu SŽ S13 „ Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby 
na železnici“. 

Přednostně je třeba uplatnit: 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu 

- tuto funkci bude plnit systém vodotěsných izolací na betonových konstrukcích, materiál 

pro izolace musí vykazovat měrný elektrický odpor ve výši 1x109 Ώm. 

konstrukční opatření 

- podlití patních desek zábradlí polymerní maltou v tloušťce min. 20 mm 

- oddělení zábradlí na rámovém propustku od zábradlí na křídlech vzduchovou mezerou 30 mm 

Navržena jsou hlavně konstrukční opatření spočívající v navržení správného krytí výztuže a ochrany 
izolačním systémem. 

 

4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A 
PŘEDPISŮ 

4.1 Výjimky z technických požadavků na stavby 

Hlavním předmětem stavby je stavba dráhy a na dráze, která spadá do působnosti speciálního drážního 
stavebního úřadu, ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Obecné 
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technické požadavky stanoví vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Navržené řešení stavby dráhy splňuje technické požadavky na stavby. 

Navržené řešení částí stavby mimo stavbu dráhy a na dráze je v souladu s technickými požadavky 
na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném 
znění. 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebylo vydáno. 

 

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

5.1 Seznam souvisejících objektů 

SO 12-01-21 Obnova TZZ, Žulová – Velká Kraš 

SO 12-10-02 Železniční svršek, km 17,850 - km 19,900 

SO 12-11-01 Železniční spodek, km 18,100 - km 18,600 

SO 12-14-02 Výstroj trati, km 17,850 - km 19,880 

SO 12-21-02 Obnova propustku, evid.km 18,368 

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid.km 18,477 

SO 98-98-98 Všeobecný stavební objekt 

SO 99-99-99 Materiál objednatele 

V širším kontextu s předmětným stavebním objektem souvisí všechny PS a SO stavby. 

5.2 Související stavby 

Bude probíhat úprava koryta řeky Vidnávky, investorem je Povodí Odry. 

 

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

6.1 Přípravné práce 

6.1.1 Zařízení staveniště 

Pro práce na mostním objektu se zřídí zařízení staveniště na vhodném místě v blízkosti objektu. 

6.1.2 Technologické zásady výstavby 

Pro opravné práce není zhotoven podrobný harmonogram výstavby vzhledem k faktu, že trať je nyní 

uzavřena u důvodu nesjízdných kolejí. 

Během stavby se předpokládá využití zařízení v majetkové správě Správy železnic. Jedná se 
především o: 

- volné plochy podél trati v majetkové správě SŽDC/ČD 

6.1.3 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Po dobu výstavby bude vyloučen železniční provoz.  
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6.1.4 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací ověřit všechny dotčené sítě a vedení. 
Zhotovitel má dále povinnost provést vytyčení všech podzemních vedení a provést opatření na jejich 
ochranu. Do doby, než budou kabely umístěny do definitivní nové polohy, musí být po obnažení 
ve výkopu provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

6.2 Postup výstavby nového mostu 

Vzhledem k omezenému přístupu na staveniště se jedná náročný stavební objekt. Objekt je možné začít 
budovat až po vytrhání kolejí a odtěžení štěrkového lože v blízkosti objektu. 

- Odstranění železničního svršku a vrstev železničního spodku v rámci SO 12-10-02 a SO 12-
11-01 

- Demolice stávajícího propustku 

- Provedení výkopu, štětovnicového pažení (utěsnění stavební jámy), obtoku potoka a čerpacích 
studní 

- Provedení štěrkopískového podsypu a podkladního betonu 

- Armování a betonáž železobetonové podkladní desky 

- Osazení prefabrikátů 

- Armování a betonáž říms na prefabrikátech 

- Armování a betonáž železobetonových křídel 

- Provedení izolačního systému 

- Provedení zásypů za rubem rámových stojek do úrovně příčné drenáže 

- Osazení příčné drenáže DN 150, včetně izolace pod drenáží a obsypu drenáže 

- Dokončení zásypu za rubem rámových stojek, včetně zřízení drenážní vrstvy 

- Osazení zábradlí na římsách 

- Provedení koncových betonových prahů dlažeb, odláždění koryta a svahových kuželů kolem 
křídel lomovým kamenem do betonového lože. 

- Kamenné záhozy z lomového kamene a terénní úpravy. 

- Provedení vrstev ZKPP (SO 12-11-01). 

- Kolejové lože a železniční svršek (SO 12-10-02). 

6.3 Doplňující požadavky pro další stupeň dokumentace 

6.3.1 Plán kontroly a údržby mostu 

Mostní objekt nevyvolává v daném traťovém úseku žádná provozní omezení. Jeho správa a 

údržba musí být prováděny v souladu s předpisem SŽDC S5. 

 

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Výpočty jsou součástí přílohy 3.001 Statický výpočet. 

 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Nejsou, jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 
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9 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Nejsou. 

 

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A VZOROVÝCH LISTŮ 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění 

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění 

TKP SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění 

SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

SŽ S 3 Železniční svršek, v platném znění 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, v platném znění 

SŽ S 4 Železniční spodek, v platném znění 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, v platném znění 

SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, v platném znění 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin 

u Správy železnic 

SŽ S13 Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby 

na železnici, v platném znění 

SŽ MVL 102 Přechodové oblasti a ukončení nosných konstrukcí železničních mostů, 

v platném znění 

SŽ MVL 110 Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů, 
03/2019 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
v platném znění 

SŽDC MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty 

SŽDC MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

Konvenční železniční systém Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, v platném znění 

Obecné technické podmínky pro ochranné nátěrové systémy, 08/2020 

SŽ PO-18/2020-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy pro 
povrchy podchodů 

SŽ Metodický pokyn protihlukové stěny a valy, 04/2021 

ČSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, v platném znění 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, v platném 
znění 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem, v platném znění 



Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati v 
úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD 

PDPS 

Část:  D.2.1.4.2. / SO 12-21-01 

 

   29 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení, v platném znění 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou, 
v platném znění 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, v platném znění 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady, v platném znění 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 
v platném znění 

ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, v platném znění 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění, v platném znění 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, v platném znění 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v platném 
znění 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů, v platném znění 

TP ČBS 03   Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 

 

11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Na stavbě budou dodržovány veškeré požadavky na ochranu životního prostředí. Zhotovitel uvede 
zásady ochrany životního prostředí do TKP příslušných prací. 

 

12 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby.  

Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je 
třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je 
nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení 
inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, aby 
byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané SŽ, 
SŽDC, ČSD a ČD pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod napětím, manipulaci 
s těžkými předměty apod. Je nutné dodržet i ustanovení navazujících předpisů citovaných v níže 
uvedených.  

Pro bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon 
č.262/2006Sb., č.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb., 
133/1985 Sb., 458/2000 Sb., 151/2000 Sb., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., č.591/2006Sb., nařízení vlády 
378/2001 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb., 168/2002 Sb., 406/2004 Sb., 
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101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb., 
28/2002 Sb., č.178/2001Sb. (Změna 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhláška 501/2006 Sb., 268/2009 
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sb., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sb.  

Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem 
č.309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády 
č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, 
č.406/2004Sb).  

- TKP staveb státních drah, kap.1 a dotčené speciální kapitoly, 

- ŠZ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací 

- SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace 

- SŽDC Ob 1 - Vydávání povolení ke vstupu do prostor SŽDC 

- navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 

– práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

– práci ve výškách, 

– práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

– manipulaci s břemeny. 

Zhotovitel musí před začátkem prací prověřit platnost výše uvedených přepisů a postupovat podle 
předpisů aktuálně platných. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 
postupem a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) označené 
výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací 
v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí. Pro vrtání v ochranném pásmu 
inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob pevným dvoutyčovým zábradlím o výšce minimálně 1,1 m a 
zarážkou (ochrannou lištou) o výšce minimálně 0,15 m. 

Přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným 
oddělením dle hloubky výkopu tak, jak stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Vyhloubené vrty pro zápory musí být tam, kde jsou práce přerušeny, zabezpečeny proti pádu osob 
do vrtu jeho provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 

Vzhledem k souběžné činnosti mnoha dodavatelů bude třeba zajistit na stavbě dohled autorizovaným 
koordinátorem BOZP, pokud toto nebude smluvně zajišťovat stavební dodavatel. 
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13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Technické řešení mostního objektu zachycuje veškeré změny a požadavky, které byly vzneseny během 
projednávání na technických poradách. 

Projektová dokumentace je ve stupni PDPS. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, 
si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuálně doplnění nebo 
úpravu projektu. 

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, příloha či jeho část, může být 

kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu firmy Stráský, Hustý a 

partneři s.r.o. 

 

 

 

 

 

V Olomouci, duben 2025 Ing. Tomáš Vachutka 

 Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

 t.vachutka@shp.eu 
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14 PŘÍLOHY 

14.1 Záznamy z jednání 
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
 

NÁZEV AKCE, 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati 
v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD 
DUSP+PDPS 
Mosty, propustky a zdi 

DATUM 11.02.2025 

MÍSTO Online připojení Microsoft Teams 

ÚČASTNÍCI dle výpisu připojení z Microsoft Teams 

ZAZNAMENAL(A) Ing. Milan Šenkyřík, Ing. Marek Švancara, Ing. Tomáš Vachutka, Ing. Vladimír Puda 

 

SO 11-23-01 Obnova opěrné zdi, km 12,600 – km 12,800 

Jako náhrada povodněmi zničené stávající opěrné zdi evid. Km 12,608 byla navržená nová opěrná zeď. 
Jedná se o monolitickou železobetonovou úhlovou zeď plošně založenou. Celková délka zdi je 180,6 m 
(km 12,598 – 12,780). Stěna je dilatována po 6,00 m, tl. spáry je 20 mm. Pro takto dlouhé dilatační části 
je možné urychlení výstavby pomocí armokošů a půdorysný oblouk může být jednoduše nahrazen 
polygonem. Do spár budou z důvodu zamezení rozdílných deformací zdí vloženy smykové trny. 
V příčném směru je zeď umístěna tak, že rub římsy je od osy koleje v konstantní vzdálenosti 3,00 m. 
Římsy v koncových dilatačních částech budou výškově sníženy z důvodu přechodu z uzavřeného na 
otevřené kolejové lože. 

Výška zdi je proměnná 4,37 - 5,35 m. Římsa zdi sleduje niveletu trati a základová spára sleduje dno 
toku. Odvodnění rubu zdi bude v každé dilatační části zajištěno drenážní trubkou s vyústěním 
prostupem dříku před líc zdi. Na římse bude osazeno ocelové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m. Ke konci 
zdi touto prochází propustek (samostatný objekt SO 112301). 

Přístup na staveniště bude možný pouze od Žulové po drážním tělese, z kterého je potřeba vytrhat 
koleje a zasypat vymletá místa. Stavební jáma bude v jihovýchodní části, v místě prudkého svahu 
z rubu, v délce 120 m zajištěna kotveným záporovým pažením. Ve zbývající části bude jáma proti 
průsakům podzemní vody zajištěna dočasnými štětovými stěnami. 

Základ zdi na líci bude ochráněn revizním chodníkem z kamenných kvádrů osazených betonu. Před 
tímto chodníkem bude proveden těžký kamenný zához z balvanů nad 200 kg.  

Průzkum IGP, vzhledem k současné špatné dostupnosti (terénní překážky, přítomnost řeky, přítomnost 
strmého svahu jihozápadně od tratě a strmého srázu severovýchodně od tratě) a nemožnosti provedení 
vrtaných sond v místě stavby opěrné zdi, doporučujeme po vybudování infrastruktury k místu stavby 
realizovat doplňkový geologický průzkum. Průzkumem by měla být ověřena přítomnost skalního podloží 
pod tělesem násypu, resp. pod kvarterními zeminami. 

 

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766 

Stávající propustek (kamenná deska o světlosti 0,8 m) bude nahrazen trubním propustkem DN 1200 
(dle hydrotechnického posouzení). Po levé straně s šikmým čelem, vpravo zabudován do úhlové zdi. 

Na vtoku bude proveden zesílený základ. Odláždění čela bude hranaté. 

 

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447 

Stávající propustek (kamenná deska o světlosti 0,6 m) bude nahrazen trubním propustkem DN 800 (dle 
hydrotechnického posouzení) s šikmými čely. Na vtoku bude vtoková jímka. Čela propustku budou 
odlážděna (hranatě). Na vtoku a výtoku bude proveden zesílený základ. 
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SO 12-23-01 Obnova opěrné zdi, km 19,789 – km 19,864 

Stávající porušená kamenná zeď s betonovou římsou po levé straně koleje (navazuje na opěru 
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradí novou zdí.  

Navržena je monolitická železobetonová úhlová zeď, založená ploště. Celková délka zdi je 72,22 m 
(km 19,789 883 – 19,863 054). Stěna je dilatována po 6,00 m, tl. spáry je 20 mm. Pro takto dlouhé 
dilatační části je možné urychlení výstavby pomocí armokošů a půdorysný oblouk může být jednoduše 
nahrazen polygonem. Do spár budou z důvodu zamezení rozdílných deformací zdí vloženy smykové 
trny. V příčném směru je zeď umístěna tak, že rub římsy je od osy koleje v konstantní vzdálenosti 3,00 
m. V rámci prvního dilatačního celku je římsa snížena pro přechod z uzavřeného do otevřeného 
kolejového lože. Na konci zdi římsa směrově i výškově navazuje na římsu křídla stávajícího ocelového 
mostu. Před zdí na délce cca 15 m bude svah násypu tvořící koryto řeky zpevněn lomovým kamenem 
do betonu. 

Výška zdi je po celé délce konstantní 4,38 m mimo první dilatační díl, kde přechází na výšku 3,73 m. 
Odvodnění rubu zdi bude v každé dilatační části zajištěno drenážní trubkou s vyústěním prostupem 
dříku před líc zdi. Na římse bude osazeno ocelové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m.  

Přístup na staveniště bude možný od Obce Velká Kraš po louce z východní stany. Stavební jáma bude 
pažena pomocí štětovnic z důvodu omezení přítoku vody do stavební jámy.  

Základ zdi na líci bude ochráněn revizním chodníkem z kamenných kvádrů osazených betonu. 
Před tímto chodníkem bude proveden těžký kamenný zához z balvanů nad 200 kg.  

 

SO 00-20-11 Drobné opravné práce na objektech mostů 

Most evid. km 13,669 

- oprava zábradlí 

Most evid. km 16,335 

- oprava kamenné zídky podél pravého břehu řeky před opěrou O2 

Most evid. km 19,881 

- zvednutí ocelové konstrukce mostu a repase válcových ložisek s obnovou PKO 

- odbagrování nánosů pod mostem (po projednání s Povodím Odry) 

Most evid. km 14,935 

- obnova kamenného odláždění svahového kužele na pravé straně u opěry O2 

 

SO 00-21-11 Drobné opravné práce na objektech propustků 

Propustek evid. km 18,810 

- pročištění vtoku a výtoku 

- oprava odláždění na vtoku a výtoku 

Propustek evid. km 20,292 

- pročištění vtoku a výtoku 

- oprava odláždění na vtoku a výtoku 
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14.2 Reakce projektanta na připomínky SŽ 
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14.3 Geotechnický pasport 
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