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POZNÁMKY:
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK.

- PRO PREFABRIKOVANÉ DÍLCE RÁMOVÉHO PROPUSTKU PLATÍ TKP STAVEB STÁTNÍCH
DRAH KAPITOLA 18, ODST. 18.3.6 A OTP PRO ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY
PROPUSTKŮ. PRO STAVBU RÁMOVÉHO PROPUSTKU MUSÍ BÝT POUŽITY
PREFABRIKÁTY SCHVÁLENÉ SPRÁVOU ŽELEZNIC.

- V KRAJNÍCH PREFABRIKÁTECH P1 A P3 JE NUTNO PŘI JEJICH VÝROBĚ OSADIT
VÝZTUŽ PRO KOTVENÍ MONOLITICKÝCH ŘÍMS. PŘESNÝ TVAR TÉTO VÝZTUŽE BUDE
URČEN V RÁMCI VTD.

- ZÁVĚSY PRO MANIPULACI S PREFABRIKÁTY A JEJICH UMÍSTĚNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
VTD VÝROBCE.

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY PREFABRIKÁTŮ MUSÍ BÝT I TĚSNĚNÍ MEZI PREFABRIKÁTY,
KTERÉ ZARUČÍ CERTIFIKOVANOU VODOTĚSNOST SPOJE.

- SPÁRY MEZI PREFABRIKÁTY JSOU DÁLE UTĚSNĚNY Z RUBU I LÍCE TĚSNÍCÍM
ELASTICKÝM TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p).

BETONY: DLE ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404, TKP SSD KAP. 18
PREFABRIKÁTY Dle TPD výrobce prefabrikátů

KUBATURA BETONU:
RÁMOVÉ PREFABRIKÁTY 9,4 m3

POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU:
RÁMOVÉ PREFABRIKÁTY PB2 - S2, P3, B1, PS2, R1, TB3
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DETAIL VÝZTUŽE PRO KOTVENÍ ŘÍMS
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VÝZTUŽ PRO KOTVENÍ MONOLITICKÝCH ŘÍMS BUDE OSAZENA
V KRAJNÍCH PREFABRIKÁTECH P1 A P3. PŘESNÝ TVAR TÉTO
VÝZTUŽE BUDE URČEN V RÁMCI VTD.
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Odstranění havarijního stavu po
povodních 2024 – komplexní oprava
trati v úseku Vápenná – Javorník ve
Slezsku – PD
Olomoucký kraj
TUDU 137106 - 137202 Vápenná (mimo) - Javorník (mimo)

Mosty, propustky, zdi
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