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OBECNÉ
Mostní list 1 ks

1. hlavní prohlídka mostu 1 ks

Geodetické práce 30 dní

Zaměření skutečného provedení 1 ks

Body nucené centrace 1 ks

DSPS 1 ks

Zařízení staveniště 1 ks

Skládky na staveništi 1 ks

Kompletní soubor zkoušek pro provedení objektu 1 ks

DEMOLICE
Železobetonové konstrukce - demolice

rozměry dle archivní dokumentace a zaměření

počet délka šířka plocha výška objem

ks m m m2 m m3

levá římsa 7.62 0.43 0.8 2.7

pravá římsa 7.1 0.3 0.6 1.3

rezerva 20% 0.8

celkem 4.8

Kamenné konstrukce - demolice

rozměry dle zaměření a fotodokumentace

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

nosná konstrukce - 1. pole 0.3 6.1 1.50 2.7

nosná konstrukce - 2. pole 0.3 6.1 1.10 2.0

nosná konstrukce - 3. pole 0.3 6.1 1.50 2.7

opěra 1 1.8 6.1 1.60 17.6

opěra 4 1.8 6.1 1.44 15.8

podpěra 2 1.8 6.1 0.80 8.8

podpěra 3 1.8 6.1 0.78 8.6

kamenná zídka podél levé strany 1.8 0.5 5.00 4.5

rezerva 20% 12.5

celkem 75.3

ZEMNÍ PRÁCE
Výkopy

Těžitelnost dle ČSN 73 6133 (sonda JV-10) - I. třída

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

horní část výkopu 280.8

výkop pro podkladní beton 0.1 92.39 9.2

výkop pro ŠP podsyp 0.3 64.01 19.2

rýhy pod základovým prahem 0.6 0.75 23.9 10.7

výkop pro kamenný zához na vtoku 1 0.4 2 2.0 1.6

výkop pro zpevnění koryta - pouze část nezasahující do výkopu propustku 0.35 2 2.5 1.8

výkop pro koncové příčné prahy zpevnění koryta 1 1 0.4 3.3 1.3

výkop pro koncové příčné prahy svahových kuželů 1 0.4 26.4 10.6

celkem 335.2

Odvoz zeminy na mezideponii

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

74.6

Odvoz zeminy na skládku + poplatek za skládku

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

260.7

Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním

bude použita zemina vhodná z výkopů

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

svahový kužel u křídla L1 17.0

svahový kužel u křídla L2 17.0

svahový kužel u křídla P1 23.5

svahový kužel u křídla P2 17.0

celkem 74.6

Štěrkopískový podsyp

podsyp pod podkladním betonem pod propustkem

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

0.3 65.1 19.5

Separační geotextilie
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300 g/m2 - pro zabalení ŠP podsypu

počet výška šířka obvod plocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

horní a dolní povrch 2 65.1 130.2

boky 0.3 35.53 10.7

překrytí 10% z celkové plochy 14.1

celkem 154.9

Štětovnice - montáž a demontáž

štětovnicové pažení pro zatěsnění výkopu

předpokládaná délka štětovnic je 4 m

počet výška šířka délka plocha objem

ks m m m m2 m3

4 43.5 174.0

Čerpací studna - betonová skruž

DN 600 mm 1 ks dl. 1 m

Čerpání vody

odhad 50 hodin

Kamenný zához lomovým kamenem 100-200 kg

v tk. min. 400 mm s hrubým urovnáním lícních ploch a s vyklínováním mezer menšími kameny

počet výška šířka délka plocha objem

ks m m m m2 m3

1 0.4 2.8 2 2.2

Směs kameniva stmelená cementem (SC)

SC 0/22 mm, C8/10, zásyp základu

počet výška šířka délka plocha objem

ks m m m m2 m3

před propustkem 5.2 7.1 36.9

za propustkem 5.2 7.1 36.9

celkem 73.8

Štěrkodrť 0/63 mm

zásyp za opěrami, nad drenáží

počet výška šířka délka plocha objem

ks m m m m2 m3

před propustkem 5.2 2.3 12.0

za propustkem 5.2 1.9 9.9

celkem 21.8

Drenážní vrstva štěrk 32/63 mm

zásyp za opěrami, nad drenáží

počet výška šířka délka plocha objem

ks m m m m2 m3

před propustkem 1.1 0.3 5.03 1.7

za propustkem 1.1 0.3 5.03 1.7

celkem 3.3

Obsyp drenáže štěrk 16/32 mm

počet výška šířka délka plocha objem

ks m m m m2 m3

před propustkem 5.03 0.15 0.8

za propustkem 5.03 0.15 0.8

celkem 1.5

ZALOŽENÍ
Podkladní beton

C12/15-X0

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

pod ŽB podkladní deskou 0.1 65.1 6.5

pod základovým prahem v rýze 0.1 0.75 23.9 1.8

celkem 8.3

ŽB podkladní deska - beton

C25/30-XA1,XF1

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

podkladní deska 0.25 74 18.5

pásy 0.6 17.93 10.8

celkem 29.3

ŽB podkladní deska - výztuž

kari sítě pr. 8 / 150x150 mm hmotnost

kg

1372.3

SPODNÍ STAVBA
Základ křídel - beton

C30/37-XA1,XF3

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3



křídla L1 a L2 2 1.2 4.518 10.8

křídla P1 a P2 2 1.2 4.567 11.0

celkem 21.8

Základ křídel - výztuž

B500B

počet výška šířka plocha 1 křídlo celkem

ks m m m2 kg kg

všechna křídla 4 637.300 2549.2

Dřík křídel - beton

C30/37-XC4,XF1

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

křídlo L1 0.627 4.509 2.8

křídlo L2 0.598 4.509 2.7

křídlo P1 0.627 4.531 2.8

křídlo P2 0.598 4.531 2.7

celkem 11.1

Dřík křídel - výztuž

B500B

počet výška šířka plocha 1 křídlo celkem

ks m m m2 kg kg

všechna křídla 4 330.2 1320.8

NOSNÁ KONSTRUKCE
Rámové prefabrikáty

včetně pryžového těsnění, kluzného prostředku, výztuže pro kotvení říms u krajních prefabrikátů a výztuže prefabrikátu

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

rámový prefabrikát světlosti 2x1.4m 3 1.56 1.990 9.313

Úložná vrstva prefabrikátů

písek 0/2 mm + cement 300 kg/m3, tl. 2 mm

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

pod rámovými prefabrikáty včetně přesahů 0.002 3 6.490 0.039

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Římsy - beton

C30/37-XA1,XF3

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

římsa - křídla L1 a L2 2 0.098 4.509 0.884

římsa - křídla P1 a P2 2 0.098 4.531 0.888

římsa na prefabrikátech - horní část 2 0.098 2.400 0.470

římsa na prefabrikátech - střední (proměnná) část 2 0.3 0.52 0.312

římsa na prefabrikátech - spodní část 2 0.08 2.400 0.384

římsa na prefabrikátech - spodní část - dobetonávka na zkosené hraně prefabrikátu4 0.00125 0.550 0.003

celkem 2.941

Římsy - výztuž

B500B

počet výška šířka plocha 1 křídlo celkem

ks m m m2 kg kg

římsy na křídlech 4 297.3 1189.2

římsy na prefabrikátech 2 171.2 342.4

celkem 1531.6

Ocelové úhelníkové trojmadlové zábradlí

ocel S235JR, kubatura vč. svarů (uvažováno 3%)

včetně PKO, skladba dle TZ

délka celkem

m kg

22.883 564.6

Kotvení zábradlí

kotvy M16 - chemické kotvy do dodatečně provedených vrtů, včetně krytek matic

počet sloupkůkotev na sloupek celkem

ks ks ks

16 4 64.0

Polymerní malta pod sloupek zábradlí

min. tl. 20 mm

počet výška šířka délka objem

ks m m m m3

16 0.02 0.22 0.28 0.020

Koncové příčné prahy pro dlažbu - beton

C25/30

počet výška šířka délka objem

ks m m m m3

v korytě 1 1 0.4 3.3 1.3

pod svahovými kužely 1 0.4 26.4 10.6

celkem 11.9



Dlažba z lomového kamene

tl. 200 mm, včetně spárování cementovou maltou

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

koryto 0.2 2 11.0 4.4

zpevnění okolo křídla L1 0.2 13.68 2.7

zpevnění okolo křídla L2 0.2 13.8 2.8

zpevnění okolo křídla P1 0.2 19.56 3.9

zpevnění okolo křídla P2 0.2 13.32 2.7

zpevnění žel příkopu 0.2 1.5 11.300 3.4

celkem 19.9

Betonové lože z betonu

C20/25n

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

koryto 2 2.1 4.2

koryto - bermy 2 0.1 11.0 2.2

zpevnění okolo křídla L1 0.15 13.68 2.1

zpevnění okolo křídla L2 0.15 13.8 2.1

zpevnění okolo křídla P1 0.15 19.56 2.9

zpevnění okolo křídla P2 0.15 13.32 2.0

zpevnění žel příkopu 0.15 1.5 11.300 2.5

celkem 18.0

Výztuž betonového lože

KARI 6/150/150

počet výška šířka plocha délka plocha

ks m m m2 m m2

koryto 2 11.000 22.000

zpevnění okolo křídla L1 13.680

zpevnění okolo křídla L2 13.800

zpevnění okolo křídla P1 19.560

zpevnění okolo křídla P2 13.320

zpevnění žel příkopu 2.543

přesahy 15% 12.735

celkem 97.638

jedn. hmotnost KARI 6/150/150 3.03 kg/m2

hmotnost celkem 295.8 kg

Matrice do betonu - letopočet výstavby

2 ks

OSTATNÍ
Bednění

počet výška šířka délka / obvodplocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

ŽB podkladní deska - obvod 0.45 54.4 24.480

ŽB podkladní deska - vnitřní plocha pasu 2 0.5 12 12.000

křídla - základ 4 0.5 11.7 23.400

křídlo L1 - proměnná část dříku 2 4.800 9.600

křídlo L2 - proměnná část dříku 2 4.600 9.200

křídlo P1 - proměnná část dříku 2 4.800 9.600

křídlo P2 - proměnná část dříku 2 4.600 9.200

křídla - římsová část 4 1.55 4.5 27.900

křídla - koncové čelo 4 1.5 0.58 3.480

římsy na prefabrikátech - líc + rub 2 1.68 2.4 8.064

římsy na prefabrikátech - čela 4 0.72 0.63 1.814

celkem 138.738

Drenáž na rubu DN 150

HDPE trubka DN 150 s tuhostí SN = 8 kN/m2 s neperforovaným dnem

na vyšší straně zavíčkovaná

počet výška šířka délka 1 ks délka celkem

ks m m m m

2 6.15 12.300

Nerezová průchodka

DN 200, tl. stěny 4 mm

s nerezovým límcem 400x400x4 mm

počet výška šířka délka 1 ks délka celkem

ks m m m m

vyšší strana 2 0.5 1

nižší strana 2 0.7 1.400

celkem 2.400

IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Izolace - skladba SVI 4

Penetračně adhezní nátěr na bázi asfaltu 15.726 m2

Asfaltová modifikovaná izolace proti stékající vodě  NAIP 19.668 m2

Tvrzený extrudovaný polystyren tl. 50 mm 16.913 m2

Ochranná geotextílie min. 500 g/m2 - do rozpočtu 800 g/m2 16.913 m2

Nerezová přítlačná lišta 40x5 mm 23.000 m

Vrut nerez 10/70 se šestihrannou hlavou do plastové hmoždinky 76 ks



Těsnící elastický tmel 23.000 m

počet výška/obvod šířka délka plocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

rub říms na prefabrikátech 2 0.750 2.4 1.799 3.598

rub křídla L1 0.767 4.51 3.461

rub křídla L2 0.596 4.51 2.689

rub křídla P1 0.743 4.53 3.366

rub křídla P2 0.576 4.53 2.611

celkem 15.726

NAIP - 2 vrstvy 0.83 4.75 3.943

Tvrzený extrudovaný polystyren tl. 50 mm 0.25 4.75 1.188

Ochranná vrstva z geotextílie min. 500 g/m2 0.25 4.75 1.188

Izolace - skladba SVI 2

Penetračně adhezní nátěr na bázi asfaltu 59.786

Asfaltová modifikovaná izolace proti stékající vodě 82.203

Ochranná vrstva z geotextílie min. 800 g/m2 - do rozpočtu 1200g/m2 62.726

počet výška/obvod šířka délka plocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

rub dříku křídla L1 0.804 4.51 3.628

rub dříku křídla L2 0.918 4.51 4.139

rub dříku křídla P1 0.829 4.53 3.755

rub dříku křídla P2 0.938 4.53 4.248

rub základu křídla L1 2.400 4.54 10.896

rub základu křídla L2 2.400 4.54 10.896

rub základu křídla P1 2.400 4.63 11.112

rub základu křídla P2 2.400 4.63 11.112

celkem 59.786

spodní vrstva NAIP 0.7 18.08 12.656

NAIP - 2 vrstvy 0.83 11.76 9.761

Ochranná vrstva z geotextílie min. 800 g/m2 0.25 11.76 2.940

Izolace - skladba SVI 3

Penetračně adhezní nátěr na bázi asfaltu ALP 79.511

Nátěr na bázi asfaltu 2xALN 159.023

počet výška šířka délka / obvodplocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

rub prefabrikátů 4.99 5.93 29.591

otvor prefabrikátů pod zpevněním koryta 5.99 2.84 17.012

líc prebrikátů - vtok 0.736

líc prebrikátů - výtok 0.773

líc a bok křídel L1 8.000

líc a bok křídel L2 7.700

líc a bok křídel P1 8.000

líc a bok křídel P2 7.700

celkem 79.511

Izolace - skladba SVI 4

Skladba:

Přípravná vrstva z geotextilie min. 800 g/m2 - do rozpočtu 1200 g/m2

Asfaltový izolační pás NAIP

Přípravná vrstva z geotextilie min. 800 g/m2 - do rozpočtu 1200 g/m2

počet výška šířka délka / obvodplocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

pod příčnou drenáží 2 5.11 1.71 17.476

Separační vložka v dil spárách

š. 150 mm

počet výška šířka délka plocha

ks m m m m2

0.15 16.51 2.4765

Výplň dilatační spáry z lehčených plastů

počet výška šířka délka m2 objem

ks m m m m3

0.02 0.5 16.51 8.255 0.1651

Zatmělení dilatačních spar a spar mezi prefabrikáty elastickým tmelem

elastický tmel dle ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)

počet výška šířka délka délka celkem

ks m m m m

spára na líci mezi křídly a rámem 4 2.51 10.04

prefabrikáty - spára uvnitř 2 6.33 12.66

prefabrikáty - spára vně 2 6 12

celkem 34.700

Předtěsnění dilatačních spar

Plochy

Detail pracovní spáry základ/dřík

Detail dilatační spáry rám/křídlo

Plochy

Detail dilatační spáry rám/křídlo



počet výška šířka délka délka celkem

ks m m m m

spára na líci mezi křídly a rámem 4 2.51 10.04

Vnější těsnící gumový pás do dilatačních spár - waterstop

počet výška šířka délka délka celkem

ks m m m m

spára na líci mezi křídly a rámem 4 0.8 3.2


