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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU
1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni
oprava trati v Useku Vapenna — Javornik ve Slezsku - PD

ISPROFIN / ISPROFOND: -/ -

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO): SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,477
Charakter dil¢i ¢asti: rekonstrukce / obnova, trvala

Nazev objektu (vzity nazev podle
evidenéniho systému): -
Stavajici stani€eni mostniho objektu: 18,477
Nové stanic¢eni mostniho objektu: 18,480 350
Uéel objektu: Zelezniéni propustek
Popis komunikace na mosté: zeleznicni trat’
Koleje na mosté:
Ve stavajicim stavu: Pocet koleji: 1 (kolej €. 1)

Smérové poméry: pfechodnice, pravotoCivy oblouk
D=73mm

Sklonové poméry: -5,606%.
Tratova tfida zatizeni C3/45 km/h
V novém stavu: Pocet koleji: 1 (kolej &. 1)

Smérové poméry: pfechodnice, pravotocivy oblouk
D =79 mm

Sklonové pomeéry: -8,200%.
Rychlost v100=45 km/h, v130=55 km/h
Tratova tfida zatizeni C3/45 km/h
Posun koleje ¢.1: Smérové: 40 mm vlevo
VySkové: 532 mm nahoru
Popis prekracované prekazky:
Prekazka: zatopové uzemi (inundace)
Stani€eni trati v misté kfizeni: km 18,480 350

Souradnice kfizeni S-JTSK: Y =547 639,668
X=1037 107,106

Uhel kfizeni: 90,0°
Kraj: Olomoucky
Obec: Kobyla nad Vidnavkou
Katastralni tzemi, pozemky: Kobyla nad Vidnavkou [667404]

Pozemky, kterymi SO prochazi viz Dokladova &ast pro spravni
fizeni (E.5.2 Majetkopravni ¢ast)

ﬂ 4
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Misto stavby diléi ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:
Trat’ podle Knizniho jizdniho fadu:
Trat'ovy usek:

Situovani mostniho objektu:
Kategorie drahy:

Kategorie trati podle TSI:

Navrzené trat'ové rychlosti:

Obdobi realizace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik / investor:
Zastupce investora:
Zhotovitel dila:
Zhotovitel dil€i ¢asti dila:
Hlavni projektant (HIP):
Specialista dilci ¢asti:

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti
(SO/PS):

PDPS
Cast: D.2.1.4.2./S0 12-21-03

TU &. 1371 Lipova lazné (mimo) — Bernartice u Javorniku
(mimo)

775 00 Lipova lazné — Javornik ve Slezsku

295 Lipova lazné — Zulova

1371 Lipova lazné (mimo) — Javornik u Bernartic (mimo)
Sira trat’

4. tfida

regionalni draha

v100=45 km/hod

v130=55 km/hod

06/2025 — 12/2025

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Prodin a.s.
K Vapence 2745,
530 02 Pardubice

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Bohunicka 133/50
619 00 Brno

Prodin a.s.
Ing. Petr Burda
¢. autorizace 0601748, obor Dopravni stavby

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Vladimir Puda
€. autorizace 1201996, obory Mosty a inZenyrské konstrukce

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Ing. Tomas Vachutka
¢. autorizace 1202504, obor Mosty a inzenyrské konstrukce
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1.3 Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik / spravce:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava
Sprava mostl a tunelt
Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Seznam podkladt

21.1 VIliv stavby na zivotniho prostfedi a vefejné zdravi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

2.1.2 Uzemné planovaci dokumentace dotéenych tzemi

Neuvedeno, jedna se o obnovu stavajiciho stavu

21.3 Schvaleni pfedchozich stupnli dokumentace

1) Prohlidka povodrniovych Skod se zastupci Spravy Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi
Ostrava, Sprava mostu a tunel.

2) Zaznam ze vstupniho jednani k pokraCovani projeknich praci, 19.12.2024,
21.4 Geodetické a mapové podklady

3) Vektorova situace stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
4) Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, SZG, 10/2024,
5) Katastralni mapa zajmového tuzemi, CUZK 10/2024,

21.5 Inzenyrskogeologické a hydrologeologické prizkumy

6) Geotechnicky prizkum, Labgeo cz s.r.o., 01/2025,

2.1.6 Korozni priazkum

Nebyl proveden

21.7 Dalsi prazkumy

2.1.8 Archivni dokumentace, dokumenty z evidence spravce

7)  Archivni dokumentace mostnich objektd, archiv SZ OR Ostrava, pracovi§té Sumperk

219 Doprovodné a predchozi projekéni €i studijni podklady

Nejsou.
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3 POPIS A ZDUVODNENiIi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A

HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU
3.1 Stavajici stav

3.1.1  Popis zakladnich udaja objektu ve stavajicim stavu

Charakteristika mostniho objektu:

Popis spodni stavby a kfidel

Rok vystavby nosné konstrukce a spodni
stavby:

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedeni
natéru objektu:

Stavebni stav objektu:

Pocet mostnich otvoru:

Délka pfemosténi:

Délka mostniho objektu:

Rozpéti nosné konstrukce:

Stavebni vyska:

Volna vySka pod mostnim objektem:
Svétlost:

Sikmost mostniho objektu:

Sitka mostniho objektu:

Volna Sitka mostniho objektu:

Sitka mezi zabradlim:

Prostorové uspofadani na objektu:

Tvar kolejového loZe:

Smérové a vySkové poméry koleji:

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu:
Popis inzenyrskych siti v kabelovych Zlabech
a chranickach:

Popis cizich zafizeni na objektu:

Dulezité upozornéni:

trvaly Zelezni¢ni propustek tvofeny kamennou
deskou, kamennymi opé&rami, kamennymi Cely
a betonovymi fimsami, na propustku kolejové
loze

kamenné opéry

pravdépodobné 1896

provadény pouze udrzbové prace
1

0,6 m

2,70 m (odhad dle fimsy)

cca 0,8 m

ccal1,5m

0,7m

0,6 m

90°

6,5m

544 m

VMP 2,5 — podrobnosti neuvedeny
otevieny

Pocet koleji: 1 (kolej €.1)

Smérové poméry: pFechodnice, pravotocivy
oblouk D=73mm

Sklonové pomeéry: -5,606%.

vedeny kabely zabezpecovaciho zafizeni a
sdélovaciho zafizeni (dle fotografii z mistniho
Setfeni)
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3.1.2 Popis stavajiciho stavu objektu

Konstrukce propustku byla v prabéhu povodni poskozena na vytoku. Bylo poskozeno Eelo a opevnéni.
Castecné bylo odplaveno kolejové loze. Otvor pod propustkem byl zaplaven usazeninami.

7 X TRy

e =y

Obréazek 1. Pohled zlev na stavajici propustek

£

uk

Obrazek 2. Pohd ve sméru staniceni (zpra\)a) na stavajici prop
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3.2 Novy stav

3.21 Popis zakladnich udaja objektu v novém stavu

Charakteristika mostniho objektu:

Popis spodni stavby a kFidel

Pocet mostnich otvoru:

Délka pfemosténi:

Délka mostniho objektu:

Rozpéti nosné konstrukce:
Stavebni vySka:

Volna vyska pod mostnim objektem:
Svétlost:

Sikmost mostniho objektu:

Sitka mostniho objektu:

Volna §Sifka mostniho objektu:
Sitka mezi zabradlim:

Prostorové usporadani na objektu:
Tvar kolejového loZe:

Smérové a vySkové poméry koleji:

Udaje o zatizitelnosti (pfechodnosti) objektu:
Navrhové zatizeni:
Popis inzenyrskych siti v kabelovych Zlabech

a chranic¢kach:

Popis cizich zafizeni na mosté:

Dulezité upozornéni:

trvaly Zelezniéni prefabrikovany propustek
tvofeny patkovou troubou DN 800, d&ela
na vtoku a vytoku Sikma

bez kfidel, propustek je zaloZzen plosné
na Zelezobetonové podkladni desce

4
0,80 m

1,35 m

0,98 m

1,518 m

0,80 m

0,80 m

90°

10,00 m

bez zabradli

na mosté 1 kolej, VMP 2,5
oteviené

Pocet koleji: 1 (kolej €.1)

Smérové poméry: pfechodnice, pravotocivy
oblouk D = 79mm

Sklonové pomeéry: -8,20%o

LM71 s klasifikaénim soucinitelem 1,10

2 kabelové Zlaby pro vedeni kabell
zabezpeCovaciho zafizeni a sdélovaciho
zafizeni

vedeny kabely zabezpec€ovaciho zafizeni a
sdélovaciho zafizeni

3.2.2 Navrhové zatizeni

Dané tratové Uuseky jsou podle ,Kategorizace Zelezni¢nich trati konvenéniho Zelezniéniho systému (CR)
z hlediska mostd“ v CSN EN 1991-2 zafazeny do tfid (viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicnhi-mosty-a-
tunely/2.2 kategorizace-trati):

4. tfida

Pro navrh je tak uplatnén model zatizeni LM71 s klasifikacnim soucinitelem 1,10 pro traté 3. a 4. tfidy.
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Pozadavky na technické feSeni objektu

Pozadavky pro navrh opravy mostniho objektu vzesly z mistniho Setfeni za ugasti OR Ostrava SMT a

1.

2
3.
4

nasledné poté byly dopinény v prabéhu jednani a pfidruzenych projekénich praci. Zejména se jedna
o tyto body:

Kompletni pfestavba stavajiciho propustku
Novy trubni propustek z prefabrikovanych dilca.

Velikost otvoru musi byt posouzena hydrotechnickym vypoc&tem.

ALP + 2xALN, bez ochrany izolace.

Bylo dohodnuto, Ze na propustcich z prefabrikovanych dilct bude proveden izolaéni natér

3.24 Zhodnoceni pozadavki ve vztahu k technickym specifikacim na interoperabilitu

3.2.5

Navrzeny propustek spliiuje VMP 2,5 + rozSifeni (2p + ei nebo ee) + rezerva 125 mm pfedepsany
pro Sirou trat v oblouku.

Zhodnoceni tzemnich podminek pro vystavbu objektu

Propustek se nachazi v obci Kobyla nad Vidnavkou. PFistup k propustku je mozny po ucelové
komunikaci vedouci podél feky Vidnavky ze severozapadu, alternativné z jihu, pokud se zhotovitel
rozhodne obtok potoka u SO 12-23-01 zatrubnit a pfesypat. Koleje budou v rozsahu zemnich praci
obnovy propustku vytrhany.

N
325

Kobyla /
nad Vidnavkou i
|

Svoboda
A

353

309
320 .
310

.
316

.
312
.
319

.
319
310

N
315

a .
320 322

4

Obrézek 3. Schéma pfistupu k propustku
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3.2.6 Zhodnoceni geotechnickych podminek pro vystavbu objektu

3.2.6.1 Geologické poméry

Sonda odvrtana cca 7 m jizné od propustku v navazce. Do hloubky 1,2 m se zde vyskytuji navazky
charakteru hliny $térkovité s Ulomky cihel a bfidlice. V dobé prizkumu byla oblast kolem propustku
znacné pretvafena zemnimi pracemi. Neni vylou¢eno, Ze se pfed stavbou zde budou navazky
vyskytovat i v mocnosti vétSi/mensi. Od hl. 1,2 m byl zastizen rostly terén, ktery je do hl. 2,9 m tvofen
kvarternimi hrubé zrnitymi zeminami charakteru kamenitych az balvanitych §térkd (GT1d) a kamenu a
balvan(l s mezilehlymi polohami kyprych zvodnélych piskt (GT1bb). Tato vrstva je velmi problematicka
z dlvodu vyrazné se méniciho charakteru a inosnosti vrstev s hloubkou. Neni mozné s dostate¢nou
spolehlivosti ur€it jeji vlastnosti a neni vylou€eno, Ze vrstvy kyprého zvodnélého pisku se budou
vyskytovat v Grovni zakladi anebo v podzakladi propustku i ve vétSi mocnosti. Z hlediska zakladani se
jako vhodnéjsi zeminy jevi Stérky jilovité (GT1c) vyskytujici se zde az v intervalu 2,9 — 3,8 m. V podlozi
Stérkd je od 3,8 m pritomné zcela zvétralé skalni podlozi (GT2a) charakteru pisku jilovitého s relativné
dobrou unosnosti. S hloubkou se vlastnosti eluvia vyrazné zlepSuji a v hloubce 5,0 m pfechazi
do zvétralého skalniho podlozi tfidy R5.

3.2.6.2 Hydrogeologické poméry a agresivita prostredi

Zvodnéni v kvartérnich klastickych sedimentech GT1d, GT1bb a GT1c je vazané na infiltrované
atmosférické srazky. Hladina pozemni vody je vazana na prualinové propustnéj$i zeminy a je témeér
volna. Zdrzuje se na povrchu anebo tésné pod povrchem zvétralého skalniho podlozi.

Agresivita podzemni vody podle normy CSN EN 206: voda neni agresivni na betonové konstrukce.
Agresivita podzemni vody podle normy CSN 03 8375: voda ma velmi vysokou agresivitu vuci oceli (IV.).
Voda ma zvySenou konduktivitu a obsah agresivniho CO2.

3.2.6.3 Geotechnicka kategorie stavenisté
Zakladové pomeéry — slozité. Stavba je povazovana spiSe za naro¢nou. Pfi navrhu zpusobu zalozeni
objektu je dle CSN EN 1997-1 tteba postupovat podle zasad 2. geotechnické kategorie.

3.26.4 Technicka zjisténi a doporuceni

Propustek je mozné zalozit plosné, pfi ploSném zakladani doporu€ujeme zvazit moznost zalozeni
propustku az do hlubSich vrstev zemin od urovné 2,4 resp. 2,9 m.

Ustélena hladina podzemni vody je v hloubce 1,7 m (280,5 m n. m). Voda bude mit vliv na zakladové
konstrukce. Zakladovou jamu bude nutné pazit a vodu od¢erpavat.

P¥i realizaci stavby doporu€ujeme pfitomnost geotechnického dozoru.

3.2.7 Korozni priizkum

Nebyl proveden. Elektrifikace trati neni planovana.

3.2.8 Stavebné - technicky priazkum

Nebyl proveden, stavajici konstrukce propustku se odstrani.

3.2.9 Zhodnoceni vysledkl hydrotechnickych a kapacitnich vypoétu

Hydrotechnické posouzeni kapacity nového propustku provedl Ing. Stépan Plodek. Posudek je
samostatnou pfilohou.

3.2.10 Zduvodnéni navrhu technického feseni a umisténi

Stavaijici propustek byl poskozen pii povodnich. Pfi pochlizce se zastupci OR SMT bylo rozhodnuto
o kompletni prestavbé propustku na propustek z prefabrikovanych dilci. Propustek je umistén
do polohy stavajiciho propustku. Propustek respektuje novou polohu koleje a zvySenou niveletu.
Pozadované VMP je 2,5 m.
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3.2.11 Prehledné zavéry statického vypocétu

Staticky vypocet byl proveden pro plo$né zalozeni propustku.

3.2.12 Zpuasob zohlednéni pozadavkl pfislusného organu ochrany pfirody ve vztahu k migraci

Neni pozadovano.

3.2.13 Pozadavky na vytvarné a architektonické feseni
Nejsou poZadovany zvlastni Upravy.

3.2.14 Popis svrsku na draznim objektu

Zelezniéni svréek soudasti SO 12-10-02 ve skladbé:

e Kolejnice 49 E1 svafené do BK

e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4

e  Betonové prazce SB8, rozdéleni “C*

e Stérkové loze z drceného kameniva fr. 32/63 mm
3.2.15 Prostorové usporadani na objektu

V novém stavu bude po propustku vedena kolej €. 1.

3.2.16 Prostorové usporadani pod objektem

Jedna se o trubni propustek DN 800 mm.

3.2.17 Popis sanovanych a rekonstruovanych ¢€asti objektu

Stavajici propustek bude kompletné odstranén.

3.2.18 Popis novych éasti objektu

Nové konstrukce propustku:
- Zelezobetonova podkladni deska - viz pfiloha 2.005

- Konstrukce propustku z prefabrikovanych dilct - viz. pfiloha 2.006

3.2.19 Popis Feseni odvodnéni

Odvodnéni je FeSeno odvodnénim zemni plané do pfikopu.

3.2.20 Popis fesSeni vodotésnych izolaci

Provedeni systému vodotésné izolace musi odpovidat TKP SSD, kap. 22. Izolacni systém a
TNZ 73 6280. Izola¢ni systém je rozdélen do nasledujicich skupin:

- SVI 1 — Natér proti zemni vihkosti — rub prefabrikované patkové trubni konstrukce

Podrobny popis jednotlivych izolaénich systému je uveden v kapitole 3.6.3.

3.2.21 Popis reSeni protikorozni ochrany ocelovych konstrukci

Protikorozni ochrana je navrzena dle predpisu SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
s ucinnosti od 01.06.2001. Tento predpis je pro tuto stavbu zavazny vE¢. vSech v ném citovanych
souvisejicich pfedpisu, technickych norem a dalSich pfedpisu.

Dle tab. B/1 predpisu SZDC S5/4 byl stanoven stupefi korozni agresivity: C5 - velmi vysoka — praim.
prostfedi s vysokou vlhkosti a agresivni atmosférou.
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Pozadovana Zivotnost (CSN ISO 12944-1, -5) ochranného natérového systému (ONS) se pozaduje
velmi vysoka VV, min. 20 rokd.

3.2.22 Zpuasob ochrany proti Gé¢inkiim bludnych proudt

Korozni pruzkum nebyl proveden, nove konstrukce propustku jsou navrzeny tak, aby splfiovaly stupen
ochrannych opatfeni €. 3 dle pfedpisu SZ S13.

Navrzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spocivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaénim systémem.

3.2.23 Zpuasob ochrany proti atmosférickému prepéti a blesku

Neni navrzen.

3.2.24 Popis ostatnich technickych souvislosti

V prabéhu stavebnich praci budou koleje minimalné v rozsahu propustku vytrhany. Provoz na trati je
od povodni (09/2024) vylou€en a obnoven bude az po provedeni stavebnich praci, resp. po odstranéni
havarijniho stavu na trati.

3.2.25 Ukolejnéni

Ukolejnéni nebude provedeno, na propustku se nenachazi zabradli.

3.3 Ubourani stavajicich konstrukci

Nejprve se odtézi prfesypavka propustku. Nasledné se ubouraji betonové Fimsy, kamenna cela,
kamenna deska nosné konstrukce a kamenné opéry se zaklady. Kubatury stavajicich konstrukci jsou
stanoveny podle dochované archivni dokumentace. Material z vybouranych konstrukci se odveze
na skladku, v pfipadé vhodnosti se mohou kameny pouzit na odldZzdéni vtoku €i vytoku propustku.
Demolici stavajicich konstrukci je nutno provadét obezietné, pfi odstrafiovani nosné konstrukce se
nezdrZovat pod ni, a je zapotfebi dodrZzovat relevantni pfedpisy BOZP.

3.4 Vykopy
Pfed zahajenim vykopovych praci budou vytyCeny inzenyrskeé sité v prostoru stavby.
Stavebni jama bude oteviena, svahovana se sklony svahu 1:1.

Dno vykopu bude pfehutnéno a fadné ogisténo. Uroven findlnich vykopl je lehce nad hladinou
podzemni vody v propustném prostfedi. Dale bude stavebni jama dotovana srazkovou vodou a maze
dojit i k Unikim vody technologické. Voda z prisakd bude pfipadé nutnost Cerpana z Cerpaci studny.
V pfipadé znecisténi vody bude voda Cerpana do usazovacich nadrzi a nasledné zlikvidovana
zhotovitelem v souladu se platnou legislativou.

Material z vykopovych praci bude v predpokladaném rozsahu 80% pouzit do zpétnych zasypu. Jedna
se o0 zeminy vhodné pfipadné podmine¢né vhodné do nasypl podle CSN 73 6133. VytéZena zemina,
ktera nebude pouzita do zpétnych zasypl na stavbé, bude odvezena na skladku.

3.5 Nové konstrukce mostu

3.5.1 Vytyé€eni propustku

Cely objekt leZi uvnitf trvalého zaboru. Podrobné body jsou vyty&eny v soufadnicovém systému S-JTSK.
Nadmorské vy3ky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vyty€en z hlavni vytyGovaci sité (body
nucené centrace).

PFesnost vyty&eni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP SSD kap. 1.
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Piesnost vytyéeni

Mezni odchylky vyty&eni vztaznych pitimek padorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73
0420-2 a TKP 18.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:
vykop zakladu +50 mm
bednéni 8 mm

b) rovnobé&znosti: +15 mgon

c) sevieného uhlu: +30 mgon

d) pfimosti:
vykop zakladu +25 mm
bednéni +8 mm

e) vytyéeni vySkové Urovné zakladu: +5 mm

f) vyty€eni vodorovné roviny:
vykop zakladu +25 mm
betonaz zakladu +5 mm
betonaz konstrukci +3 mm

9) vyty€eni konstruk&nich vysek h pfi vyty€ovani: +4 mm

h) vytyCeni svislice: +4 mm

3.5.2 Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena podle platnych &i doporugenych CSN:

CSN 73 0212 Geometricka presnost ve vystavbé
CSN 73 0420 — 1 PFesnost vyty&ovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky
CSN 730420 -2 PFesnost vytyéovani staveb. Céast 2: Vytyéovaci odchylky
CSN 73 0405 Mé&Feni posunii stavebnich objekt

a) Zaklady = SMEIOVE ..eeeiiiiiiiiiee ettt +40 mm
SVYSKOVE +20 mm
b) Osazeni prefabrikatl - SMErOVE .........ccccoiviiiiiiiiiie e +10 mm
S VYSKOVE ... +10 mm

¢) Rovinnost povrchu zakladové desky

Cislo Druh odchylky Popis Dovolena odchylka A
Toleranéni tFida 1
a povrch ve styku s bednénim rovinnost

nebo hlazeny:
celkove f=20m 9 mm
mistné £=02m 4 mm

povrch bez styku s bedn&nim:
celkové £=20m 15 mm
mistné £=02m 6 mm
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3.5.3 Stérkopiskovy podsyp

Pod podkladnim betonem je navrzen hutnény vyrovnavaci §térkopiskovy podsyp tl. 300 mm zabaleny
do separacni geotextilie o min. hmotnosti 300 g/m2. Hutnéno na 1d=0,85 po vrstvach max tl. 300 mm.

3.5.4 Podkladni betony

Podkladni betony pod podkladni Zelezobetonovou deskou jsou navrzeny konstantni tloustky 100 mm a
jsou zhotoveny z betonu C 12/15 - X0(F.1.1) - CI 0,40 - Dmax22 - S3. Podkladni beton neni vyztuzen.

3.5.5 Zelezobetonova podkladni deska

Na podkladnim betonu je vybetonovana podkladni Zelezobetonova deska o tloustce 250 mm, pod Celem
propustku na vytoku je deska zesilena podélnymi prahy proti podemleti o Sifce 0,40 m a vySce 0,60 m.
Na vtoku navazuje na vtokovou jimku a vnitfnich rozmérech 0,9 x 1,0 m. Deska je provedena z betonu
C 25/30 — XA1(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 — S4, max. priisak 20 mm dle CSN EN 12390-8, vyztuZena je
pfi obou povrSich KARI sitémi g8 — 150x150 mm.

3.5.6 Trubni propustek

Konstrukce propustku je tvofena deviti patkovymi prefabrikovanymi zelezobetonovymi troubami DN 800
uloZzenych ve sklonu 1,50%, celkova §$itka propustku je 10,0 m, skladebni délka prefabrikatd je 1,5 + 6x
1,0+1,5m.

Dilce propustku jsou navzajem pospojovany pomoci spojl na pero a polodrazku. Ve spare je po celém
obvodé osazeno integrované pryzove tésnéni, které zajistuje certifikovanou vodotésnost spoju. Dale
jsou spary mezi prefabrikaty utésnény z rubu i lice tésnicim elastickym tmelem dle CSN ISO 11600 (F-
25-HM-M1p).

Specifikace betonu a vyztuze prefabrikatu je uvedena v TP vyrobce prefabrikatu.
Vtokovy prefabrikat P3 a vytokovy prefabrikat P1 jsou s Sikmym Celem.
Rub prefabrikatll je opatfen izolanim natérem proti zemni vihkosti ALP + 2xALN, bez ochranné vrstvy.

Pro prefabrikované dilce propustku plati TKP staveb statnich drah kap, 18 odst.18.3.6 a OTP
pro zelezobetonové trouby propustkd. Pro stavbu ramového propustku musi byt pouzity prefabrikaty
schvalené Spravou zeleznic.

3.5.6.1 Statické posouzeni

Prefabrikaty propustkl musi byt posouzeny dle platnych CSN EN pro zatiZzeni Zelezni¢ni dopravou
LM71 s klasifikaCnim soucinitelem a = 1,10. Staticky vypolet bude soulasti schvaleného typu
prefabrikatl a bude zajistén vyrobcem prefabrikata.

Minimalni navrhova unosnost zakladové spary je uvedena ve statickém vypoctu, zakladova
spara nesmi byt zvodnéla.

3.5.6.2 Osazeni prefabrikatd na zakladovou desku

Jednotlivé dilce jsou na zakladovou desku osazovany na vrstvu suchého jemného pisku frakce 0/2 mm
smichaného s cementem v mnozZstvi 300kg/m3 v minimalni tloustce. PFi urovnani tohoto podkladu
na celou délku montované konstrukce je nutno docilit rovinatost povrchu s toleranci do 8 mm (rozdil

Tato vrstva bude vytvaret kluznou mezivrstvu pfi zasouvani jednotlivych dilct, které jsou spojeny
na pero a polodrazku. Mezivrstva bude pfirozenou vihkosti ve spafe postupné hydratovat. Pro zajisténi
dostate¢né pfitlacné sily pro spojovani dilct jsou pouzity montazni pfipravky osazené do jednotlivych
prvk{.

Umisténi montaznich zavésu pro bezpeénou manipulaci musi obsahovat VTD dodavatele prefabrikat(.
Sestaveni prefabrikovanych dilci se provede dle schvaleného Technologického postupu montaze.

Na kluznou plochu tésnéni a hrdla se nanese pfiméfené mnozstvi kluzného prostfedku a potom se
provede spojeni prefabrikatll pomoci fetézovych stahovak(l. Stahovani je mozno provadét pouze
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pfi teplotach nad 5°C, pod touto teplotou dochazi ke zvySeni tuhosti pryZzového tésnéni a hrozi
vylamovani dfikd prefabrikovanych prvka.

3.5.7 Pozadavky na povrchovou tupravu betonovych ploch

Konstrukéni prvek Kategorie povrchové tpravy
Trubni prefabrikaty PB2 - S2, P3, B1, PS2, R1, TB3
Skryté plochy monolitickych konstrukci PB1-S1, P2, B1, PS1, R1, TB2

Ostatni parametry pro bednéni se striktné Fidi Technickymi pravidly CBS 03 pro pohledovy beton.
Pouzije se systémové bednéni z preklizkovych dilcu dle tab. 5/2.

Pozadavky na povrch skrytych ploch a na pohledovy beton jsou uvedeny v TKP kap.18 ¢1.18.3.3.6
Povrch betonovych konstrukci.

Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem navrzeny typ bednéni a uspofadani spar odsouhlaseno
dozorem stavby.

Uprava povrchu jakozto podkladu pod izolaéni systém se provede podle TKP kap.18 a ustanoveni TNZ
73 6280.

VSechny hrany budou zkoseny 20/20 mm, pokud na vykresech neni uvedeno jinak.

3.6 Mostni svrSek a odvodnéni

3.6.1 Zelezniéni svréek na mostnim objektu
Zelezniéni svréek soudasti SO 12-10-02 ve skladbé:
o Kolejnice 49 E1 svafené do BK
e Tuhé upevnéni typu “K* — nové svérky ZS4
o Betonové prazce SB8, rozdéleni “C*
e Stérkové loZe z drceného kameniva fr. 32/63 mm

3.6.2 Prechodové oblasti a zasypy

Délka pfechodové oblasti je stanovena dle predpisu SZ S4 Prilohy 24, a to podle obr.3 pro konstrukéni
uspofadani pfechodové oblasti u stavajicich trati. Délka je dana rozsahem vykopl pro konstrukce
propustku.

Zasyp je proveden zeminou vhodnou do nasypl hutnénou ruéni mechanizaci na 1d=0,85 po vrstvach
max. tloudtky 300 mm.

3.6.3 lzolace

Provedeni systému vodotésné izolace musi odpovidat TKP SSD, kap. 22. lIzolacni systém a
TNZ 73 6280. Izola¢ni systém je rozdélen do nasledujicich skupin:

- SVI 1 — Natér proti zemni vihkosti — rub prefabrikované patkové trubni konstrukce

3.6.3.1 Skladba SVI 1
Podkladni konstrukce

Podkladni konstrukce je betonova. Technické poZadavky na podkladni konstrukci jsou uvedené
v tabulce 4 TNZ 73 6280 a musi odpovidat zasadam a pozadavkim uvedenym v oddilu 4.2 této TNZ

Pripravna vrstva

Na podkladni betonovou konstrukci se provede natér proti zemni vihkosti ve skladbé ALP + 2xALN
(spotfeba 0,3 kg/m2 + 2 x 04 kg/m2). Pfipravna vrstva musi odpovidat zasadam a pozadavkim
uvedenym v oddilu 4.3 TNZ 73 6280.

Ochranna vrstva
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Neni navrzena (v souladu s pozadavkem Spravy Zeleznic).

Zpusob provadéni

Zasady provadéni izoladniho systému jsou stanovené v TNZ 73 6280 kap. 6:
- pro provadéni podkladnich konstrukci v €l. 6.2.1,

- pro provadéni pfipravné vrstvy v &l. 6.3.1,

Rozsah
Provede se na rubu patkové trubni konstrukce.
Kontroly

U v8ech aplikovanych vyrobk( daného SVI se kontroluje:
- shoda s vyrobky uvedenymi v technologickém pfedpisu a jejich oznaceni

- datum vyroby a jejich pouzitelnosti
- podminky pro pfipravu a aplikaci vyrobk( a jejich shoda s technologickym predpisem
- teplota a vihkost vzduchu a podkladni konstrukce

U podkladni konstrukce se provadsji kontrolni zkousky a kontroly podle tabulky 4 TNZ 73 6280 a
¢l.7.26,727,7.2.8,7.2.10,7.2.11,7.2.15.

VSechny izola¢ni systémy musi byt provedeny odbornou aplikaéni firmou proskolenou pro dany systém
izolace.

Aplikaéni firma zpracuje detailni technologicky pFedpis pro provadéni systému vodotésné izolace
pro konkrétni podminky daného mostniho objektu, ktery bude obsahovat i feSeni rozhodujicich detailu.

Technologicky predpis (TP) musi byt schvalen stavebnim dozorem a odsouhlasen projektantem.

3.7 Upravy kolem mostniho objektu

3.71 Odlazdéni

Propustek se nachazi v zaplavovém uzemi feky Vidnavky. Na vtoku do propustku je provedeno
odlazdéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonového loZze min. tl. 150 mm vyztuzeného kari siti
6/150/150, soulasti odlazdéni je i vtokova jimka a odlazdéni svahu. Svah nad vtokem do jimky je
s osazenymi rozrazec€i. Na vytoku propustku je provedeno odlazdéni lomovym kamenem tl. 200 mm do
betonového loZze min. tl. 150 mm, které je zausténo do Zelezni¢niho pfikopu.

Svahy €el na vtoku i vytoku jsou odlaZzdény lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 150 mm.

3.711 Materialy pro odlazdéni

Betony:
Loze pod dlazbou C20/25n
Koncové pfi¢né prahy pro dlazbu C25/30 — XC4, XF3 (F.1.1) - Cl 0,40 — Dmax 22 — S4

Lomovy kamen:

Pouzity kamen musi byt odolny proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximalni
nasakavosti 1,5 % objemové hmotnosti a souc€initelem odolnosti proti mrazu 0,75 (pfi 25 zmrazovacich
cyklech). Vhodné druhy jsou vyvfelé horniny zejména Zuly.

Vysparovani dlazby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP
XF1, Sitka spar je max. 30 mm, lokalné Ize pfipustit 45 mm, hloubka spar je min. 70 mm.

m 18



Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v PDPS
useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD Cast: D.2.1.4.2. /SO 12-21-03

3.8 Vybaveni

3.8.1  Povrchové upravy, natéry betonovych konstrukci

Pohledové plochy budou provedeny jako pohledovy beton bez dal$ich sjednocujicich natérd ve smyslu
TKP SSD, kap. 18 odst. 18.2.7.10. Kvalita pohledového betonu musi odpovidat pfedepsané tfidé
dle popisu tvart konstrukci v pfedchozi ¢asti technické zpravy a TKP SSD kap. 17 PFiloha F.

3.8.2 Inzenyrské sité

InZenyrské sité budou vedeny v kabelovych Zlabech.

3.8.3 Vyznaceni letopoctu

LetopoCet bude vyznacen v betonovém bloc¢ku, ktery je umistén v odlazdéni nad vrcholem klenby, a to
vlozenim Sablony s vySkou pisma 175 mm do bednéni. Pfesna poloha je zakreslena na pfiloze &. 2.003.

3.8.4 Ochrana proti u¢inkiim bludnych proudti

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobny korozni prazkum, trat neni elektrifikovana a ani vyhledové se
s elektrifikaci neuvazuije.

Nové konstrukce Zeleznicniho propustku jsou navrzeny tak, aby splnovaly stupen ochrannych opatreni
¢. 3 dle predpisu SZ S13 ,Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd pro stavby
na Zeleznici“.

Pfednostné je tfeba uplatnit:
primarni ochranu, a to predevsim kombinaci opatieni dle CSN 1SO 9690 a CSN EN 206 - ;.
- minimalni kryti vyztuze
- zamezeni vzniku trhlin
- omezeni pouziti portlandskych cementu
- dodrzeni povolenych podill chloridd u cement(i a zamésové vody
- pouzivani jen malo elektricky vodivych pfisad a pfimési do betonu
- pouziti nevodivych distan¢nich vlozek

sekundarni ochranu

- tuto funkci bude pinit systém vodotésnych izolaci na betonovych konstrukcich, material pro
izolace musi vykazovat mérny elektricky odpor ve vysi 1x10° Qm.

konstrukéni opatreni
- podliti patnich desek zabradli polymerni maltou v tloustce min. 20 mm

- oddéleni zabradli na ramovém propustku od zabradli na kfidlech vzduchovou mezerou 30 mm

Navrzena jsou hlavné konstrukéni opatfeni spocivajici v navrzeni spravného kryti vyztuze a ochrany
izolaénim systémem.

4VVYJIMI§Y, ODCHYLNA ClI ULEVOVA RESENi ZNOREM A
PREDPISU

4.1 \Vyjimky z technickych pozadavkl na stavby

Hlavnim pfedmétem stavby je stavba drahy a na draze, ktera spada do plisobnosti specialniho drazniho
stavebniho ufadu, ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Obecné
technické pozadavky stanovi vyhlaska ¢&. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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Navrzené feSeni stavby drahy splfiuje technické pozadavky na stavby.

Navrzené feSeni Casti stavby mimo stavbu drahy a na draze je v souladu s technickymi pozadavky
na stavby dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v plathném znéni.

Navrzené feSeni splfiuje technické pozadavky na vyrobky ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., v platném
znéni.

Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vydano.

5 NAVAZNOST NA OSTATNi OBJEKTY, SOUVISEJIiCi STAVBY

5.1 Seznam souvisejicich objektt

SO 12-01-21 Obnova TZZ, Zulova — Velka Kra$

SO 12-10-02 Zelezniéni svréek, km 17,850 - km 19,900
SO 12-11-01 Zelezni¢ni spodek, km 18,100 - km 18,600
SO 12-14-02 Vystroj trati, km 17,850 - km 19,880

SO 12-21-01 Obnova propustku, evid.km 18,268

SO 12-21-02 Obnova propustku, evid.km 18,368

SO 98-98-98 VSeobecny stavebni objekt

SO 99-99-99 Material objednatele

V §ir§im kontextu s pfedmétnym stavebnim objektem souvisi v§echny PS a SO stavby.

5.2 Souvisejici stavby

Bude probihat uprava koryta feky Vidnavky, investorem je Povodi Odry.

6 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

6.1  Pripravné prace

6.1.1 Zafizeni stavenisté
Pro prace na objektu se zfidi zafizeni stavenisté v misté draznich pozemkd, pfipadné na jiném vhodném
miste.

6.1.2 Technologické zasady vystavby
Pro opravné prace neni zhotoven podrobny harmonogram vystavby vzhledem k faktu, Ze trat’ je nyni
uzavfena u divodu nesjizdnych koleji.

Béhem stavby se predpoklada vyuZiti zafizeni v majetkové spravé Spravy Zeleznic. Jedna se
prfedevsim o:

- volné plochy podél trati v majetkové spravé SZDC/CD

6.1.3 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Po dobu vystavby bude vylou€en Zelezni¢ni provoz.
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6.1.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objekt

Zhotovitel ma povinnost pfed zahajenim stavebnich praci ovéfit vSechny dotéené sité a vedeni.
Zhotovitel ma dale povinnost provést vytyCeni vSech podzemnich vedeni a provést opatfeni na jejich
ochranu. Do doby, nez budou kabely umistény do definitivni nové polohy, musi byt po obnazeni
ve vykopu provizorné vyvéSeny a zajistény.

6.2 Postup vystavby nového mostu

Vzhledem k omezenému pfistupu na stavenisté se jedna naro€ny stavebni objekt. Objekt je mozné zacit
budovat az po vytrhani koleji a odtézeni stérkového loze.

- Odstranéni zelezni¢niho svrsku a vrstev zelezni¢niho spodku v ramci SO 12-10-02 a SO 12-
11-01

- Demolice stavajiciho propustku

- Provedeni vykopu a Cerpacich studni

- Provedeni $térkopiskového podsypu a podkladniho betonu

- Armovani a betonaz zelezobetonové podkladni desky a jimky
- Osazeni prefabrikat(

- Provedeni izolaéniho systému

- Realizace zpevnéni, terénni upravy

- Kolejové loze a zelezni¢ni svrsek (SO 12-10-02)
6.3 Doplnujici pozadavky pro dalSi stupenn dokumentace
6.3.1  Plan kontroly a udrzby mostu

Mostni objekt nevyvolava v daném tratovém Useku zadna provozni omezeni. Jeho sprava a Udrzba
musi byt provadény v souladu s pfedpisem SZDC S5.

7 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI
Vypodty jsou souc&asti pfilohy 3.001 Staticky vypocet.

8 VAZBA NA PREDCHOZIi STUPNE DOKUMENTACE

Nejsou, jedna se o jednostupniovou dokumentaci.

9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Nejsou.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU A VZOROVYCH LISTU

€. 266/1994 Sb. Zakon Parlamentu CR o dréhach

€. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, v platném znéni

€. 22/1997 Sb. Zakon Parlamentu CR o technickych poZadavcich na vyrobky, v

platném znéni
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€. 137/1998 Sb. VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni

¢. 163/2002 Sb. Nafizeni Vliady CR, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni

TKP SSD Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v plathém znéni

SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

SZS3 Zelezniéni svréek, v platném znéni

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, v platném znéni

SZS4 Zelezniéni spodek, v platném znéni

SZDC S5 Sprava mostnich objektl, v platném znéni

SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, v platném znéni

SZ S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl

SZ S10 Pfedpis pro vyuziti vytahd, pohyblivych schodl a pohyblivych ploSin
u Spravy zeleznic

SZ S13 Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proud(l pro stavby
na zeleznici, v plathém znéni

SZ MVL 102 Prechodové oblasti a ukonéeni nosnych konstrukci Zelezni¢nich mostd,
v platném znéni

SZ MVL 110 Standardni typy nosnych konstrukci Zelezniénich mostnich objektq,

03/2019

Nosné konstrukce Zelezni¢nich mostu se zabetonovanymi nosniky,
v platném znéni

SZDC MVL 720 Zabradli pro zelezni¢ni mosty

SZDC MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Konvenéni zelezni¢ni systém  Kategorie zeleznic¢nich trati z hlediska mostu, v platném znéni
Obecné technické podminky pro ochranné natérové systémy, 08/2020

SZ PO-18/2020-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR — Standardy pro
povrchy podchodi

SZ Metodicky pokyn protihlukové stény a valy, 04/2021
CSN EN 206 + A2

SZDC (CD) MVL 511

Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, v plathném znéni

CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty, v platném
znéni

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci, v plathém znéni

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové

tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich staveb, v plathém znéni

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni
snéhem, v platném znéni

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - ZatiZeni
vétrem, v platném znéni

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-5: Obecna zatiZeni — Zatizeni
teplotou, v platném znéni

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-6: Obecna zatizeni — Zatizeni
béhem provadéni, v platném znéni

CSN EN 1991-1-3
CSN EN 1991-1-4
CSN EN 1991-1-5

CSN EN 1991-1-6

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatiZeni -
Mimoradna zatizeni, v platném znéni

CSN EN 1991-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: ZatiZzeni mostd dopravou,
v platném znéni

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecnéa

pravidla a pravidla pro pozemni stavby, v platném znéni
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CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové
mosty — navrhovani a konstrukéni zasady, v platném znéni

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla,
v platném znéni

CSN EN 1997-2 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Prizkum a zkou$eni
zakladové pldy, v platném znéni

CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni, v platném znéni

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd, v platném znéni

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, v plathém
znéni

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezniénich mostnich
objektd, v platném znéni

TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceska betonaiska spoleénost CSSI, 2009

11 POPIS NAVRZENEHO RESENIi VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNI
PROSTREDI A VE VZTAHU K UZIVANI

Na stavbé budou dodrzovany veskeré pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel uvede
zasady ochrany zivotniho prostfedi do TKP pfislusnych praci.

12 BEZPECNOST PRACE

PFi realizaci stavby je nutno dodrZovat v8echny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani pfedpisu o bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby.

Dale plati vyhladky a nafizeni souvisejici. Pfi pracich v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni je
tfeba plnit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovnik(. Zakres inzenyrskych siti je
nutno pokladat za orientani a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty€eni
inZenyrskych siti. B€hem stavby je nutné vyty&eni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak, aby
byly dodrZzeny podminky zajistujici bezpe€nost prace i provozu jak b&éhem stavby, tak i po dokond&eni.

Déle je tfeba dodrzet v8echny platné Zelezniéni bezpe&nostni predpisy v platném znéni vydané SZ,
SZDC, CSD a CD pro obdobné prace v t&sné blizkosti provozované trati pod napétim, manipulaci
s tézkymi pfedméty apod. Je nutné dodrzet i ustanoveni navazujicich predpis citovanych v nize
uvedenych.

Pro bezpecnost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon
€.262/2006Sb., ¢.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb.,
133/1985 Sb., 458/2000 Sb., 151/2000 Sb., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb.,
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., ¢.591/2006Sb., nafizeni vlady
378/2001 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb., 168/2002 Sb., 406/2004 Sb.,
101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb.,
28/2002 Sb., ¢.178/2001Sb. (Zména 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhlaska 501/2006 Sb., 268/2009
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sb., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sb.

Zakladni zasady a pozadavky pro bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
€.309/2006Sb a platnymi pravnimi predpisy uvedenymi v §23 tohoto zakona, (nafizeni vlady
¢.362/2005Sb, ¢.101/2005Sb, ¢.378/2001Sb, ¢.168/2002Sb, ¢.11/2002Sb, ¢.178/2001Sb,
€.406/2004Sb).

- TKP staveb statnich drah, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,

- 87 Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpe&nosti a k ochrané& zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci
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- SZ Bp3 - Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

- SZDC Ob 1 - Vydavani povoleni ke vstupu do prostor SZDC
- navazujici pfedpisy, citované v pfedpisech vyse uvedenych
Zhotovitel rozpracuje uvedené pfedpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:
— praci v prlijezdnim prdfezu provozované trati,
— praci ve vySkach,
— praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
— manipulaci s bfemeny.

Zhotovitel musi prfed zacatkem praci provéfit platnost vySe uvedenych prepisi a postupovat podle
predpist aktualné platnych.

Vsichni zu€astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilby a dalSi
pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky dle smérnice dodavatele vypracované na nafizeni
vlady ¢&. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim praci musi byt prokazatelné seznameni s technologickym
postupem a prislusnymi bezpe€nostnimi predpisy.

Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych) oznacené
vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu v8em nepovolanym osobam.
PFi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizm( a nebezpeény dosah
stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéseného bfemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zpusob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté v€etné podminek spravcu siti pro povoleni praci
Vv jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti. Pro vrtani v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravcu.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob pevnym dvouty€ovym zébradlim o vySce minimalné 1,1 m a
zarazkou (ochrannou lidtou) o vySce minimalné 0,15 m.

PFistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi fixovanymi Zebfiky, resp. typizovanym sleznym
oddélenim dle hloubky vykopu tak, jak stanovi nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Vyhloubené vrty pro zapory musi byt tam, kde jsou prace pferuseny, zabezpeceny proti padu osob do
vrtu jeho provizornim ohrazenim nebo dostate¢né unosnym zakrytim.

Vzhledem k soubézné cinnosti mnoha dodavatelu bude tfeba zajistit na stavbé dohled autorizovanym
koordinatorem BOZP, pokud toto nebude smluvné zajistovat stavebni dodavatel.
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13 ZAVERECNA USTANOVENI

Technické feSeni mostniho objektu zachycuje veSkeré zmény a pozadavky, které byly vzneseny béhem
projednavani na technickych poradach.

Projektova dokumentace je ve stupni PDPS. V pfipadé zmény podkladd, &i vzniku novych skutec¢nosti,
si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualné doplinéni nebo
Upravu projektu.

Dokumentaci Ize uzivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, pfiloha ¢i jeho ¢ast, mize byt
kopirovan nebo jinym zplsobem rozSifovan pouze po pfedchozim souhlasu firmy Strasky, Husty a
partnefi s.r.o.

V Olomouci, duben 2025 Ing. Tomas Vachutka
Strasky, Husty a partnefi s.r.o.

t.vachutka@shp.eu
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Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava

NAZEV AKCE, trati v iseku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 19.12.2024
i -
MISTO Online pfipojeni Microsoft Teams
I
UCASTNICI dle vypisu pfipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Radek Koig, Ing. Jan Dubanek

Program jednani:

Uvodni informace - koordinator profese mosty Ing. Dubanek, HIP p. Lipensky
Informace ohledné geotechnického prizkumu — byly provedeny sondy a dynamické penetrace a
vysledky se zpracovavaji.
Prib&zné se ziskavaji informace od Povedi Odry a zpracovava se hydrotechnické posouzeni
jednotlivych propustka.

Zpracovava se kolejové feseni (jesté se provadéji Gpravy v st Zulova) a odvodnéni télesa
Zelezniéniho spodku.

SO 11-20-01 Oprava mostu, evid. km 13,279

Stavajici kamenné kfidlo po pravé strané (na vtoku) i po levé strané koleje (na vytoku) bylo pfi povodni
zcela zniceno.

Obé kiidla se nahradi nowymi Zelezobetonovymi monolitickymi dhlovymi zdmi. Tvar zdi a fims byl
projednan s Ing. Sindelarem ze Spravy zeleznic. Ma poradé bylo predstaveno a odsouhlaseno dispozicni
fedeni a tvar zdi. Dispoziéni feSeni se miZe jedt& mimé upravit, a to v zavislosti na novém kolejovém
fedeni v Zst. Zulova. Jako ochrana zakladd opér kamenného mostu se na lici (zakladu a &asti dfiku zdi)
provedou betonové prahy s obkladem z kamennych kvadri. Na kamenné klenb& se provede nova
plovouci izolace, tj. volné poloZena synteticka folie s mékkou ochrannou vrstvou (geotextilie) na
podkladni konstrukci z mechanicky zpevnéného kameniva. Drenazni trubky za rubem opér budou
vyvedeny prostupem dfikd kiidel pfed jejich lic. Provede se ofidténi zdiva stavajiciho kamenného mostu
VVP a hloubkové sparovani zdiva.

SO 14-20-01 Oprava mostu, evid. km 2,055

Stavajici kamenné kfidlo po leve strané u opéry O2 bylo pfi povedni zcela znieno. Je zde navrzena nova
lhlova Zelezobetonova zed. Vyska mezi povrchem fimsy a terénem je mensi nez 2 m, proto neni
navrZzeno zabradli.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200 (dle
hydrotechnického posouzeni). Po levé strané se Sikkmym Eelem, vpravo zabudovan do nové Uhlové zdi.

SO 11-21-02 Obnova propustku, evid. km 12,852

Stavajici sikmy trubni propustek se ponecha, provede se odlazdéni lomovym kamenem do betonu na
vtoku a vytoku. Provede se ocisténi a nova PKO zabradli.

1/3
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S0 12-21-01 Obnova propustku, evid. km 18,268
S0 12-21-02 Obnova propustku, evid. km 18,368
S0 12-21-04 Obnova propustku, evid. km 19,175
SO 14-21-01 Obnova propustku, evid. km 1,166
SO 14-21-02 Obnova propustku, evid. km 1,262

Stavajici propustky — opéry a kfidla z kamenného zdiva, nosna konstrukce deskova Zelezobetonova
(pfipadné zabetonované kolejnice, kamenna deska), z hlediska prostorového nevyhowvujici, niveleta
koleje se v nékterych Usecich zveda cca o 50 az 70 em.

Po provedeni mistni pochiizky se zastupci SZ bylo rozhodnuto o odstranéni stavajicich konstrukci a jejich
kompletni pfestavb& MNové propustky budou sestaveny z Zelezobetonovych ramovych prefabrikata o
svétlosti 2,0 m.

Cela propustku (rovnob&zna kidla) jsou provedena jako Uhlove monolitické Zelezobetonove zidky. Za
rubem propustkd jsou pfechodové oblasti dle MVL 102 a SZ 54 Friloha 24. Odvodnéni rubu je provedeno
pfiénou drenazi DN150 v jednostranném sklonu s wydsténim prostupem kfidla. Kolejové loZze na
propustku je uzaviené, pfechod do otevieného kolejového loZe je proveden pod ochranou sklonénych
rovnob&znych kfidel. Dispozi€éni feSeni pfiéného fezu umoZfiuje prevedeni kabelového Zlabu mezi
nutnym obrysem kolejového loZe a fimsou. Na vtoku i vytoku je provedeno odlaZzdéni lomovym kamenem
do betonu, stejné tak i uvnitf propustku. Odlazdéni je ukonéeno pficnym betonovym prahem, pfed kterym
je provedeno zpevnéni terénu kamennym zahozem z lomového kamene 100 — 200 kg.

Ma jednani byly asteéné pfedloZeny pfehledné vykresy téchto propustki.

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,6 m bude nahrazen trubnim propustkem DN 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi Eely.

Obecna doporuéeni S7 k propustkdm:

- Pokud moZno, tak co nejvice sjednotit i wyEky ramovych propustkd, aby byl minimalizovan poéet
typl prefabrikati.

- Propustky z prefabrikatd budou opatfeny izolaénim natérem Alp + 2xAln, bez ochranné
geotextilie.

- Monoliticka kfidla budou na rubu opatfena izolaci NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, a na lici ve
styku se zeminou se opatfi izolaénim natérem Alp + 2xAln bez ochranné geotextilie.

S0 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Stavajici masivné porusena kamenna zed po pravé strané koleje se nahradi novou Zelezobetonovou
menelitickou Ghlovou zdi.

Tvar thlové zdi a fims bude obdobny jake u novych kfidel klenbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).

S0 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici poruSena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou Zelezobetonovou monolitickou Uhlovou zdi.

Tvar thlové zdi a fims bude obdobny jako u novych kfidel klenbového mostu v km 13,276 (Zst. Zulova).

2/3
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Obecné k novym uhlovym zdem:

lzolace rubu zdi bude provedena z NAIP s mékkou ochrannou vrstvou, na lici se ve styku se
zeminou provede izolagéni natér Alp + 2xAln.

Odvodnéni rubu zdi je provedeno drenazni trubkou s vyisténim prostupem dfiku pfed lic zdi.

Zaklad zdi na lici je ochran&n betonovym prahem s obkladem z kamennych kvadri.

Pro drobné opravy u nékterych dalSich mostnich objektl budou zfizeny souhrnné stavebni objekty, zviast
pro mosty a zvlast pro propustky, kde se zpracuji pouze vykaz vymér:

S0 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech mosti
Most evid. km 13,669
oprava zabradli
Most evid. km 16,335
oprava kamenné zidky podél pravého biehu feky pfed opérou O2
Most evid. km 19,881
zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych loZisek s obnovou PKO
odbagrovani nanosi pod mostem (po projednani s Povodim Odry)
Most evid. km 14,935

obnova kamenného odlaZzdéni svahového kuZele na pravé strané u opéry 02

S0 00-21-11 Drobné opravné préace na objektech propustki
Propustek evid. km 18,810

procisténi vicku a vytoku

oprava odlazdéni na vioku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

procigténi vioku a vytoku

oprava odlazdéni na vioku a vytoku

33

ﬂ 28



Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati v PDPS
useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD Cast: D.2.1.4.2. /SO 12-21-03

ZAZNAM Z JEDNANI

Odstranéni havarijniho stavu po povodnich 2024 — komplexni oprava trati

NAZEV AKCE, v useku Vapenna — Javornik ve Slezsku — PD
PREDMET JEDNANI DUSP+PDPS
Mosty, propustky a zdi
DATUM 11.02.2025
MiSTO Online pfipojeni Microsoft Teams
UCASTNiICI dle vypisu pfipojeni z Microsoft Teams
ZAZNAMENAL(A) Ing. Milan Senkyfik, Ing. Marek Svancara, Ing. Toma$ Vachutka, Ing. Vladimir Puda

SO 11-23-01 Obnova opérné zdi, km 12,600 — km 12,800

Jako nahrada povodnémi zni¢ené stavajici opérné zdi evid. Km 12,608 byla navrzena nova opérna zed.
Jedna se o monolitickou Zzelezobetonovou Uhlovou zed plo$né zalozenou. Celkova délka zdi je 180,6 m
(km 12,598 — 12,780). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé dilatacni ¢asti
je mozné urychleni vystavby pomoci armokosu a pudorysny oblouk mize byt jednoduse nahrazen
polygonem. Do spar budou z didvodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi vlozeny smykové trny.
V pfiéném sméru je zed umisténa tak, ze rub fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00 m.
Rimsy v koncovych dilatagnich &astech budou vy$kové snizeny z divodu pfechodu z uzavieného na
oteviené kolejové loze.

Vy$ka zdi je proménna 4,37 - 5,35 m. Rimsa zdi sleduje niveletu trati a zakladova spara sleduje dno
toku. Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilatacni Casti zajist€no drenazni trubkou s vylsténim
prostupem dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vySky 1,1 m. Ke konci
zdi touto prochazi propustek (samostatny objekt SO 112301).

PFistup na staveni$té bude mozny pouze od Zulové po draznim télese, z kterého je potieba vytrhat
koleje a zasypat vymletd mista. Stavebni jama bude v jihovychodni &asti, v misté prudkého svahu
z rubu, v délce 120 m zajiSténa kotvenym zaporovym paZenim. Ve zbyvajici ¢asti bude jama proti
prisakim podzemni vody zajisténa do¢asnymi $tétovymi st€énami.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadrd osazenych betonu. Pred
timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvand nad 200 kg.

Prizkum IGP, vzhledem k sou€asné Spatné dostupnosti (terénni pfekazky, pfitomnost feky, pfitomnost
strmého svahu jihozapadné od traté a strmého srazu severovychodné od traté) a nemoznosti provedeni
vrtanych sond v misté stavby opérné zdi, doporucujeme po vybudovani infrastruktury k mistu stavby
realizovat doplfikovy geologicky priizkum. Prizkumem by méla byt ovéfena pfitomnost skalniho podlozi
pod télesem nasypu, resp. pod kvarternimi zeminami.

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid. km 12,766

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,8 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 1200
(dle hydrotechnického posouzeni). Po levé strané s Sikmym &elem, vpravo zabudovan do Uhlové zdi.

Na vtoku bude proveden zesileny zéklad. Odlazdéni ela bude hranaté.

SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,447

Stavajici propustek (kamenna deska o svétlosti 0,6 m) bude nahrazen trubnim propustkem DN 800 (dle
hydrotechnického posouzeni) s Sikmymi Cely. Na vtoku bude vtokova jimka. Cela propustku budou
odlazdéna (hranaté). Na vtoku a vytoku bude proveden zesileny zaklad.
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SO 12-23-01 Obnova opérné zdi, km 19,789 — km 19,864

Stavajici porusena kamenna zed s betonovou fimsou po levé strané koleje (navazuje na opéru
ocelového mostu v evid. km 19,881) se nahradi novou zdi.

Navrzena je monoliticka Zzelezobetonova uhlova zed, zaloZzena plosté. Celkova délka zdi je 72,22 m
(km 19,789 883 — 19,863 054). Sténa je dilatovana po 6,00 m, tl. spary je 20 mm. Pro takto dlouhé
dilata¢ni ¢asti je mozné urychleni vystavby pomoci armokost a pldorysny oblouk mize byt jednoduse
nahrazen polygonem. Do spar budou z divodu zamezeni rozdilnych deformaci zdi vlozeny smykové
trny. V pfiéném sméru je zed umisténa tak, Ze rub fimsy je od osy koleje v konstantni vzdalenosti 3,00
m. V ramci prvniho dilataéniho celku je fimsa sniZzena pro pfechod z uzavieného do otevieného
kolejového loZe. Na konci zdi fimsa sméroveé i vy8kové navazuje na fimsu kfidla stavajiciho ocelového
mostu. Pfed zdi na délce cca 15 m bude svah nasypu tvofici koryto feky zpevnén lomovym kamenem
do betonu.

Vyska zdi je po celé délce konstantni 4,38 m mimo prvni dilata¢ni dil, kde pfechazi na vysku 3,73 m.
Odvodnéni rubu zdi bude v kazdé dilatacni €asti zajisténo drenazni trubkou s vyusténim prostupem
dfiku pfed lic zdi. Na fimse bude osazeno ocelové uhelnikové zabradli vySky 1,1 m.

PFistup na stavenisté bude mozny od Obce Velka Kra$ po louce z vychodni stany. Stavebni jama bude
pazena pomoci §tétovnic z divodu omezeni pfitoku vody do stavebni jamy.

Zaklad zdi na lici bude ochranén reviznim chodnikem z kamennych kvadrl osazenych betonu.
PFed timto chodnikem bude proveden tézky kamenny zahoz z balvant nad 200 kg.

SO 00-20-11 Drobné opravné prace na objektech mostu
Most evid. km 13,669
- oprava zabradli
Most evid. km 16,335
- oprava kamenné zidky podél pravého biehu feky pfed opérou 02
Most evid. km 19,881
- zvednuti ocelové konstrukce mostu a repase valcovych lozisek s obnovou PKO
- odbagrovani nanost pod mostem (po projednani s Povodim Odry)
Most evid. km 14,935

- obnova kamenného odlazdéni svahového kuZele na pravé strané u opéry 02

SO 00-21-11 Drobné opravné prace na objektech propustku
Propustek evid. km 18,810

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odlazdéni na vtoku a vytoku
Propustek evid. km 20,292

- procisténi vtoku a vytoku

- oprava odlazdéni na vtoku a vytoku
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14.2 Reakce projektanta na pfipominky SZ

PDPS

Cast: D.2.1.4.2./S0 12-21-03

Pof. Pfipominku Cislo objektu JDK /
& uplatiuje East dokum. PS/90) Cast/priloha [ “g S Pfipominka a jeji odiivodnéni Reakce
Prodi |Piekmyti styénych spér plastovou félll nenf die VL 28 4.2 dovoleno.
1| Tomandl 013 D.2.13 SO 11-13-01 n|Prefabrikty jsou opatfeny systémem P+D, proto se prekryti provede
jen v nejnutnéjsi délce mimo P+D u naglapného povrchu.
Prod | HMatové prvky pro nevidomé Z elastomeru budou v ploge ndstupisté
2 Tomand| 013 D.21.3 S0 11-13-01 probarvené celé #luté, mimo plochu nastupisté bile. Natéry ani
M |nastriky nebudou aplikavény.
Prodi Doporutufi zvéZit monolitické zidky na koncich nastupisf namisto
3 Tomand| 013 D.2.1.3 SO 11-13-01 g atypickyeh rohovych dileB, Zabradli by bylo kotveno shora die VL 212
5.201. Mate atvov ovéfeny u wirobcfiz
Pokud neni soulasti projektu rozhlasové zafizeni, nesmi dochdzet k
viezdu nebo priljezdu viaku pres centraini pfechod jinak ne? jizdou se
4 Tomandl o013 D213 S0 11-13.01 Prodi | 2vyZenou opatrnosti nebo musi bt centraini prechod stfezeny.
n |Projektové dokumentace musi stanovit podminky bezpegnosti
provozu ve stanici nebo v zastdvce s centralnim prechodem, které
musi byt nasledn® uvedeny ve staniénim Fadu.
| Provéfte moZnost veden trativodu mezi kolejemi €. 3 a 5 mimo
5| Tomandl 013 D.2.13 SO 11-13-01 ':d nastupits. Pod ndstupitém s asfaltovim povrchem nemaji byt
vedeny #4dné sité
ol Tomand: 013 D213 0 111301 Prodi | Vystrazné tabule u centrainino prechodu umistéte v souladu s VL 28
n_|6.3.203.
V mistech pldnovaného zfizeni bezstykové koleje provéfte v pficnych
Prodi |fezech, #e je dostateénd &itka plané télesa Zelezniéniho spodku pro
7| vnenk o13 D-2.1.1 viechny n |ucely dosypéni kolejového loZe do tvaru pozadovanéha predpisem
$3/2 a zérovei pro zachovani alespori minimani Sitky stezek.
Upozorfiujl na rozpor navrhu wyhybek v 2st. Zulova s poZadavkem
Brodi | VYNIa%ky £. 177/1995 Sb., §19 adst. 2 pism. ) bod 2. Doporutuli
8 Vnenk 013 D.2.1.1 SK 11-00-03 ' |2vait moznost ponechani prijezdu zst. Zulova s tratovou rychlosti
pouze 45 km/h za Gtelem spinéni pozadavkil uvedenych v ustanoveni
vy3e uvedené vyhlsky.
. Misto stavebné technického priizkumu doloZena tabulka mostnich
o seidiovd 013 B.10.2 AGILE( L o5 pro 7. Vysvétiete. Bude opravena
10| Seldiova 013 €.1.2.001 PO | Situacl nelze ovéfit, pro eii vellkost se neda zvatait a posouvat.
. s e Prodi |Prosim, 1 kdy? dvate Jen diléi éasti, avejte cokoll, kde
11| Seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti 8| bute seznam S0/PS,
. s Pradi | Prosim, odevzdavelte jednotiivé SO v adresafich, ne .pdf za sebou. L
12| Seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé Castl Nedé se v tom vyznat a shadno se ndco orehiddne, Za mosty tak bude odevzdévino
Pocet pismen - pouzijte pravidla Manulu - adresafe nemaji
upfesfujici nazvy. Prvni ndzvy jsou a2 pfiloh. CoZ mi nepfijde u
13 Seidlovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé Easti mostnich objektil praktické. KdyZ dodriite to, Ze nic Jiného
nepojmenujete, zbydou Vém pozice pra uvedeni km za Eislem SO v
nazvu adresafe.
14 Seidlovd 013 D.2.1.4 Obecné K celé Casti
Obecn K celé Estl - Vzhledem k rychiosti proudéni KARI sit
15| Seidiova 013 D.2.14 . Dlazby - dla MVL 102, do hranata, bez obrubniku, Ize | bez kari siti. | nechame, obruniky nejsou v projektu
domluvené 11.2.
navrienv.
N Obecné k celé ¢asti - SVI - Rub zdi a kFidel - nad drena#i NAIP+ ochrana mékka XPS+geo
16|  Seidiovd 013 D.2.14 e e 009/m2. Bude zapracovéno,
17| seldiova 013 D214 | Obecné k celé st - SVI - Rub zdi a kfidel - pod drend%i NAIP+ ochrana mékkd geotextille | Bude zapracovéno, do soupisu praci poufita
e domluvené 11.2, dle svI. geotextilie 1200 g/m2
Obecné k celé tasti - SVI - pfesypévka - NAIP volng loZena +mékka ochrana geotextilii die
18 Seidiova 013 D.2.1.4 domiuvend 11.2. SvL u zdi opraveno, u propustki u bylo.
19|  seidiové o013 D214 | ODecnEk celé fast - Pracovni spary zaklad x dfik zvednout o 100mm. Upraveno
domluvené 11.2.
ime s PB. é plochy PBL, ostatni PB2. |p. o e . na
20(  seldiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti vysvétlete divod, pro abstrukce s PB3 na fimse? k vodé v lese. A | JHeS SRS 8 B e,
proé PB2 na zakrytych Zstech - jaky je k tomu divod? pol v P ve.
Sparovan( u objektu SO 11-20-01 je v pofadku.
21| seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti K ”.'"]E.”".f”' - opravdu nepozadujeme 100% plochy hloubkového |y oso doctafuje. Skutetnst se ukéZe a2 po
sparovani? otisténi tiakovou vodou.
. e K projednéni - opravdu je vhodné aby jednou byl DC 6000+20, jindy |Takto to nechame, zména by méla viiv na
22| seldiova 013 D.2.14 Obecné k celé &astl 53604207 vedkerd vikresy.
23 Seldlova 013 D.2.1.4 Obecné k celé &astl SP - wykfizkujte odevzdani. Bude zapracovano
24 Seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé Casti wylsténi drend?i poZadujeme s poadioZenim. Ano, podloZeni dopin&no.
Tz - VMP - popiite spravné VMP a upfesnéte, Je se pfedpokladali dva | Dle zév&ru z porady budou dopinény dva
25 seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Castl 2laby a tudiz je vzdalenost k fimse 3,0m a k zabradli - uvedte. V trati | Zlaby na kazdou stranu koleje. V tratovém
neuvidéjte VMP 3,0, Gseku bude v TZ uvedeno VMP 2,5 m.
26 Seidlovd 013 D.21.4 Obecné k celé Easti Izolace - nazyveijte SVI - systém vodot&sné zolace. Opraveno
27| seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Letopotet poadujeme o vyice plsma 175 mm. Opravenc
Tz kap. 10 - aktualizujte. Pozadujeme dokumentaci die platnych Bude dopinno a predem s Investorem
28  seidiova 013 D.2.1.4 Obecné k celé Casti predpisfi a norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro finé traté, SR odsouhlaseno. Tempo zmény pedplisl je
5/7(S), MVL 102). zdvratné.
29  seidiové 013 D.2.1.4 Obecné k celé Zasti V Fezech vykreslujte svahy/terény a kenstrukce v pohledu. V S5 | NS, | Bude zapracovéno
30|  seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé &asti :[:!fsrp"z'{"'c" vykresech NS vykreslujte SS. Okstujte posuny obéma | g, e sapracovano
31 seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Easti Zébradli - dololte, 2e prvni kotva je min 200 mm od hrany. Dopinény kéty
32| seidiova 013 D.2.14 Obecné k celé Castl Zabradli - svary poZadujeme die MVL 720, tedy min 3,5 mm. Opravanc, svar cloupky z&bradil k patn!
desce ie 4 mm
33| seidiovd 013 D.2.1.4 Obecné k celé &asti Zdbradli - zkreslete vjztu? fimsy a kotven| zdbradli. Doplinéno
34| Seidiovd 013 D.2.14 SO 11-20-01 1001, rozpisky Ovéfte Investora, zastupce investora. Opravte, sjednofte. Bude provéfena
35| Seidiova 013 D.2.14 50 11-20-01 rozpisky Sjednofte stupefi dokumentace. Opraveno
36 seldiova 013 D.2.14 SO 11-20-01 Viz "Obecné k celé tasti” D.2.1.4. Ano
R Domluveno na poradé, ochrana [zolace pod
37 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 1001 SVI potadujeme dle predpisii SSD, tedy TNZ 73 6280 (3.2.20, 3.7.5). | drend?f bude pfepsana "dle SVI”, ve vykazu
apotitina ille 1200 a/m2
Ne, zdivo kamenného mostu Je v pofadku. Co
38 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 1001 3.2.17 - injektdZe zdiva nejsou potfeba? nebvlo, tak odnesla voda.
39| Seidiova 013 D.2.14 SO 11-20-01 1001 3.6.3 - proé je u podkladniho betonu predepsan priisak 20 mm? Opraveno na 35 mm. Pini statickou funkel.
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J& XC4, XF1 pra svisté povrchy shodné s TKP

20|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  [1001 3.6.4.1 - diky pozadujeme XF3 kap. 18 - tab. A1 nechranéné éasti spodni
stavby,
. 3.6.6 - 2 jakého diivodu Jsou Fimsy PB3 - je to opravdu nutné? Je to |Bude zménéno na PB2. Plvodni zamér
41l seidiova | 013 p.2.1.4 S0it-20-01 1001 proveditelng? projektanta byl ten aby si stavba dala zélezet,
42|  seidiova 013 D.2.1.4 S011-20:01  [1001 3.6.6 - neviditelné plochy - proé PE2? Doloite nutnost. Zménéne na PBO1 shodné s pfipominkou vide.
43 Seidlova 013 S0 11-20-01 1001 SVI 1 - v tvrdé ochrané betonem chybi PE folie. Ve vykrese 2-006 je uvedena. Ve vykazu také,
Do TZ dopséno.
B h -
24|  seidiova 013 5011-20-01  |1001 e m”"“d bude df‘;rgil“”’a“" betonem nahrazena geotextibi - Lo v 1o domiuveno a v projektu zménno
45|  seidiova 013 50112001 1001 Predepidte u viech SVI pinoploné natavent. Doplnéno.
46| seidlova o013 5011-20-01 __|1001 SVI 2B - mékkou ochranau vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno
47| seidiova 013 S011-20:01  |1001 SVI 3 - nesouhlasime s névrhem. Po2adujeme projednat. (OR?). ?:!‘?;:n“’;:” domluveno na prvni porad a tak to
10 - aktualizujte, Pozadujeme dokumentaci die platnych predpisi a
48|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  [1001 norem. (napf. 11/2005, 16/2006 je pro jiné traté, SR 5/7(S), MVL  |Bude opraveno shodné s obecnou pfipominkou.
102).
- Plidorys ototte, popiite kaleje, vykreslete a popiSte veSkeré plidorys je ve sméru staniceni. Jsou papsény gisla
49l seidiova o D214 S0 11-20-01 2002 souvisejici konstrukce: kolegi, doplnény udaje o obloucich.
50| seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 __|2002 Dopliite pficny Fez. Doplnéno.
51 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2003 Vykreslete ukonéeni drendzi, dopliite odlazdéni, sklony.
- Obrubniky bylo dohodnuto, Ze nebudou. Prahy tu
Veskeré dlazby pofadujeme ukonéit prahy/obrubniky (OR?) Y . ;
4 -20- o
52 Seidlovd 013 D.2.1. S0 11-20-01 2003 Podkladni beton poadujeme vyztugit kari siti (OR?). "::u navrzeny, Podkladni beton je vyztuzen KARD
Je zde stavajici budava, spadova vrstva pred
53| seidlova o013 D.2.1.4 S011-20-01  [2003 Vysvétlete drenaz na Bernartice - prot nenf na celou iFku mostu? | budovou je vyspadovana smérem k drendZi. Do
plidorysu doplnény sklony spadové vrstvy.
. ’ Ze souvisejicich objektd je pouze osvétleni,
54| Seidlova 013 D.2.1.4 S011-20:01  [2003 Popitte konstrukee. Hstuptisk s ZabZor, DOMAn vopts sAoracl,
55| seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 _|2004 Vievo nedotisténé popisy. Opraveno
56 Seidlovad 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 Rez B - nesmysiny popis. Bylo tam vice popist k opravé, opraveno
R Takto to bylo ukdzéno na poradé. Nad drendi je
57| seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 fez B, C, D - celou zed z rubu poZadujeme zolovat NAIP s mekkou | 0 ana et a's palystyrenu, pod drendsi je
ochranou. " "
mékied ochrana, popis zménén dle SVL.
o Rezy nesouhlasi se schématem izolaci. Schéma a na monoliticky ram
58| Seidlova 013 SO 11-20-01 (2004 2 mékkou ochranu geotextilli (ne min 500) dle SVI. Sjednotte i s tz. | OPraVen®
59 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 2004 Pracovni spary zaklad x dik pozadujeme zvednout o cca 100mm. Upraveno v piehlednych wikresech i tvarech.
60| seidiova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 _|2006 Poudivejte nazvosiovi TNZ 3 schvalenych systém Upraven popis
o Pod, fez - popisy si neadpovidayi. Uvedte do souladu mezi sebou, tz, | Cely navrh vychazel z TNZ a byl upraven die
st Seidlova 013 D-2.1.4 SO 11-20-01 2006 TNZ a schvalenvmi svstémy. zavéri z porady.
62| seidiova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 2006 Jak bude napojen NAIP na folii? Zméngno dle zavér z porady na volng loZend
asfaitové pasv.
Dle €SN EN 1536 se mohou pouzivat plastove |
63|  Seidiova o013 D.2.1.4 S011-2001  |2008 Opravdu plastova distanéni koletka? Standardné jsou betonova. betonové. V tomto projektu ale zménime na
betonové dle pfipominky.
64| seidlova o013 D.2.1.4 5011-20-01 __|2009, 2010 Ve VT nemé zabradli co délat. Odstranéno ze viech tvarii
\zhledem k typu konstrukce jsme nedélal
2vdtni prllohu na vodotésné izolace. Detaily
65|  Seidiova o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2009, 2010 Detaily SVI maji byt ba vkresu SVI a ne VT, Chybné mékka ochrana. |jsme proto umistili do tvarf. Ze zkuenosti ze
stavby vime, Ze to je vitané feseni pro
zhotovitele
66] Seidlova 013 D.2.1.4 SO 11-20-01 | 2009, 2010 priichadku pozadujeme s podiozenim. Doplnéno do detaili priichodky
67|  Seidlové o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2009, 2010 Dopliite rozsah tésnicich past. Rozsah tésnicho pasu je uveden v detailu T’
68| seidiova 013 D.2.1.4 50112001 |2009, 2010 Dopliite schéma mostu, vyznaéte kfidio. Doplnéne schéma kanstukee,
69| seldiova 013 D.2.1.4 S011-2001  |2011, 2012 Dopliite wykaz spfanujicich trnfl. :;':f;:‘"“ Je uveden pod pozndmkau na
70| seidlova 013 D.2.1.4 S0 11-20-01 _|2011, 2012 Dito 2009. Dopinény schémata, odstranéno zabradii
Zékladni kéty tvaru doplnény, specifikace
. . . betond jsou uvedeny v prehlednych
71| seidlova 013 D.2.1.4 5011-20-01  |2013 - 2020 gﬂ"g{':;i;:i‘:g;g‘ﬂ?'é::ﬂni'ig\”f” (napf. zékladni kéty tvaru, wykresech, tvarech a technické zpravy. Do
o vykrest vyztuZe nebude specifikace betonu
dopindna, je tam uvedena pouze vyztus.
o Dologte, Ze prvni kotva je vady vice nez 200 mm od dilatace/konce | Do vykresu zabradii dopinény koty ke kraji.
72|  Seidiové o13 D.2.1.4 5011-20-01  [2021 Fonet, oL t i,
Pripominka se tyka fimsovych zidek, zde se
. nejdend o dilataéni spéry ale o smrétavaci. Nad
73| seidlova o013 D.2.1.4 S011-20-01  [2021 Vysvitlete, prof nejsou dilatace madel nad dilatacemi fims. Clstatolonl Specmi RFHial o iy dlotoem v
zébradli,
o - Doplnéno do poznamky. Min. je 3,5 mm, sloupek
74| seidlova o013 D.2.1.4 S0 112001 [2021 Do fezu vyznacte a popite svary, dodrite ML 720 (3,5). e o e fo 4
75| seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 Viz "Obecné k celé Easti” D.2.1.4. Zapracovéno
Vysvétleno na poradé, generainimu projektantovi
76|  Seidlové o13 D.2.1.4 5012-20-01  |sP SP neodpovida odevzdani, chybi NS, Vkopy, VT NK. se napodafilo prehrat viechny soubory. PFité
budeme posilat odkaz pro MINGO zvIast.
Opraven popis SVI na vykresech | v TZ, upraven
77| seldiova 013 D214 so12.2001  |1o01 Piiméfené SO 11-20-01. Chyby jsou stejné, betony, SVI, dlazby, | popis betond, do vikresu vyztute dokdtovany
predpisy atd. 2akiadni tvary, do T2 aktualizovan seznam
norem.
N a0 . Flek je rozsah dlaZby, dlaZba z koor situ
78|  Seidlové o13 D.2.1.4 5012-20-01  [2001 Zrudte terveny flek. odstrantna. ponechan pouze obrec.
kumentace
dopinéna 11.2.2025
. K projednani - poZadujeme zdGvodnit - podkladni betony C 25/30, )
79| seidlova o013 D.2.1.4 5012-20-01  [1001 aCim m clor C 2570 XAL. Beton pini statickou funkei.
Sedna se o tiznou zed, kterd je trvale ve voda.
80|  Seidiova o013 D.2.1.4 S012-2001  [1001 U SO 11-20-01 bylo kryti 40/50, zde je 50/60. Vysvétiete. el .
K projednani - pozadujeme vysvatlt - sanace podiaHSKowyCh DIOEKD [ooon oo oo T
81|  seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-20-01 1001 opravdu sanalni plastmaltou - jaké je podkozeni a kterych ploch, polymerni malty bude doplnén do TZ.
Stanovte parametry polymermalty.
82| seidiova 013 D.2.1.4 S012-20-01 1001 Letopocet poZadujeme o vySce pisma 175 mm. Opraveno
Doplnén popis vrstvy nad tésnici vrstvou. Zde
83|  Seidiova 013 D.2.1.4 $012-20-01  [1001 Zasypy popiéte podrobné nejsou specidlni poZadavky pro 2dsypy, protoe
to neni pfechodova oblast mostu.
84| Seidlova o013 D.2.1.4 5012-20-01 __|1001 5V viz spolstné prip. Upravena v TZ.
85|  Seldlova 013 D.2.1.4 $012-20-01 1001 Pozadavky a rozsahy sanacl uvedte zde. Sanace mostu tu nejsou. Projekt fesi cbnovu

zidky, ktera svadi vodu mimo opéru mostu.
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’ o . Dle pozadavki sprévee se budou sanovat pouze
86 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 Spodni stavba se sanavat nebude? podloziskové bloky a promazou se lofiska.
87| Seidlovd | 013 D.2.1.4 S012-20-01 __[1001 Doplite, prosim fotky. Fotografie v TZ kap. 3.1.2
Ana, ale zde nestavime mest, ale opravujeme
sl sediows | o3 b2ie 60122000 | 2001 x 2002 vysvétlete, prot je piidorys otoceny finak net situace, Zakladni zed. Situace je dle staniceni, protoze je vztaiena
pozadavek zni - ve sméru staniceni. ke kolei. Plidorys je natoten podie projektované
zdi, aby to bylo prehlednajsi.
89|  Seidiova o13 D.2.1.4 S0 12-20-01  |2001 x 2002 f;i‘:g"m orlentaci Lipovd Laznk - Veellch Krad x Bernartioe - LpovA | oo onn: 1 inavs 1420 - bernartice
20| Sediova | o013 D.2.1.4 S01220:01  |2002 Okétujte rozsahy praci. Doplnéno
.y V Fezu A vyznacte, o je nove (ideaing cervend), resp, to udelefte | v
ot| Sediova | o013 D.2.1.4 soi1220:01  [2002 e e 2ot tako <uivatict Upraveno
22| Sediova | o013 D.2.1.4 s0122001  |2002 Priichodku pozadujeme s podiozenim. Upraveno die obecnych prigominek [
03| seidiova 013 D.2.1.4 S0 12-20-01 2004 Do VT nepatfi odvodnéni. Qdstranéna kresba odvodnéni, ponechano pouze
v ickém pohledu.
Zkaseni dopinéna, pazadavky na beton jseu na
24| Seidiovd | 013 D.2.1.4 s012:2001  [2004 Chybi zkoseni, veskeré pozadavky na beton (i PB). vjkrese @ v TZ, Gprava betonu v TZ. PB popséne
a upraveno v TZ.
o5 seidiova | o013 D.2.1.4 50 11-21-01 Viz "Obecné k celé gasti” D.2.1.4.
56| sediova | o013 D.2.1.4 50 11-21-01 SHP_| Chybi tz, vikopy. Doplnéno.
Vystupek je nutny z hlediska statického piisobeni
97| seiows | o13 D214 so1121-01 |2003 sup |Nesouhlasime s tvarem zdi/Zela. Jedingm divedem by mohl bjt 2di. Prodiouzen Sitky zékladu smérem do rubu
obklad, ale ten dle tz zdi neni. neni moné z divodu emezenych pedminek pro
wvkoD.
o8| seidova | o013 D.2.1.4 5011-21-01 _|2003 SHP_| Doplite déleni praci. Doplnéno.
55| sediova | o013 D.2.1.4 S011-21-01_ |2003 SHP_| Chybi zesileny zaklad na vtoku Doplnéno.
100]  seidiova | 013 D.2.1.4 5011-21-01 _|2003 SHP | piidorys - dopliite zabradli, VSM, vzdalenast osa x zabradii. Doplnéno.
101]  Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-21-01 2003 SHP_|Rez A - kde je 5P podsyp? Dle Fezu B, zde nen. Doplnéno.
102| Sediova | o013 D.2.1.4 So112101  |2003 SHP |Rez A vykop takio vypadat nebude - viz fez B. Dopinéne.
103|  seidiovd | o013 D2.1.4 5011-21-01 _|2003 SHP | Na vioku chybi odlazdéni kolem trouby. Doplnéno.
104 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-21-01 2003 SHP_|Jaké betonové obrubniky? Betonové obruniky nebudou,
L Projektant cekal na podklady od Jinych profesi,
105 Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 11-21-01 2005 SHP | Nedopracovdno. Nepfipominkovana, proiekt ie i kompletni.
106 Seidlova o013 D.2.1.4 SO 11-23-01 SHP |Viz "Obecné k celé ¢ésti” D.2.1.4. Zapracovdno
o , Frojektant Zekal na podKiady od Jinych profesi,
107|  Seidiovd | o013 D.2.1.4 50 11-23-01 SHP |Odevadéna TZ 1001 a vikres NS 2003. b
Plidarys - vykreslete &iteing svahy a jejich skiany, zahozy, dlazby atd.
108 Seidiovda | o013 D.2.1.4 s011-23-01  [2003 SHP |V koncich zdi musi byt kuzely, pokud neni do 0. Pouzijte barvu, Srafy |Doplnéno.
atd.
109  seidiova | o012 D.2.1.4 S0 11-23-01  [2003 SHP | piiderys - doplfite kéty k zdbradli, VMP atd. Vykreslete zdbradii. Depinéno.
\stupek Je nutny z hlediska statickéno pusobent
o Nesouhlasime s tvarem zdi. Jedinym divodem by mohl byt obklad, | zdi. Prodiouseni Sifky zékladu smérem do rubu
110  Seidiova 013 D.2.1.4 $011-23-01 (2003 SHP | e ten dle tz zdi neni. Pozadujeme svisly lic. neni mazné z divodu omezenych podminek pro
wikop,
111 sediovd | o013 D214 S011-23-01 _|1001 SHP | Chybné UMP (3.2.4, 3.2.15) Opraveno
12| seidiovd | 013 D.2.1.4 S011-23-01 __|1001 sHp |u ich betont orisak. Opraveno.
Nesouhlasime s PB. Neviditelné plochy pozadujeme PBL, ostatni PB2.
13| seidovd | o013 D.2.1.4 5011-23-01  [1001 SHP |Vysvétiete dilvod, pro obstrukce s PB3 na Fimse? k vodé v lese. A |Upravime dle pozadavkd.
pro& PB2 na zakrytych &astech - jaky je k tomu diivod?
14| seidiovd | o013 D2.1.4 5011-23-01 __|100¢ SHP | Jské ZKPP? Kde? Opraveno, nebude. [
B ¥ 3 zidka? T a
115|  Seidiova o13 D.2.1.4 50 11-23-01 1001 SHP f:;r;na‘,‘”e to fimsova zidka? Kde a jak bude provedena turdd Opraveno.
16| sediovd | o013 D214 S011-23-01 _|1001 SHP | SV 1 - tvrda ochrana betonem chybné popsana. Opraveno.
SVI 1 - zésadné nesauhlasime s variantami. Co bude ve VW7
) s Nesouhlasime s mékkou ochranou geotextilii 800 g/m2! Kazdy
17| Seidiova 013 D.2.1.4 S011-23-01  [io0L SHP | chvaleny systém ma schvdlenou viastni geotextill . Tudi popis je | CPravenc:
geotextilie dle SVI!
18] Sediova | o013 D.2.1.4 S01123.01 |00t SHP | Nepouzivejte SVI a, b - pouzivejte éisla. Opraveno.
119 seidiovd | o013 D.2.1.4 5011-23-01 __|1001 SHP | 5V1 2B - mékkou ochranou vrstvou bude geotextilie dle SVI. Opraveno.
120]  sediovda | o012 D.2.1.4 S011-23-01_ |1001 SHP | SV1 4 - jaka schodisté? Opraveno
121 Sediova | o013 D.2.1.4 S0112301  |1001 SHP | Polymermaltu pozadujeme die S13. Dopinéne.
122  seidiovd | o013 D.2.1.4 50 11-21-02 SHP | Viz "Obecné k celé gésti* D.2.1.4.
123 seidiovd | o013 D214 5011-21-02_|2002 SHP_| Okbtuite rozsahy pract Doplnéno.
124 seidiovd | o013 D.2.1.4 50 12-21-01 SHP |Viz "Obecné k celé &asti” D.2.1.4.
125]  seidiovd | o013 D214 5012-21-01 _|2002 SHP | Vykreslete zdi, odl2déni. Daplite v fezech koe v pohledu. Doplnéno.
Zasadni piipominka - Chybi koordinacni situavce a situace. Bez ni
. nelze pripominkovat - zvy3eni nivelety o cca 600 mm. V sit 255 je jen
126  Seidiova 013 D.2.1.4 S0 12-21-01 SHP | 1ca kolee - bez jakychkoliv Gprav svahil. V 2ss neni jediny Fez. Nalze | 2OPINEN0-
pripominkovat ani dispozici.
127] Sediova | o013 D.2.1.4 So122101  |2003 SHP | Okotujte rozsahy praci. Doplnéno.
128]  seidova | o013 D.2.1.4 5012-21-01 __|2003 SHP_| Okstuite vzdalenosti k zabradii. Doplnéno.
Zabradll ponechano. Koncepce vaech ramovych
129|  Seidiova o13 D.2.1.4 S0 122101 |2003 SHP |Provéfte Feeni s polouzavfenym ki - tak aby nemuselo byt zdbradli, |PrOPUstkd byla dohodnuta na vstupnim jednani.
\3ka s polauzavfenym KL by byla na hranici 2
m.
V koryté je kamenny zahoz 100-200kg s hrubych
urovadnim licnich ploch a wyklinovanim mezer
. o . . mensimi kameny. Slous jako ochrana proti
214 2
130[  seidiovd | o013 D.2.1.4 so122101  [2003 SHP | Proé jsou v koryté tézké kamenné zéhozy pred a za propustkem? Podemiléni na 24kiadé doporugant hydratechnika.
Dohodnuto na Gvodni poradé, viz. zépis z 19.12.
2024,
\ysvetiete rozsan vykopu v podéiném rezu. Dologte Fez v miste ] = y
131 Seidiova o13 D.2.1.4 S0 122101 |2003 SHP |kFidel. Wkop je dén rozsahem kiidel a ne pfechodovou ablasti S;L';"")gwm““ urtuje délka kiidel, viz vikres
propustku :
. Opravdu musi byt na jednokelejné trati u 2m propustku drenaze s Drendzni wrstva 300 mm byla zvolena na zakladé
132]  Seidlovd | 013 D214 5012-21-01 2003 SHP | drenssni vrstvou 300 mm? Navic tak hiuboko? 3 sprévce.
133 seidova | o013 D.2.1.4 S012-21-01 _|2003 SHP_|Vykreslete hladinu. Doplnéno.
13| sediovda | o013 D2.1.4 S012-21-01 _ |2003 SHP | Drenaze chybl v plidorysu. Doplnéno.
135 sediovd | o013 D.2.1.4 s012-21-01  [2003 SHP | Drenaze pozadujeme Eistitelné, na harnim konci zavigkované. Ana, drenaze jsou istitelné,
136]  sediovd | o013 D214 S012-21-01 _ |2003 SHP | SVl nesouhiasi s &z Sjednoceno.
137]  seidiovd | 013 D.2.1.4 50122101 |2005 SHP | Dopracuite. Doplnéno.
138|  Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-01 2005 SHP |Podkladni desku pod ely spojte. K diskuzi spojen | i ¢el v zékladu. zgge‘hame stavajici feseni z divodu odtoku
o s es » Monolitickd 2B kiidla byla dohodnuta na Gvodnim
2144 >
139 seidovd | o013 D.2.1.4 5012-21-01  [2005 SHP | Proé nejsou kolma Sikmé prefa kiidla adnint oo coiecem
140 seidiovd | 013 D2.1.4 5012-21-01 __|1001 SHP_|Viz predchozi objekty.
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141]  Seidlovd 013 D.2.1.4 S012-21-01  [1001 SHP_|Nesouhlasime s PB. [upravime die pozadavki.
142]  Seidlové 013 D.2.1.4 S012-21-01 __[1001 SHP_|Sv1 nesouhlasi s vykresy. | Siednocena.
143]  Seidiova 013 D.2.1.4 50 12-21-01 SHP_| Nelze pfipominkovat.
144 Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_| Dolozeno pouze piehl. vikres SS a piehl. vikres NS.
145]  Seidlové 013 D.2.1.4 SO 12-21-02 SHP_|Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
146]  Seidiova 013 D.2.1.4 50 12-21-02 SHP_| Zfejmé Dtto SO 12-21-01.
147| _ Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP_|Nelze pfipominkovat.
. N . . A Monoliticka ZB KFidia byla dohodnuta na Gvadnim
148|  Seidovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP | Vysvétlete, proé nejsou navriena kolmé Sikma kildla. sednini oo sorévcem.
149]  Seidiova 013 D.2.1.4 S0 12-21-02 SHP_|Dle MES chybi navazujici kamenné zidky ve stév. stavu. Dopinéno.
Zasadni pFipominka - Chybi koordinaéni situace a situace. Bez ni
i nelze pFipominkovat - zvySent nivelety o cca 600 mm. V sit Ess je jen .
150)  Sedlovd | 013 | D214 S0 12-21-02 SHP | s koleje - bez jakjchkoliv dprav svahii. V Zss neni jeding fez, Posun | POPINEN°:
koleje o cca 1m. Nelze pfipominkovat ani dispozici.
151  Seldiova o013 D.2.1.4 50 12-21-03 SHP |Viz "Obecné k celé &asti" D.2.1.4.
Zasadni pripominka - Chybi kaordinaéni situace a situace. Bez ni
X o nelze pripominkovat - zvySeni nivelety o cca 600 mm. V sit zss je jen .
152|  Seidiovd 013 B.2.14 S0 12-21-03 SHP | ca kolele - bez fakychkollv prav svahil. V 3ss nenl jaciiny Fez. Nelze |POPINEne.
oFipominkovat ani dispozici.
153]  Seidiové 013 D.2.1.4 SO 12-21-03 SHP_|Nelze pFipominkovat.
154] Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 Viz "Obecné k celé éasti" D.2.1.4. Zapracovéno a opraveno.
155]  Seidlovd 013 D.2.1.4 SO 12-21-04 Viz piedchozi objekty (zeiména asi SO 12-21-01). Zapracovéno a opraveno.
Zasadni pripominka - Chybi kaordinaéni situace. Bez ni nelze
. pFipominkovat - zvy3eni nivelsty o cca 600 mm. V sit 55 a SO je jen | Dopinéno v zévislosti na podkladech od ostatnich
156|  Seldiovd o13 D214 $0 12-21-04 asa kaleje - bez jakychkoliv tprav svahii. V 3ss nenf jeding fez. profesi.
Nelze pfipominkovat ani dispozici.
X - Vykreslete stavajici a novy stav koleji, terénd atd. celého Useku - | Doplnéno v zavislosti na podkladech od ostatnich
157|  Seidlova o013 D.2.1.4 5012-21-04  |2001 et 500 . rofost
Neni zapotFebi, ponechdno bez spojeni. V pripadé
158|  Seidlova o013 D.2.1.4 5012-21-04  |2005 Podkladni desku pod Zely spojte. K diskuzi spojen i1 Zel v zékladu. | vysokych kfidel by spojeni bylo nutné ze
statickvch diivodl.
Koncepce propustku s menolitickymi
159|  Seidlova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04  |2005 Proé nejsou kolmé $ikmé prefa kfidia? rownob&znymi kfidly byla dohodauta se sprévcem
na (vodni pochizce a dale potvrzena na Gvodni
poradé, viz. zapis z porady 19.12. 2024.
o1 Dilatacni sparu prefa x telo pozadujeme s provazcem a pasy se Ano, provazec doplnén, pasy se zwysenou
160]  Seidiovd o013 b.2.1.4 S0 122104 2008 zvidenou pritainosti orfitarnosti jsou ii? uvedeny.
161|  Seidlové 013 D.2.1.4 50 12-21-04 2008 Det. 11 - pazadujeme priichodku s podiozer Daplinéno podiouZeni nerezové priichadky (spodni
Zast) v délce 100 mm na rubu za limcem.
162] _Seidlovd 013 D.2.1.4 S012-21-04__|2008 Det III - piesah NAIP doporugujeme 500 mm. Ano, presah prodioufime na 500 mm.
X — N - N V poznamiach je odkaz na technickou zprava,
163|  Seidova o013 D.2.1.4 50122104 |2008 Pozadujeme podrobnou specifikaci betonu vE. PB. Ko 1o vie uvedens.
Ano spéra zvednuta (prosime o sjednocent
164l saidiovs &E D214 S0 12-21-04 | 2008 Det. V/ - sparu zvednaut o 100 mm. Gchrannd vrstva bude geatextilie [stanoviska, prataZe na Jinjch akcich je zase
dle SVL pazadavek opaény). U ochranné vrstvy opraveno
dle SVI.
165] Seldiova 013 D.2.1.4 S0 12-21-04 _|2008 Zkosen! hran - standard je 20/20. Opraveno.
166 _Seidlovd 013 D.2.1.4 S0 12-21-04___|2007 Zkoseni hran - standard je 20/20. Ograveno.
. Mekkou ochranu XPS na fimse nikdo délat nebude. Predepiste
167|  Seidlovd o013 D.2.1.4 50122104 |2007 méKkou ochramu aeatestil dle SVI Ano, opraveno.
168] Seidova 013 D.2.1.4 SO 14-21-01 Viz "Obecné k celé Edsti® D.2. Zapracovéno.
169  Seidlova o013 D.2.1.4 S0 14-21-01 Viz predchozi objekty (zejména SO 12-21-01 a SO 12-21-04). Zapracovéno a opraveno die SO 12-21-04.
Zasadni pripominka - Chybi koordinaéni situace. Bez ni nelze
170]  seidiovs o13 D214 50 14-21-01 pFipominkovat - zvy3eni nivelsty o cca 600 mm. V sit 55 a SO je jen |Dopinéno v zévislosti na podkladech od ostatnich
o asa kaleje - bez jakychkollv Gprav svahii. V Ess nenf jediny fez. Nelze |profesi.
ofipominkovat ani dispozici.
171 Seidlova 013 0.2.1.4 S0 14-21-01 2008 Dopliite zakladni kéty tvaru, Ano, dopindno.
172]  Seidlovd 013 D.2.1.4 S014-21-01  [2010 Dolote, e prvni kotva je min 200 mm od hrany. Ano, dopinéna kota ke krajni kotvé.
173]  Seidlové o013 D.2.1.4 S0 14-21-01 __|2010 Svary pozadujeme dle MVL 720, tedy min 3,5mm. Ano, opravena dle MVL.
174 Seidlova 013 D.2.1.4 S0 14-21-01 2010 Zkreslete vyztuf fimsy a kotveni zabradli. Ano, zakresleno.
z le SO 12-21-04
175|  Seidiové 013 D.2.1.4 S0 14-21-02 Ditto SO 14-21-01. apracovéno a opraveno dle SO 04250

14-21-01.
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14.3 Geotechnicky pasport

A. ZAKLADNI UDAJE O STAVEBNIM OBJEKTU

. . Staniceni: 18,477
Objekt: | 50 12-21-03, propustek, evid. km 18,477 -
B. SONDY
Sond Jadrove wrty Archivni vrty Kapané sondy Dyn. penetrace 50 kg
andy:
S YT — —
Hioubka: | 6,0m -— -— -—

C. ZIEDODUSENY GEOLOGICKY PROFIL A VYCLENENI GEOTECHNICKYCH TYPU

Geotechnicky .
Popis wrstv
typ p y
Swrchini .
vre n[:rrstw Baze v hloubce 1,2 m
navaiek
GTOd Navaika— hlina Stérkovitd, humozni, platky bfidlice, dlomky cihel F1 MG-Y (kypra)
Kvanlernl Baze v hloubce 3,8 m
zeminy
GT1d Stérk kamenity a2 balvanity G3 G-F-Cb-B (stfedné ulehly}, navihly
GT1bb Pisek jilovity aZ s pfimési jemnozrnné zeminy s pfimési kamen( 53 5-F-Cb (kypry), zvodnély
- Vrstva kamend aZ balvand granitu, amfibolitu a granulitu, velmi téice vrtatelna poloha
GTlc Stérk jilovity G5 GC (stfednd ulehly), zvodnély
Eluvium Baze v hloubce 5,0 m
GT2a Eluvium granitu - charakter pisku jilovitého 54 SM (stfedné ulehly), navihly
Skalni podloZi | Do konecné hloubky vrtu 6,0 m
GT3c Granit aZ migmatit, siln& zvétraly, silné rozpukany, RS, s hloubkou narlsta pevnost

D. GEOTECHNICKE PARAMETRY ZEMIN

= m | X gl =12 o,
€] E " # = = | =& a = =
2| 3| e | m|$ sl g |E_lz2_| 2 flz|=
Sle S| B |8|E|E |2gl57| % || T | =|T|5 |88
| 5| 2|5 |sE| 2|5 Bz ¢ Ele| = 2| & |83 |2|=2
tE |8 | B | Y| =sE)| 2 s | 2= 22| 2 & = | & - .
= 5| & | = E | | 2¢|5= F o | E i3
o 2 wn - 5 o = + & g '8 ™ Ly
@ 3 o 4 B8 o A
g | s 3|3 E | ¥ °© & 2
C] E £ £ = 5 a
GTod | 1,2 | an | F1 | n1of | — | K - — oz | — | — | == | = | — | =]~
GTld | 06 Q G3 n.10= -- U - 19 0,25 30 ] - - 0,83 (843 70
GTlbb| 06 Q 53* n.10%" 13,8 K - 17,5 | 0,30 25 ] - - 074 |27 2
- 0,5 vrstva kamend a balvand pres pramér vrtu
GTic | 09 Q G5* | nl10™ 8 U - 19,5 | 0,30 28 5 - - 074 | 27 | 20
GT2a 1,2 |Qfc1 | s4* n107 | 14,2* su - 18 0,30 28 5 - -- 074 | 27 | 20
GT3c 10 cl RS n.10= - ] 15-5 - 0,25 30 - - - --— | 100 | 100

PDPS
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Vyswatliviy: parametry oznacené * jsou laboratorné ovéfené. Ostatni parametry jsou odvozené z makroskopického popisu, interpretace z visledkd
laboratomich analyz, interpretace vysledkl dynamické penetrace anebe odporu pfi vrtdni. Konzistence: Je vyjadiena bud slovng, v pfipadé, 32 byly
provedeny laboratore anebo dynamicka penetrace tak i ciselng. M — mékka, T — tuha, P — pevna, Tv — twrda. Ulehlost: KY — kypry, SU — stiedné ulehly,
U —ulehly.

E. NAMRZAVOST, VRTATELNOST A TEZITELNOST GEOTECHNICKYCH TYPU
Namrzavost vhodnost do ndsypi vhodnost do aktivei zany | vrtatelnost TEZitelnost
podle 5N 73 6133 podie £5N 73 6133 podle £5N P 73 1005 podie C5N 73 6133
GTod namrzavé podmineiné vhodna podmineiné vhodna I.—Il. trida |. trida
GT1d mirné namrzave podminetné vhodna podminetné vhodna I.=Il. tfida | tfida
GT1bbh | mirné namrzave vhodna podminetné vhodna I.—Il. tfida |. trida
- nenamrzavé — — II. tFida |. tfida
GTlc namrzave podmineiné vhodna podminetné vhodna I. thida |. trida
GT2a namrzavé podmineiné vhodna podmineiné vhodna I. thida |. trida
GT3c namrzave — — 1. =1Il. tFida |. trida
F. HYDROGEOLOGICKE UDAJE
Sonda HPV narafend HPV ustalend Usti vrtu HPV naraiend HPV ustdlend Datum
n -
(mp.t) (mp.t) {mmn.m.) {mm.m.) (mn. m.) pozorovam
N-11 1,80 1,70 2821 2804 2805 03.12.2024
Zvodnéni v kvartérnich klastickych sedimentech GT1d, GT1bb a GT1c e je vazané na infiltrované atmosférické
srazky. Hladina pozemni vody je vazand na prilinové propustnéjsi zeminy a je téméf volna. Zdriuje se na
povrchu anebo tésné pod povrchem zvétralého skalniho podlodi.
Hydrogeologické .
poméry Agresivita podzemni vody podle normy CSN EN 206: voda neni agresivni na betonové konstrukce*.
a agresivita . . = . ) - )
. : VS gl (V]*
podzemni vody Agresivita podzemni vody podle normy CSN 03 8375; voda ma velmi vysokou agresivitu vuci oceli [[V.
Voda ma zvyienou konduktivitu a obsah agresivnihe CO,
*wysledky analyz vody z urtl W11 fvzorek z bl 1,7 m)

G. TECHNICKE ZAVERY A DOPORUCENI

Spodni stavbu stavajicino propustku tvofi kamenné zdivo, nosna konstrukce je deskowva, kamennd. Propustek
je vlivem povodné znaéné ponicen, fdsteéné zasypan kamenim a odpadem. Bude se jednat o kompletni
prestavbu propustky, demolice stavajiciho a wystavba noveho Zelezobetonového prefa ramoveho propustku
5 r@movou nosni konstrukci.

Sonda odvrtana cca 7 m jiiné od propustku v navadice.

Do hloubky 1,2 m se zde wvyskytuji navaiky charakteru hliny Stérkovité s dlomky cihel a bfidlice. V dobé
priizkumu byla oblast kolem propustku znaéné pretvarena zemnimi pracemi. Neni vyloufeno, fe se pred
stavbou zde budou navaiky vyskytovat i v mocnosti vEtSi/mensi. Od hl. 1,2 m byl zastiZen rostly terén, ktery je
do hl. 2,9 m tvofen kvarternimi hrub& zenitymi zeminami charakteru kamenitych a balvanitych Stérkll (GT1d)
a kamenll a balvan( s mezilehlymi polohami kyprych zvodnélych piskd (GT1bb). Tato vrstva je wvelmi
problematicka z ddvodu wyrazné se méniciho charakteru a dnosnosti wrstev s hloubkou. Neni moiné
5 dostatecnou spolehlivost urdit jeji vlastnosti a neni vyloufeno, Ze vrstvy kyprého zvodnélého pisku se budou
wyskytovat v Grovni zakladd anebo v podzdkladi propustku i ve vEt3 mocnosti. Z hlediska zzklddéni se jako
vhodnéjii zeminy jevi §térky jilovité (GT1c) wyskytujici se zde aZ v intervalu 2,9 — 3,8 m. V podlo3i térkd je od
3.8 m pfitomné zcela zvétralé skalni podloZi (GT2a) charakteru pisku jilovitého s relativné dobrou Unosnost.
5 hloubkou se viastnost eluvia wrazné zlepiuji a v hloubce 5,0 m pfechazi do zvétralého skalniho podloZi thidy
RS.

Komentaf
geologa

Zakladové poméry — slofité. Stavba je povaiovana spife za narofnow. Pii navrhu zplsobu zaloZeni objektu je
die CSN EM 1997-1 tfeba postupovat podle zésad 2. geotechnickeé kategorie.

Propustek je mo#né zalofit ploiné, pfi ploiném zaklddani doporuujeme zvaiit moZnost zaloZeni propustku ai
do hlubZich vrstev zemin od Urovné 2,4 resp. 2,9 m.

Ustdlend hladina podzemni vody je v hloubce 1,7 m (280,5 m n. m). Voda bude mit viiv na zdkladavé
konstrukce. Zakladovou jamu bude nutné paiit a vodu odcerpavat.

Pri realizaci stavby doporucujeme pfitomnost geotechnického dozoru.
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POSUDEK

Hydraulické posouzeni propustkt u obce Kobyla nad Vidnavkou
evid. km 18.477

SZDC

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Prosinec 2024
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1 Uvodni udaje

Zhotovitel Prodin a.s. Adresa K Vapence 2745, 530 02 Pardubice
Spolufiesitel Ing. Stépan Plodek Adresa Na Varté 1366, 503 46 Trebechovice
p.O
Objednatel Sprava zeleznic, statni Adresa
organizace

Datum (mésic) 12/2024

2 Predmét plnéni

Predkladame hydraulické posouzeni kapacity obnovovaného propustku pod t&lesem drahy (trat Zulova
—Velka Kra$) v evid. km 18,477,, v katastru obce Kobyla nad Vidnavkou. Cilem posouzeni je bezpecny
prevod povodriovych priatokd nové navrzenych konstrukci tak, aby byly minimalizovany pfipadné
budouci Skody na Zelezni¢nim télese v ramci povodfovych situaci.

V ramci povodnové udalosti, ktera nastala v zafi 2024, doslo k poSkozeni drazniho télesa rozlivu toku
Vidnavky, dosahuijici pfi kulminaci hodnot, které pravdépodobné prekrocily stolety priitok. Nezbytnou
soucasti oprav traté v feSeném Useku je i vyména znic¢enych propustkd.

3 Podklady

Pro provedeni praci byly pouzity tyto podklady:

Podklady objednatele — projektova dokumentace Zelezni¢niho koridoru- definice problematiky
Stavajici stav- terénni prizkum po povodrovych udalostech 09/2024

Hydrologické udaje CHMU — pravostranny bezejmenny ptitok Vidnavky (IDVT 10209399)
Geodetické zaméreni lokality

Povodi Odry — data ze Studie odtokovych pomérd (Povodi Odry, cca 2011)

3.1  Stavajici stav terénni prizkum po povodriovych udalostech 09/2024

Lokalita je sou€asti obce Kobylad nad Vidnavkou, nachazi se konkrétné v jeji severo-vychodni asti
v mist&, kde Zelezni¢ni trat pfimyka k toku Vidnavky.

Jedna o pozemek p.&. 2175/1 v majetku Ceské republiky — Spravy Zeleznic. V lokalité se nachazeji 3
samostatné objekty propustka.

Prvni je na pravostranném pfitoku Vidnavky. Jedna o monolitickou ramovou propust, ktera byla
historicky propojena stokem pomoci dodateéné umisténého betonového zatrubnéni DN 1000,
umoznujicimu pfejezd vozidel po pravém bfehu toku v blizkém sousedstvi. B€hem prohlidky lokality
v listopadu 2024 byly jiz zasadni nasledky povodiovych Skody odstrafiovany, propustek byl vSak témér
neprutocny, potrubi bylo odstranéno. Bylo zevrubné obnoveno napojeni pfitoku na hlavni koryto toku
cca v pavodni trase.
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Obrazek 1 - propustek Kobyla nad Vidnavkou, evid km 18,268

Nasledujici propustek je tvofen soustavou 3 pratocnych profild obdélnikového prifezu. Propustek neni,
na rozdil od vySe uvedeného, polozen na vodnim toku &i vodoteéi. Pfevadi pouze povrchové vody
z blizkého svazitého okoli, kterym brani drazni téleso v pfirozeném odtoku. Stav objektu po priichodu
povodnového pritoku je relativné stabilni, nicméné navazujici kamenné konstrukce jsou jiz vyzilé.
V ramci vymény objektu bude nezbytné fesit dopojeni na hlavni tok — stavajici stav okolnich Uprav je
pouze docasny (havarijni), terén bude ze strany spravy toku Vidnavka dale upravovan.

Historicky se lze domnivat, Ze odtok od propustku do toku Vidnavky byl mélkym korytem podél
zelezniéniho télesa, misto zausténi do toku Vidnavky bylo po sméru toku. Ve vegetaénim obdobi toto
koryto patrné hojné zarustalo vegetaci a dale snizovalo jeho kapacitu.

Obrazek 2 - propustek Kobyla nad Vidnavkou, evid. km 18,368 na historickém ortosnimku 2013-2015
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Obrazek 3 - propustek Kobyla nad Vidnavkou, evid. km 18,368 po povodni 09/2024

Posledni propustek, ktery je pfedmétem tohoto posouzeni, odpovida svym charakterem pfedchozimu.
Jedna se o historickou kamennou konstrukci obdéinikového profilu, pfevadéjici pouze povrchoveé,
srazkoveé vody z pfilehlého okoli, kterym drazni té€leso neumoziuje pfirozeny odtok z lokality. Tato
konstrukce, jakoz i trat’ které je soucasti, doznala v tomto misté Uplné destrukce, je tedy nezbytng
celkova rekonstrukce drazniho télesa.

Obrazek 4 - propustek Kobyla nad Vidnavkou, evid. km 18,477 po povodni 09/2024
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3.2 Hydrologické udaje CHMU

Hydrologické udaje v misté propustku nejsou stanoveny, jelikoZ se nenaléza na vodotedi s vyraznym
povodim. Propustek odvodriuje pouze relativné maly prostor Zelezni€nim télesem v&etné pfilehlé strané.

U tohoto propustku jiz nelze pfedpokladat vyznamny podil na povrchovém odtoku v pfipadé vysokych
srazkovych uhrna v oblastech za Zelezni¢nim télesem, kdy dochazi po vy&erpani kapacity propustku
SO 12-21-01 a SO-12-21-02 k rozlivu a zatapéni prilehlych ploch v pravobfezni nive.

4 Technicky navrh

Technicky navrh pfedpoklada nahradu plvodni konstrukce propustku pro umoznéni odvodnéni
prostoru za draznim télesem. V pfipadé SO 12-21-03 se jedna o kruhovy betonovy propustek DN 800.
Na navodni strané je mélké spadisté a natok do propustku je tedy kolmo na pfitok.

Podélny sklon propustku je 1,5 % smérem k toku Vidnavka.

Délka propustku je 10,0 m v&etné obou Cel jednotné délky 1,5 m.

Propustek kolmo usti do mélkého nezpevnéného prikopu, ktery pokracuje v pomérné vysokém sklonu
1,65% ve sméru toku Vidnavky, do které nasledné usti. Do této vodotece je vySe proti toku Vidnavky
zaustén také propustek SO 12-21-02, evid. km 18,368. Technicky je koryto feSeno s kynetou
opevnénou dlazbou do betonového loze. Konkrétni parametry koryta vyplynou z koordinace se
spravcem toku, resp. jim (Povodi Odry) chystanym opatfenim na Upraveé toku Vidnavky v ramci
odstranéni povodnovych Skod.

5 Pozadavky na konstrukce propustku z hlediska
hydraulického navrhu

Zakladni funkci propustku je bezpecné prevedeni navrhového pritoku skrz t€leso naspu Zeleznice
tak, aby nedoslo k ohrozZeni jeho stability. Na rozdil od mostnich objekt se dle platnych pfedpist
pfipousti tlakové proudéni v propustku a zatopeni jeho horniho &ela.
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Obrazek 3 - navrzeny pratocny profil nového propustku na pravostranném pfitoku Vidnavky, evid km 18,477

Pfevadéni vodniho toku propustkem, u kterého se pocita se zahlcenim vtoku, a které se déje obvykle
za jinych podminek nez nad objektem (zména pritocného profilu, zména podélného sklonu dna i
hladiny, zmény charakteru proudéni, pritok pod tlakem apod.), je dovoleno pouze u malych vodnich
toki, u nichz je 100-leta povoden Q100 < 50 m3/s resp. je-li povodi v daném misté mensi nez 100
kmZ, nebo pfi pouziti kratkodobého zatimniho objektu. Pfitom je nutno posoudit, zda objekt
nezpusobuje vzduti vody, ohrozujici stabilitu t€lesa pfevadéné komunikace, a zda nedosahuje Uroven
hladiny vzduté vody vySe, nez dovoluji normy pro pfislusné komunikace. Dale je nutno posoudit, zda
rychlost proudéni vody pfi zvySenych pratocich, ktera ani pfi pratoku pod tlakem nesmi prekrodit
hodnotu 5 m/s, neohrozuje konstrukci objektu a koryto pod nim.
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Je ziejmé, Ze z hlediska kapacity propustkl je nutné stanovit troven vzduté hladiny pfed vtokem do
propustku, ktera ma na stabilitu propustku a snim tedy i drazniho télesa zcela zasadni vliv.

Rezim a pribéh hladin v propustku neni predmétem posouzeni. Generelné dochazi pfi proudéni s
volnou hladinou k fi€nimu proudéni.

V pfipadé povodnovych pritokt se pfedpoklada, Ze bude zvySeny, a tedy rozhodujici, pritok ve
Vidnavce.

Z evidence vodniho toku byly od Povodi Odry zajistény tyto hladiny povodnovych pritoku:
Q20 284,40 m n.m.
Q100 284,85 m n.m.

Hladiny jsou vSak vice relevantni pro vyse proti proudu polozené propustky SO 12-21-01 a SO
12-21-02, ve stanic¢eni 18,268 a 18,368. Pribéh hladin v misté reSeného propustku lze pouze
odhadovat, nicméné vzhledem k charakteru proudéni a vyskové urovni drazniho télesa se
nejednd o podstatné hodnoty.

Je navic zifejmé, Ze i diky povodriovym udalostem 09/2024 se jedna o orientacni hodnoty
povodriovych pritokl, kdy po vyhodnoceni povodné dojde pravdépodobné k navy$eni hodnot prutoki
pro pfisluSsnou dobu opakovani a tim tedy i k navy$eni hodnot nivelety povodfiovych pratokd.

Je v8ak nanejvys pravdépodobné, Ze jiz pfi pratocich nizSich nez Q2o bude nejen vytok propustku
zatopen, ale pfi Q100 dojde k zatopeni celého télesa drahy,s hladinou cca 0,1m na TK. Za téchto
predpokladl v propustku bude dochazet k tlakovému proudéni, kdy dojde k vyrovnani hladin pfed a za
propustkem.

Hydraulicky vypocCet se tak vénuje kapacité propustku pro pfipad proudéni pouze zpoza Zelezni¢niho
télesa, tedy pfipad, kdy dojde k lokalni srazce vyrazné neovliviiujici hladinu v toku Vidnavka.

6 Odtokové poméry v lokalité

Reseny propustek se nachazi v paté svahu, na pravém biehu Vidnavky v mist&, kde se Zelezniéni trat
nachazi fadové metry od toku Vidnavky. Propustek odvadi pravdépodobné pouze povrchové vody
z pfilehlého svahu. Lokalita se vSak nachazi cca 200 metrll pod zausténim pravostranného
bezejmenného pfitoku do Vidnavky a je tedy mozné, Zze bude za konkrétnich podminek timto tokem
ovlivnéna. Bezejmenny pfitok odvadi vody z lokalniho povodi o velikosti cca 4,8 km2. Koryto toku je
drobné, odpovidajici béznym pratokiim. Od urovné Q1 dochazi pravdépodobné k rozlivu do okolnich
pozemkU. Za standardni hydrologické situace stékaji vody ze sledované lokality otevienym korytem,
nasledné pomoci uvedeného propustku pfekonaji drazni téleso, a dale odtékaji do Vidnavky, ktera se
nachazi v tésné navaznosti na propustek.

Pfi zvySenych srazkovych uhrnech, pfipadné pfi vyrazném tani snéhové pokryvky, se projevi
nedostate¢na kapacita stavajiciho koryta bezejmenného pfitoku, jakoz i propustku samého. Dochazi
tak zaplaveni praveého bfehu za draznim télesem, které svym rozlivem pravdépodobné& zasahne i feSeny
propustek.

Situace je vSak primarné ovlivnéna urovni hladiny ve Vidnavce, nebot zvySené pritoky v ni se propagu;ji
proti proudu a vzduti zpUsobuje zamezeni odtoku z povodi pfitoku. V pfipadé povodiiové situace pak
dochazi ke zpétnému vzduti a vy€erpani kapacity propustku ze strany Vidnavky. Propustek je navic
v tlakovém rezimu a dochazi k postupnému vyrovnavani hladin.

Uvedend situace nastala v zafi 2024, kdy doSlo k tak z&sadni hydrologické situaci, Ze mnozstvi
pfitékajici vody zaplavovalo pravobfezni inundaci, a to jak vodou z pfitoku samotného, ale hlavné
z Vidnavky, ktera urovni hladiny pfesahla drazni téleso. Téleso drahy zde vytvarelo podélnou hraz, ktera
nebyla schopna odolat u¢inkm proudéni. Vody proudici pfes drazni téleso zplUsobily znaéné Skody
v pomérné velké rozsahu drazniho télesa.
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Obrazek 6 - poskozeny nasep, Kobyla nad Vidnavkou 09/2024
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7 Hydraulické posouzeni propustku SO 12-21-03
Obnova propustku, evid. km 18,477

Pro posouzeni kapacity propustku je nejprve nutné stanovit kapacitu vodote¢i nad a pod profilem
propustku a nasledné hydraulicky posoudit samotny propustek.

7.1  Stanoveni kapacity stavajici vodotece

7.1.1  Stanoveni prato¢né kapacity koryta nad propustkem SO 12-21-03 Obnova
propustku, evid. km 18,368

Kapacita stavajici vodote€e nebyla stanovena, jelikoz se jedna o odvodnéni podél drazniho télesa.

7.1.2 Stanoveni prato¢né kapacity koryta pod propustkem SO 12-21-02 Obnova
propustku, evid. km 18,368

Proudéni pod propustkem prochazi dale do toku Vidnavky a to otevienym korytem podél Zelezni¢niho
télesa. Samotna kapacita odpadniho koryta neni z hydraulického hlediska tak vyznamna, jelikoz
zasadni je kapacita hlavniho koryta Vidnavky, ktera pfi vysSich pratocich vybrezuje a dle
podkladti spravce toku dochazi k zavzduti toku az k samotnému propustku a zaroven i k preliti
drazniho télesa.

Q20 284.40 m n.m.
Q100 284.85 m n.m.

Hladiny jsou vSak vice relevantni pro vyse proti proudu polozené propustky SO 12-21-01 a SO
12-21-02, ve stanic¢eni 18,268 a 18,368. Pribéh hladin v misté reSeného propustku lze pouze
odhadovat, nicméné vzhledem k charakteru proudéni a vyskové urovni drazniho télesa se
nejedna o podstatné hodnoty.

Odhadnuté hladiny v misté feSeného propustku:

Q20 283.10 m n.m. - 0,4 m pod TK

Q100 283.55 m n.m. — 0,05 m nad TK — kompletni pfeliti ve sméru toku Vidnavky

Parametry hydraulického profilu na vtoku byly pfevzaty z dokumentace zaméfeni profili v terénu.

Koryto je navrzeno jako lichobéznik.

Sitka koryta ve dné 1,0m

Sklony svahu koryta 1:1,5/1,5

Hloubka lichobéznikového prufezu 1,0/1,5m

Sitka uginné $irky berem 2,0/ 0 m (na pravé strané je zelezni¢ni téleso)
Qn h h abs

[m3/s] [m] [m n.m.]

0.5 0.28 280.90
1.2 0.45 281.07
1.7 0.55 281.17
2.3 0.63 281.25
2.8 0.70 281.32
3.3 0.75 281.37
4.6 0.88 281.50
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Kapacita pod propustkem je spiSe odhadnuta, jelikoz neni zfejmy pfesny tvar koryta a zaroven do
vypoctu neni zahrnut pfitok od vySe polozeného propustku SO 12-21-02. Pfedpoklad navic plati pouze
v pfipadé, Ze povodrova udalost je pouze v povodi nad propustkem a ne v hlavnim toku, kdy tento
predpoklad neni patrné (vzhledem k velikosti obou povodi) pravdépodobny. V pfipadé povodnovych
pritokd v koryté Vidnavky Ize pak pfedpokladat vyznamné zavzduti smérem k propustku i pfi nizSich
pritocich nez Qzo, jelikoz pfi Q2o je propustek jiz zcela zatopen.

7.2 Kapacita propustku

7.2.1 Stanoveni kapacity propustku s volnou hladinou

Kapacita propustku je feSena jako stanoveni kapacitniho proudéni, tedy posouzeni kapacity pfi
proudéni propustkem s volnou hladinou a nezatopenym vtokem.

Pro stanoveni kapacity propustku bylo pouzito Bernoulliho rovnice s modifikaci pro kruhové propustky.

h E i | | <+
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Obrazek 7 Propustek s volnym vtokem neovlivnénym dolni vodou

Proudéni v propustku je s volnou hladinou, kdy z po&atku dochazi k mirnému ovlivnéni dolni vodou, coz
je dano relativné mensim prutocnym profilem kynety koryta pod propustkem. Pfi pfekonani drovné
kapacity koryta dochazi k ¢aste€nému rozlivu a kriticka hloubka v profilu za vtokem do propustku jiz
pfesahuje uroven dolni vody. Tento rezim trva po celou dobu reZimu s nezahlcenym vtokem.

h [m] v [m/s] Q [m¥/s] vm.s-]
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08 } } } 08
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0.4 3.233 0.81 06 L 06
0.5 3.513 1.16 05 | L 05
06| 3.664 148 Eos | 04
0.7 3.661 1.71 < 0s os
0.75 3.570 1.75 ~ e
0.8 3.233 1.62 0.2 1 r02
0.1 01
0 : ; ] 0
0 05 1 15 2
Q [m3.s-1]

Kapacita propustku pfi nezahlceném vtoku je 1.63 m%/s, maximalni pak 1,75 m%s (pfed zahlcenim
celého profilu) a k ovlivnéni dolni vodou nedochazi, jelikoZ je dno vyusténi do koryta dostatecné
pfevyseno na dnem koryta.
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Z hlediska kapacity lze konstatovat, ze propustek bez zahlceni vtoku prevede kapacitni az
1,6 m3/s, coz je z hlediska realnych pfitokii do povodi dostaéujici. To véak pouze za pifedpokladu,
ze vytok neni ovlivnén pritokem v toku Vidnavka. V pripadé zvysenych pratokda ve Vidnavce
dojde k tlakovému rezimu kdy bude dochazet postupné k zavzduti propustku a nasledné i
uplnému zaplaveni prostoru nad propustkem.

7.2.2 Stanoveni maximalni kapacity propustku pfi tlakovém proudéni

Kapacita propustku pfi tlakovém proudéni nebyla stanovena, jelikoZ pokud k tomuto stavu dojde, bude
dochazet k opacnému proudéni rozlivem Vidnavky.

7.2.3 Rychlosti proudéni v jednotlivych profilech

Z hlediska rychlosti je tfeba posoudit, zda rychlosti v propustku a pod propustkem nedosahuji hodnot
vymilacich rychlosti pro navrzené opevnéni koryta.

Vyustni rychlosti v propustku pfi niz§im nez kapacitnim proudéni dosahuji hodnoty az 3,7 m/s.

V pfipadé SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,477 je opevnéni provedeno kamennou dlazbou
do betonu s hodnotou odolnosti nevymilaci rychlosti 4,5-5,5 m/s pfi hloubce vody 1,0 m pak 5,5 az
6,5 m/s.

Dle projektu pak navazuje opevnéni koryta dlazbou do betonu, coz je z hlediska odolnosti dostacujici.
Z projektu v8ak neni zfejmé rozsah a typ opevnéni koryta v navazujici trase, kdy soubéh koryta
opevnéného dlazbou do betonu, na které navazuje samotné drazni téleso, nepovazujeme za vhodné.

Doporucujeme odpadni koryto v navazujici trase doplnit stabilizaénimi prahy a oSetfit napojeni
drazniho télesa na odpadni koryto. Konkrétni parametry koryta vyplynou z koordinace se
spravcem toku, resp. jim (Povodi Odry) chystanym opatifenim na upravé toku Vidnavky v ramci
odstranéni povodiiovych skod.
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8 Pouzité normy a podklady

Pro zpracovani bylo kromé vySe zminénych podkladd pouzito vypoctd a metodickych postupll za pouziti
téchto predpis(:

TP 204 — Hydrotechnické posouzeni mostnich objektt na vodnich tocich, VUV, 01/2009
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt

CSN 75 1400 Hydrologické Gdaje povrchovych vod

TNV 75 2103 Upravy fek

9 Zaver
Na zakladé hydraulického vypoctu byla stanovena kapacita propustku SO 12-21-03.

Jelikoz pro tento profil nejsou znama hydrologicka data a teoretické povodi je velice malé, neni kapacita
propustku vztazena k dobé opakovani N-letych pratokd. V pfipadé vyraznych srazkovych udalostech
v povodi se pfedpoklada, Ze propustek bude odvadét pouze vody z prostoru za draznim télesem, kdy
toto povodi neni velikosti vyznamné. Samotna kapacita propustku je pro tuto lokalitu dostate¢na.

Hlavnim problémem je kapacita propustku pfi soubé&hu s povodnovym pritokem ve Vidnavce, kdy jiz pfi
nizSim pratoku nez Q2o dochazi k tlakovému proudéni. Pfi téchto stavech jiz propustek nepini svou
funkci, jelikoz dochazi ke spojeni hladin pfed a za propustkem a dochazi jiz i k proudéni vody pfes
drazni téleso. P¥i pratoku Qoo je drazni téleso pravdépodobné prelévano.
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