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OBECNÉ
Mostní list 1 ks

1. hlavní prohlídka mostu 1 ks

Geodetické práce 30 dní

Zaměření skutečného provedení 1 ks

Body nucené centrace 1 ks

DSPS 1 ks

Zařízení staveniště 1 ks

Skládky na staveništi 1 ks

Kompletní soubor zkoušek pro provedení objektu 1 ks

DEMOLICE
Železobetonové konstrukce - demolice

rozměry dle archivní dokumentace a zaměření

počet délka šířka plocha výška objem

ks m m m2 m m3

levá římsa 2.53 0.35 0.24 0.21

pravá římsa 2.70 0.40 0.26 0.28

rezerva 20% 0.10

celkem 0.59

Kamenné konstrukce - demolice

rozměry dle zaměření a fotodokumentace

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

levé čelo 0.18 0.5 2.53 0.2

pravé čelo 0.18 0.50 2.70 0.2

nosní konstrukce 0.25 5.04 1.00 1.3

opěra 1 1.5 0.6 6.30 5.7

opěra 2 1.5 0.6 6.30 5.7

dno 0.3 0.6 6.30 1.1

kamenná zídka podél levé strany 1.5 0.7 5.00 5.3

rezerva 20% 3.9

celkem 23.3

ZEMNÍ PRÁCE
Výkopy

Těžitelnost dle ČSN 73 6133 (sonda JV-11) - I. třída

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

výkop pro propustek 18.6 6.0 111.6

výkop pro jímku 12.9 9.0 116.1

celkem 227.7

Odvoz zeminy na skládku + poplatek za skládku

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

227.7

Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním

bude použita zemina vhodná z nakupovaných materiálů

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

obsyp propustku 18.6 6.0 111.6

propustek -1.63 9.3 -15.1

zásyp jímky 5.5 9.0 49.5

zásyp boků jímky 2 3.125 1.8 11.3

celkem 157.3

Štěrkopískový podsyp

podsyp pod podkladním betonem pod propustkem

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

2.62 1.75 4.585

4 0.3 2.2 0.18 0.5

celkem 5.0

Separační geotextilie

300 g/m2 - pro zabalení ŠP podsypu

počet výška šířka obvod plocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

horní a dolní povrch 2 17.045 34.1

boky 0.3 22.62 6.8

překrytí 10% z celkové plochy 4.1

celkem 45.0

Čerpací studna - betonová skruž

DN 600 mm 1 ks dl. 1 m

Čerpání vody

odhad 400 hodin

SO 12-21-03 km 18,477



ZALOŽENÍ
Podkladní beton

C12/15-X0

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

pod základovým prahem v rýze 0.1 0.4 2.1 0.1

rozšířená část na výtoku 0.1 1.8 2.1 0.4

normální část 0.1 5.6 1.8 1.0

rozšířená část na vtoku, včetně jímky 0.55 2.1 1.2

celkem 2.6

ŽB podkladní deska - beton

C25/30-XA1,XF1

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

pás na výtoku 0.61 0.4 1.7 0.4

zesílená podkladní deska - řez C-C 2 0.83 2.0 3.3

podkladní deska - řez B-B 0.34 6.0 2.0

základ vtokové jímky 0.4 1.8 1.7 1.2

čelo vtokové jímky 0.42 1.7 0.7

boky vtokové jímky 2 0.82 0.4 1.0 0.7

celkem 8.4

ŽB podkladní deska - výztuž

kari sítě pr. 8 / 150x150 mm hmotnost

kg

497.2

NOSNÁ KONSTRUKCE
Patkové trubní prefabrikáty

včetně pryžového těsnění, kluzného prostředku, montáže a výztuže prefabrikátu

patkový trubní prefabrikát DN 800

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

krajní šikmé prefabrikáty 2 0.621 1.500

-2 0.100 0.750

-2 0.214 0.375

vnitřní prefabrikáty 7 0.621 1.000 4.347

celkem 5.9

Úložná vrstva prefabrikátů

písek 0/2 mm + cement 300 kg/m3, tl. 2 mm

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

pod rámovými prefabrikáty včetně přesahů 0.002 0.65 10.000 0.013

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dlažba z lomového kamene

tl. 200 mm, včetně spárování cementovou maltou

u svahu na vtoku s rozražeči

počet výška šířka/obvod plocha délka objem

ks m m m2 m m3

zpevnění příkopu 0.2 3 3.16 1.9

koryto na výtoku 0.2 1 3.20 0.6

čelo na výtoku 0.2 5.9 1.2

čelo na vtoku 0.2 8.9 1.8

v jímce 0.2 1 0.90 0.2

svah na vtoku - s rozražeči 0.2 16 3.2

celkem 8.9

Betonové lože z betonu

C20/25n

počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3

zpevnění příkopu 0.15 3 3.160 1.4

koryto na výtoku 0.35 1 3.2 1.1

čelo na výtoku 0.15 5.9 0.9

čelo na vtoku 0.15 8.9 1.3

v jímce 0.15 1 0.900 0.1

svah na vtoku 0.15 16 2.4

svah na vtoku - mezilehlý práh 0.22 3.700 0.8

celkem 8.1

Výztuž betonového lože

KARI 6/150/150

počet výška šířka plocha délka plocha

ks m m m2 m m2

zpevnění příkopu 3 3.160 9.480

koryto na výtoku 1 3.200 3.200

čelo na výtoku 5.9 5.900

čelo na vtoku 8.9 8.900

svah na vtoku 16 16.000

přesahy 15% 6.522

celkem 50.002

jedn. hmotnost KARI 6/150/150 3.03 kg/m2

hmotnost celkem 151.5 kg

Matrice do betonu - letopočet výstavby

ve zpevnění čela vtoku 2 ks

1.553



OSTATNÍ
Bednění

počet výška šířka délka / obvodplocha 1 ks celkem plocha

ks m m m m2 m2

ŽB podkladní deska - pas 0.6 4.2 2.520

ŽB podkladní deska - deska 0.35 24.1 8.435

ŽB podkladní deska - zesílená část 4 0.55 3.1 1.705 6.820

jímka - deska 0.4 5.3 2.120

jímka  - čelo 1.15 2.6 2.990

jímka - boky 2 1.15 2.8 3.220 6.440

celkem 29.325

IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Izolace - skladba SVI 1
ALP + 2xALN (spotřeba 0,3 kg/m

2
 + 2 x 0,4 kg/m

2
)

počet výška šířka obvod délka celkem plocha

ks m m m m m2

rub prefabrikátů - bez zesílení základu 3.25 6.000 19.500

rub prefabrikátů - zesílení základu 4.16 4.000 16.640

rub prefabrikátů - zesílení základu - čela 6 0.525 0.525 1.654

vtoková jímka - rub 1.4 5.3 7.420

vtoková jímka - líc 2 0.25 1 1.5 0.9 1.850

celkem 47.064

Zatmělení dilatačních spar a spar mezi prefabrikáty elastickým tmelem

elastický tmel dle ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)

počet výška šířka délka délka celkem

ks m m m m

prefabrikáty - spára uvnitř 8 2.52 20.16

prefabrikáty - spára vně 8 3.25 26

celkem 46.160


