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POZNÁMKY:
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK.

TVAR STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ. NEBYLA K DISPOZICI
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. TVAR NA RUBU A HLOUBKA ZALOŽENÍ BYLA STANOVENA
POUZE ODHADEM.
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Odstranění havarijního stavu po

povodních 2024 – komplexní oprava

trati v úseku Vápenná – Javorník ve

Slezsku – PD

Olomoucký kraj

TUDU 137106 - 137202 Vápenná (mimo) - Javorník (mimo)

Mosty, propustky, zdi

31/24/1041.208
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