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OBECNÉ
Geodetické práce 30 dní
Zaměření skutečného provedení 1 ks
Body nucené centrace 1 ks
DSPS 1 ks
Zařízení staveniště 1 ks
Skládky na staveništi 1 ks
Kompletní soubor zkoušek pro provedení objektu 1 ks

DEMOLICE
DEMOLICE KAMENNÁ ZEĎ
rozměry dle zaměření
kamenná zeď s betonovou římsou počet výška šířka plocha délka objem

ks m m m2 m m3
ČÁST 1 7.54 35.6 268.4
ČÁST2 5.53 32.4 179.2
rezerva 10% 44.8

celkem 492.4

ZEMNÍ PRÁCE
VÝKOPY
Těžitelnost podle ČSN 73 6133 - I. třída

délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

celý výkop i se zdí 20 36.08 721.6
20 35.78 715.6

26.5 36.22 959.8
6 35.19 211.1

výkop pro zpevnění před zdí 13 15.21 197.7
celkem 2805.9

výkop s odečtením demolice 2313.5

HRÁZKA
hrázka podél štětovnic v korytě
zřízení + odstranění délka šířka plocha výška objem

m m m2 m m3
91 0.8 72.8

ODVOZ ZEMINY NA MEZIDEPONII
předpokládá se 70% objebu zeminy budevhodná a použije se v zásypech celé stavby

šířka plocha výška objem
m m2 m m3

70% 1619.5

ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU
předpokládá se 30% objebu zeminy nebude vhodná a odveze se na skládku

šířka plocha výška objem
m m2 m m3

30% 694.1

ZÁSYP RUBU POD DRENÁŽÍ
délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

DC1 6 13.96 83.8
DC2 6 13.02 78.1
DC3 6 12.01 72.1
DC4 6 11.28 67.7
DC5 6 11.28 67.7
DC6 6 11.28 67.7
DC7 6 11.28 67.7
DC8 6 11.28 67.7
DC9 6 11.28 67.7
DC10 6 11.28 67.7
DC11 6 11.28 67.7
DC12 6 11.28 67.7

CELKEM 843.1

SO 12-23-01 km 19,789



ZÁSYP RUBU NAD DRENÁŽÍ
délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

DC1 6 5.88 35.3
DC2 6 6.52 39.1
DC3 6 7.47 44.8
DC4 6 7.47 44.8
DC5 6 7.47 44.8
DC6 6 7.47 44.8
DC7 6 7.47 44.8
DC8 6 7.47 44.8
DC9 6 7.47 44.8
DC10 6 7.47 44.8
DC11 6 7.47 44.8
DC12 6 7.56 45.4

CELKEM 523.1

ZÁSYP PŘED ZAČÁTKM ZDI
délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

11 5.26 57.9

TĚŽKÝ KANENNÝ ZÁHOZ
délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

PODÉL ZDI 70 2.03 142.1
PODÉL ZPEVNĚNÍ 15 1.2 18.0

PROČIŠTĚNÍ KORYTA ŘEKY
délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

PODÉL ZDI 90 7 630 0.1 63.0

ŠTĚTOVNICE DÉLKY 3 m
podél výkopu v kotyru řeky délka výška plocha

m m m2
91 3 273

ŠTĚTOVNICE DÉLKY 7 m
ostatní strany výkopu délka výška plocha

m m m2
104 7 728

BETONOVÁ SKRUŽ
DN 600 - délka 1 m - čerpací jímky 12 ks

Obsyp drenáže štěrk 16/32 mm

počet výška šířka délka plocha objem
ks m m m m2 m3

před propustkem 72.35 0.15 10.9

Drenážní vrstva štěrk 32/63 mm
zásyp za opěrami, nad drenáží

počet výška šířka délka plocha objem
ks m m m m2 m3

0.6 93.3 55.98

ZALOŽENÍ
PODKLADNÍ BETON

délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

pod ŽB zdí 400.77 0.2 80.2
pod ŽB základovým prahem 18.08 0.2 3.6

celkem 83.8

KARI SÍT DO PODKLADNÍHO BETONU 
8x150x150 délka šířka plocha hmot. Jed hmotnost

m m m2 kg/m kg
pod ŽB zdí 400.77 5.4 2597.0
pod prahem 18.08 5.4 117.2

celkem 2714.1



SPODNÍ STAVBA
ŽB

délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

ZÁKLAD 72.55 3.166 229.7

DŘÍK 2-12 66 1.655 109.2
DŘÍK 1 6 1.532 9.2

118.4
ŘÍMSA 72 0.27 19.44

celkem 367.6

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ZDI
DC1 DC2-11 DC12 celkem
kg kg kg kg

ZÁKLAD 2826.2 2826.2 2837.5 33925.7
DŘÍK 780.5 791.1 783.3 9474.8
ŘÍMSA 245.5 245.5 245.5 2946.0

BEDNĚNÍ
délka výška plocha počet plocha
m m m2 ks m2

ZÁKLAD 12.2 0.8 9.76 12 117.1
ČELO 4.3 0.8 3.44 13 44.7

celkem 161.8

DŘÍK 2-12 6 7.323 43.938 11 483.318
ČELO 1.66 12 19.92

celkem 503.2

DŘÍK 1 6 5.351 32.106 1 32.106
ČELO 1.532 1 1.532

celkem 33.638
536.9

ŘÍMSA 6 1.861 11.166 12 133.992
ČELO 0.27 13 3.51

celkem 137.502

DILATAČNÍ SMYKOVÉ TRNY
fi25 dl. 500 mm počet do spárypočet spar celkem

ks ks ks
4 11 44

DILATAČNÍ SPÁRY
délka počet délka

předtěsnění m ks m
tmel dilatační spáry 5.311 11 58.421

délka na rubu pro naip 6.89 11 75.79
šířka 500 mm
šířka 250 mm

XPS DO DILATAČNÍ SPÁRY 
plocha počet plocha
m2 ks m2

XPS 20 mm 5.09 11 55.99

PRACOVNÍ SPÁRA
mezi základem a dříkem délka šířka plocha
NAIP m m m2
mezi základem a dříkem 72.22 0.7 50.554
mezi dříkem a římsou 72.22 0.35 25.277

TĚSNÍCÍ PVC PÁS 
DILATAČNÍ SPÁRA ŘÍMS délka počet délka

m ks m
1.03 11 11.33

PŘÍSLUŠENSTVÍ



BETONOVÝ PRÁH V PATĚ NÁSYPU
délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

PRÁH U ZAČÁTKU ZDI 15 0.88 13.2

BEDNĚNÍ
prahu v patě zpevnění délka výška plocha počet plocha

m m m2 ks m2
podél 15 1.2 18 2 36.0
čelo 0.8 1.2 0.96 2 1.9

celkem 37.92

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PRAHU
délka šířka plocha hmot. Jed hmotnost
m m m2 kg/m kg

3 15 45 3.04 164.2

OPEVNĚNÍ ZÁKLADU 
délka šířka plocha výška objem
m m m2 m m3

PODÉL ZDI 70 1.5 105.0
rezerva 10% 115.5

VÝZTUŽ OPEVNĚNÍ ZÁKLADU
KARI SÍT 6x150x150 délka šířka plocha hmot. Jed hmotnost

m m m2 kg/m kg
70 1.9 133 3.04 485.2

ZPEVNĚNÍ SVAHU
kámen do betonu délka šířka plocha sklon plocha

m m m2 m2
revizní lavička před DC1 2.69 0.75 2.0175 1.2 2.421
kužel před DC1 3.37 1.2 4.044
revizní chodník před zdí 11.73 1 11.73
svah 1:1.5 16.49 1.2 19.788
svah prom sklon 17.18 1.3 22.334

CELKEM 60.317
72.3804

VÝZTUŽ ZPEVNĚNÍ SVAHU
KARI SÍT 6x150x150 délka šířka plocha hmot. Jed hmotnost

m m m2 kg/m kg
72.3804 3.04 264.0

DRENÁŽNÍ TRUBKA
DN150 délka

m
72.35

PROSTUP DRENÁŽE
počet

nerezová trubka s límcem  DN200 dl. 700 mm ks
chránčka do bednění DN250 dl. 500 mm 12

ZÁBRADLÍ
délka hmotnost
m kg

72 1799.9

KOTVY ZÁBRADLÍ
počet sloupkůpočet na sloupekpočet celkem
ks ks ks

M16, 230 mm 48 4 192

VRT PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
počet délka délka celkem
ks m m

průměr 20 mm 192 0.17 32.64

IZOLAČNÍ SYSTÉMY
IZOLACE NAIP

délka šířka plocha

REZERVA 20%



m m m2
72.22 4.53 326.98

Nad drenáží - ochrana XPS 72.22 1.91 137.94
Pod drenáží - ochrana GTX 189.04

Penetračně adhezní nátěr na bázi asfaltu
Asfaltová modifikovaná izolace proti stékající vodě
Tvrzený extrudovaný polystyren tl. 50 mm
Ochranná geotextílie min. 500 g/m2
Nerezová přítlačná lišta (včetně kotvení dle SVI)
Vrut nerez 10/70 se šestihrannou hlavou do plastové hmoždinky

Penetračně adhezní nátěr na bázi asfaltu
Asfaltová modifikovaná izolace proti stékající vodě
Ochranná vrstva z geotextílie min. 800 g/m2

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA
nerez A2 pásovina 40x5 mm délka šířka výška plocha hmotnost

m m m m2 kg
72.3 0.04 0.005 0.0002 113.511

VRUT
fi10 70 mm do PE hmoždinky rozteč počet

m ks
0.3 241

IZOLACE NÁTĚRY
délka šířka plocha
m m m2

186.70

NAIP TĚSNÍCÍ VRSTVA
délka šířka plocha
m m m2

72.35 6.5 470.28

hod den
čerpání vody 720

pohotovost čerpací soustavy 30

Nad drenáží

Pod drenáží


