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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní 
oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku - PD 

 ISPROFIN / ISPROFOND: - / - 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SO 14-20-01 Oprava mostu ev.km 2,055 

Charakter dílčí části: rekonstrukce / obnova, trvalá 

Název mostu (vžitý název podle 

evidenčního systému): - 

Stávající staničení mostního objektu: 2,055 

Nové staničení mostního objektu: 2,055 

Účel objektu: Železniční most 

Popis komunikace na mostě: železniční trať 

Koleje na mostě: 

Ve stávajícím stavu: kolej č. 1 v přímé 

Rychlost na trati 40 km/h. 

 Traťová třída zatížení: C3 – 60 km/h 

V novém stavu: Kolej se nemění 
 

Popis překračované překážky: 

Překážka: Lánský potok 

Staničení trati v místě křížení: km 2,055 

Souřadnice křížení S-JTSK: Y = 551 939, 073  
X = 1030 692, 826 

Úhel křížení: 70° MES 

  

 

Kraj: Olomoucký 

Obec: Bernartice [524891] 

Katastrální území, pozemky: Bernartice u Javorníka [602825] 

Pozemky, kterými SO prochází viz Dokladová část pro správní 
řízení (E.5.2 Majetkoprávní část) 

 

Místo stavby dílčí části: TÚ č. 1372 Bernartice u Javorníka (včetně) – Javorník ve 
Slezsku (včetně) 

 

Trať podle Prohlášení o dráze: 775 00 Lipová lázně – Javorník ve Slezsku 

Trať podle Knižního jízdního řádu: 775 00 Lipová-lázně – Javorník ve Slezsku 
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Traťový úsek: 1372 Bernartice u Javorníka (včetně) – Javorník ve Slezsku 
(včetně) 

Definiční úsek: DÚ 02 Bernartice u Javorníka – Javorník ve Slezsku 

Situování mostu: traťový úsek 

Kategorie dráhy: 4. třída 

Kategorie trati podle TSI: regionální dráha 

Navržené traťové rychlosti: 60 km/hod 

 Období realizace: 06/2025 – 12/2025 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 

Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 
779 00 Olomouc 

Zhotovitel díla: Prodin a.s. 
K Vápence 2745,  
530 02 Pardubice 
  

Zhotovitel dílčí části díla: JDK Pontes, s.r.o. 
Veverkova 1343/1 
500 03 Hradec Králové 
 

Hlavní projektant (HIP): Prodin a.s. 
Ing. Petr Burda 
č. autorizace 0601748, obor Dopravní stavby 

Specialista dílčí části: JDK Pontes s.r.o. 
Ing. Jan Dubánek 
č. autorizace 0602100, obory Mosty a inženýrské konstrukce 
a Dopravní stavby 

Odpovědný projektant dílčí části 

(SO/PS): JDK Pontes s.r.o. 
Ing. Jan Dubánek 
č. autorizace 0602100, obory Mosty a inženýrské konstrukce 
a Dopravní stavby 

Zpracovatel přílohy dílčí části 

(SO/PS): Ing. Radek Brokl 
IČO: 66426219 
Fortna 43 
506 01 Jičín 
č. autorizace 0006939, obor Geotechnika 

 

1.3 Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
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110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 

 Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava 
Správa mostů a tunelů 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Seznam podkladů 

2.1.1 Vliv stavby na životního prostředí a veřejné zdraví 

Neuvedeno, jedná se o obnovu stávajícího stavu 

2.1.2 Územně plánovací dokumentace dotčených území 

Neuvedeno, jedná se o obnovu stávajícího stavu 

2.1.3 Schválení předchozích stupňů dokumentace 

1) Prohlídka povodňových škod, 

2) Záznam ze vstupního jednání k pokračování projekčních prací, 19.12.2024, 

2.1.4 Geodetické a mapové podklady 

3) Vektorová situace stávajícího stavu, SŽG, 10/2024, 

4) Geodetické zaměření stávajícího stavu, SŽG, 10/2024, 

5) Katastrální mapa zájmového území, ČÚZK 10/2024, 

2.1.5 Inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy 

Nebyly provedeny 

2.1.6 Korozní průzkum 

Nebyl proveden 

2.1.7 Další průzkumy 

2.1.8 Archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce 

6) Archívní dokumentace mostních objektů, archív SŽ OŘ Ostrava, pracoviště Šumperk 

2.1.9 Doprovodné a předchozí projekční či studijní podklady 

Nejsou 
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3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A 
HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

3.1.1 Popis základních údajů objektu ve stávajícím stavu 

Charakteristika mostu: trvalý železniční ocelový jednokolejný přímo 
pojížděný most tvořený ocelobetonovou 
deskovou konstrukcí – zabetonované nosníky 
(kolejnice). 

Popis spodní stavby a křídel  kamenné opěry s železobetonovými úložnými 
prahy  

Rok výstavby nosné konstrukce a spodní 

stavby: 1897, přestavba na ocelobetonový deskový 
most 1948 

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedení 

nátěru objektu: - 

Stavební stav objektu: K2, S2 

Počet mostních otvorů: 1 

Délka přemostění: 6,38 m (MES) 

Délka mostu: 11,5 m (MES) 

Rozpětí nosné konstrukce: 7,12 m (MES) 

Stavební výška: cca 1,100 m 

Volná výška pod mostem: 2,72 m (MES) 

Šikmost: levá 70° 

Šířka mostu: 4,81 m (MES 4,52)S 

Volná šířka mostu: 4,425 m 

Šířka mezi zábradlím: 4,425 m 

Prostorové uspořádání na mostě: 1 kolej na mostě, kolej v přímé 

Tvar kolejového lože: uzavřený 

Směrové a výškové poměry kolejí: směrově kolej v přímé 

 výškově niveleta klesá 

Údaje o zatížitelnosti (přechodnosti) objektu: C3-60 km/h (MES) 

Popis inženýrských sítí v kabelových žlabech 

a chráničkách: neuvedeno 

Popis cizích zařízení na mostě: vlevo před i za objektem se nachází sloupky 
GPK 

 na pravé mostní římse se nachází měřičský 
bod 

 vpravo před objektem je umístěn 
hektometrovník 

Důležité upozornění: nejsou 
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3.1.2 Popis stávajícího stavu objektu 

Ocelobetonová nosná konstrukce mostu i kamenná spodní stavba (opěry) s železobetonovými 
úložnými prahy nebyly při povodních poškozeny. Zcela zbořeno bylo navazující výběhové křídlo 
(přechodová zídka) s odlážděným svahovým kuželem opěry O2 zabraňujícím podemletí opěry. 

 
Obrázek 1. Celkový pohled na most a opěru O2, na levé straně O2 je viditelná poškozený, zbořený 

svahový kužel. Přechodová zídka a opevnění svahu strženo povodněmi. 

 
Obrázek 2.Odplavený, pobořený levobřežní svahový kužel u opěry O2, a stržená výběhová přechodová 

zídka za křídlem opěry. 
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3.2 Nový stav 

Předmětem opravy je návrh nového levého plošně založeného železobetonového výběhového 
křídla mostu za opěrou O2 vynášející železniční těleso. Nové křídlo zajišťuje přechod železničního 
tělesa z mostu dále do širé trati a nahrazuje povodní strženou přechodovou (výběhovou) zídku. Dále 
dojde k obnově odlážděného svahového kužele a zřízení nového těžkého kamenného záhozu pro 
zajištění ochrany opěry a bermy vodoteče proti podemletí n-letými průtoky. Na návodní straně u opěry 
O1 rovněž proběhne sanace, výsprava stávající kamenné nábřežní zídky chránící bermu a opěru proti 
podemletí.  

Stávající parametry mostu zůstanou plně zachovány. Oprava mostu se vztahuje výhradně na 
odstranění, opravu havarijního stavu způsobenou povodněmi. Opravou nedojde k zásahu do 
zatížitelnosti (přechodnosti) mostu. 

Řešení opravy mostu bude probíhat v rámci odstranění havarijního stavu vzniklého povodněmi 
v roce 2024. Výstavba nového mostního výběhového křídla je nezbytná pro zajištění stability 
železničního tělesa a bezpečnosti provozu. 

Realizací stavby tak dojde k zajištění bezpečnosti provozu na trati v úseku Vápenná – 
Javorník ve Slezsku. 

3.2.1 Popis základních údajů objektu v novém stavu 

Vzhledem k charakteru opravy nedojde k zásahu do stávajících parametrů mostu 

 

Charakteristika mostu: trvalý železniční ocelový jednokolejný přímo 
pojížděný most tvořený ocelobetonovou 
deskovou konstrukcí – zabetonované nosníky 
(kolejnice). 

Popis spodní stavby a křídel  kamenné opěry s železobetonovými úložnými 
prahy  

Rok výstavby nosné konstrukce a spodní 

stavby: 1897, přestavba na ocelobetonový deskový 
most 1948 

Roky rekonstrukce, opravy nebo provedení 

nátěru objektu: - 

Stavební stav objektu: K2, S2 

Počet mostních otvorů: 1 

Délka přemostění: 6,38 m (MES) 

Délka mostu: 11,5 m (MES) 

Rozpětí nosné konstrukce: 7,12 m (MES) 

Stavební výška: cca 1,100 m 

Volná výška pod mostem: 2,72 m (MES) 

Šikmost: levá 70° 

Šířka mostu: 4,81 m (MES 4,52)S 

Volná šířka mostu: 4,425 m 

Šířka mezi zábradlím: 4,425 m 

Prostorové uspořádání na mostě: 1 kolej na mostě, kolej v přímé 

Tvar kolejového lože: uzavřený 

Směrové a výškové poměry kolejí: směrově kolej v přímé 
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 výškově niveleta klesá 

Údaje o zatížitelnosti (přechodnosti) objektu: C3-60 km/h (MES) 

Popis inženýrských sítí v kabelových žlabech 

a chráničkách: neuvedeno 

Popis cizích zařízení na mostě: vlevo před i za objektem se nachází sloupky 
GPK 

 na pravé mostní římse se nachází měřičský 
bod 

 vpravo před objektem je umístěn 
hektometrovník 

Důležité upozornění: nejsou 

3.2.2 Návrhové zatížení 

Výběhové (přechodové) křídlo je navržena na zemní tlak a přitížení za rubem. Přitížení za 
rubem je uvažováno dle ČSN EN 1991-2 modelem zatížení 71. 

3.2.3 Požadavky na technické řešení objektu 

Požadavky pro návrh opravy mostního objektu vzešly z místního šetření za účasti OŘ Ostrava a 
následně poté byly doplněny v průběhu jednání a přidružených projekčních prací. Jedná o tyto body: 

1. Náhrada povodní stržené přechodové zídky opěry O2 novým výběhovým železobetonovým 
křídlem. 

2. Obnova dlážděného svahového kužele za křídlem a opěrou O2. 

3. Sanace, výsprava stávající kamenné nábřežní zídky u opěry O1 

4. Ochrana bermy a svahů proti podemletí n-letými průtoky těžkým kamenným záhozem. 

3.2.4 Zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu 

Vzhledem k charakteru mostu se stav nemění. 

3.2.5 Zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu 

Stavební práce opravy mostního objektu se nachází v katastru obce Bernartice u Javorníka. Přístup 
k objektu bude po místních obslužných komunikacích a dále po polních cestách až k objektu. Výstavba 
nového křídla a sní spojené práce, odstranění havarijního stavu mostu po povodních bude probíhat po 
obou stranách Lánského potoka na návodní straně objektu. Zařízení staveniště bude vytvořeno za 
opěrou O2. 
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Obrázek 3. Schéma přístupu k mostu, zdroj mapy.cz 

3.2.6 Zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu 

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden geotechnický průzkum formou jádrových vrtů. 
Inženýrsko geotechnický průzkum IGP byl zpracován firmou LABGEO CZ s.r.o. a je podrobně uveden 
v samostatné příloze dokumentace 

 
Obrázek 4. Situace geotechnického průzkumu, zdroj mapy.cz 
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V blízkosti SO 14-20-01 byla provedena dynamická penetrace DPH-6 

Stratigrafie z uvedené dynamické penetrace: 

 

Obrázek 5. Stratigrafie dynamické penetrace v místě za opěrou O2 

3.2.7 Korozní průzkum 

Nebyl proveden. Elektrifikace trati není plánovaná. 

3.2.8 Stavebně - technický průzkum 

Nebyl proveden, samotná konstrukce mostu je ve vyhovujícím stavu (K2, S2 MES) 

3.2.9 Zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů 

Nebyly pro tento objekt provedeny. Stavební práce spočívají v opravě nábřežní zdi, tvořící 
ochranu základu opěry. 
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3.2.10 Zdůvodnění návrhu technického řešení a umístění 

Jedná se o opravu přechodové oblasti mostu (obnovu povodní stržené přechodové zdi) v 
nezbytném rozsahu pro zajištění bezpečnosti provozu na trati. 

Stávající parametry mostu zůstanou plně zachovány. Oprava mostu se vztahuje výhradně na 
odstranění, opravu havarijního stavu způsobenou povodněmi. Opravou nedojde k zásahu do 
zatížitelnosti (přechodnosti) mostu. 

Řešení opravy mostu bude probíhat v rámci odstranění havarijního stavu vzniklého povodněmi 
v roce 2024. Výstavba nového mostního výběhového křídla je nezbytná pro zajištění stability 
železničního tělesa a bezpečnosti provozu. 

Realizací stavby tak dojde k zajištění bezpečnosti provozu na trati v úseku Vápenná – 
Javorník ve Slezsku. 

3.2.11 Přehledné závěry statického výpočtu 

Statický výpočet byl proveden pro železobetonovou úhlovou zeď tvořící výběhové mostní křídlo. 
Statický výpočet je podrobně uveden v části 3.001 

3.2.12 Způsob zohlednění požadavků příslušného orgánu ochrany přírody ve vztahu k migraci 

Není požadován 

3.2.13 Požadavky na výtvarné a architektonické řešení 

Nejsou, je kladen maximální důraz na funkčnost a životnost konstrukce. 

3.2.14 Prostorové uspořádání pod mostem 

Pod mostem prochází koryto Lánského potoka, které je ohraničeno v místě opěry O1 nábřežní 
zídkou a v místě opěry O2 povodní strženým opevněným svahem. Na levém břehu je opevnění bermy 
potoka a odláždění svahového kuželu povodní strženo případně silně poškozeno a je předmětem 
opravy mostu. Nábřežní zídka při opěře O1 je povodní také poškozena, podemleta a dojde rovněž k její 
výspravě, sanaci. Za účelem ochrany bermy potoka a mostních opěr před podemletím n-letými průtoky 
bude v patě koryta v místě mostu zřízen těžký kamenný zához. 

3.2.15 Popis sanovaných a rekonstruovaných částí objektu 

Sanace kamenného zdiva bude provedena u stávající kamenné nábřežní zídky chránící opěru 
O1 a odláždění svahů. Bude provedeno očištění tlakovou vodou a hloubkové přespárování v rozsahu 
30%. V rozsahu základu pod hladinou vody mohou být vyměněny kameny v rozsahu do 10 ks. 

Déle proběhne obnova dlážděného svahového kužele na levé straně opěry O2 a opevnění 
levého svahu a bermy Lánského potoka. Za účelem ochrany bermy potoka a mostních opěr před 
podemletím n-letými průtoky bude v patě koryta v místě mostu zřízen těžký kamenný zához. 

Nové výběhové (přechodové) křídlo je tvořeno železobetonovou opěrnou úhlovou zdí o délce 
6,215 m. Železobetonová konstrukce křídla je tvořena základovým ústupkem (pasem), dříkem 
(proměnné výšky) a římsou. Založení je navrženo na základovém pasu. Výkop pro výstavbu mostního 
křídla bude svahovaný. 

3.2.16 Popis nových částí objektu 

Jedná se následující části mostu 

• Náhrada povodní stržené přechodové zídky opěry O2 novým výběhovým 
železobetonovým křídlem. 

• Obnova dlážděného svahového kužele za křídlem a opěrou O2. 

• Sanace, výsprava stávající kamenné nábřežní zídky u opěry O1 



Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati v 
úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD 

PDPS 

Část: D.2.1.4.2. / SO 14-20-01 

 

   16 

• Ochrana bermy a svahů proti podemletí n-letými průtoky těžkým kamenným záhozem. 

• Lokální reprofilace zaneseného potoka v místě mostu 

3.2.17 Popis řešení odvodnění 

Odvodnění přechodové oblasti (za rubem opěry mostu) je řešeno pomocí rubové drenáže 
vyvedené prostupem skrze stávající křídlo opěry O2 volně do terénu a následně do koryta řeky. 

3.2.18  Popis řešení vodotěsných izolací 

Provedení systému vodotěsné izolace musí odpovídat TKP SPK, kap. 21. Záruční doba 
systému vodotěsné izolace je 10 let. Izolace nových konstrukcí je tvořena nátěrem proti zemní vlhkosti 
v rozsahu všech zasypaných částí konstrukce. 

3.2.19 Popis řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

Neobsazeno 

3.2.20 Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů 

Korozní průzkum nebyl proveden, ale nové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly stupeň 
ochranných opatření č. 3 dle předpisu SŽ S13. 

Navržena jsou hlavně konstrukční opatření spočívající v navržení správného krytí výztuže a 
ochrany izolačním systémem. 

3.2.21 Způsob ochrany proti atmosférickému přepětí a blesku 

Není navržen 

3.2.22 Popis ostatních technických souvislostí 

V průběhu stavebních prací bude provoz na železniční trati vyloučen. Trať je technicky 
nezpůsobilá k provozu. 

3.2.23 Ukolejnění 

Není navrženo. 

3.3 Zajištění stavebních jam 

Výkopy budou probíhat ve svahovaném výkopu. V případě nutnosti bude ve výkopu zřízena 
dočasná čerpací jímka. 

3.3.1 Čerpáni vody 

Úroveň základové spáry se nachází v úrovni hladiny vodoteče Lánského potoka. Projekt 
předpokládá možný průsak (průtok) spodní vody do stavební jámy. V případě potřeby bude v rohu 
stavební jámy zřízena čerpací jímka pro odvodnění základové spáry. 

3.4 Ubourání stávajících konstrukcí 

Zbylé části rozpadlého svahového kuželu a zbořeného opevnění svahu koryta budou kompletně 
odstraněny. Odstraněny budou rovněž zbytky stržené levé přechodové zídky u opěry O2. Materiál 
získaný z demolic jde alternativně použít po hrubém rozdrcení jako kamennou rovnaninu za rubem opěr 
v rámci souvisejících SO stavby. 
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3.5 Výkopy a základová spára 

Před zahájením výkopů, případně v průběhu výkopových prací bude podélně po obou stranách 
koryto Lánského potoka zahrazeno zemními hrázkami (v rozsahu stavebních prací). 

V místě výkopů nejsou vedeny žádné projektantovi známé inženýrské sítě. Výkop pro založení 
nového výběhového křídla bude svahovaný ve sklonu 1:1. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit všechny případné inženýrské sítě. 
Výkresovou část dokumentace je nutno vždy koordinovat s dokladovou částí dokumentace. 

Dno výkopu bude přehutněno, řádně očištěno a v případě potřeby odvodněno do čerpací jímky, 
odkud bude případná voda průběžně odčerpávána. 

Materiál z výkopových prací bude v případě vhodnosti možno zpět použit v rozsahu 80% do 
zpětných zásypů, svahového kuželu. Vytěžená zemina, která nebude použita do zahrazení toku potoka 
bude odvezena do mezideponie v rámci stanice. Vytěžený říční štěrk a písek může být použit pro 
patřičné úpravě do zásypů také. 

Při provádění zemních prací se zajistí přítomnost geologa na stavbě jako součást 
geotechnického dohledu při hloubení, kontrole zhutnění a dalších činnostech. Zejména po odkrytí 
základové spáry bude přizván geolog k jejímu převzetí. 

Na řádně odvodněné a přehutněné základové spáře bude zřízena vrstva podkladního 
štěrkopískového polštáře, podsypu tl. min 0,5 m uloženém na vrstvu separační geotextílie s filtračním 
účinkem. Následně bude na přehutněný ŠP polštář zhotovena vrstva podkladního betonu tl. 150 mm. 

Výška dna výkopu, základové spáry je 241,149 m.n.m. 

3.6 Nové konstrukce 

Jedná se o výběhové křídlo, přechodovou zídku za opěrou O2 tvořené železobetonovou 
opěrnou úhlovou zdí o délce 6,215 m. Železobetonová konstrukce křídla je tvořena základovým 
ústupkem (pasem), dříkem (proměnné výšky) uloženém na podkladním betonu a římsou.  

 

  
Obrázek 6. Pohled na nové železobetonové výběhové křídlo 

Dále proběhne obnova dlážděného svahového kužele za křídlem a opěrou O2 spolu se sanací 
stávající kamenné nábřežní zídky u opěry O1. Oprava zahrnuje rovněž ochranu bermy a svahů proti 
podemletí n-letými průtoky těžkým kamenným záhozem spolu s lokální reprofilací zaneseného koryta 
potoka v místě mostu. 
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Obrázek 7. Pohled na nátok mostu (červeně rozsah opravy -  nový stav) 

3.6.1 Podkladní betony 

Podkladní beton je navržen konstantní tloušťky 150 mm a je zhotoven z betonu C 25/30 – 
X1(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3, max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8. Podkladní beton je 
z nevyztuženého betonu. 

Výška horního povrchu podkladního betonu je 241,799 m.n.m. 

3.6.2 Konstrukce nového výběhového křídla 

Konstrukce křídla je tvořena železobetonovou opěrnou úhlovou zdí o délce 6,215 m. V horní 
části je zeď (výběhové křídlo) ukončeno železobetonovou monolitickou římsou o šířce 0,440 m. Příčný 
sklon povrchu římsy je 4% směrem do trati. Dřík křídla je proměnné výšky (1,345 m – 2,040 m) a 
konstantní tloušťky 0,500 m. Křídla budou založena na základovém ústupku (pase) konstantní šíře 
2,000 m. Výška základového ústupku je proměnná 0,400 m – 0,500 m vyspádovaná od rubu konstrukce. 

 
Obrázek 8. Řez novým železobetonovým výběhovým křídlem 

3.6.2.1 Materiály pro výstavbu výběhového křídla 

Betony: 

Základ křídla  C30/37 – XA1, XF3 (CZ, F.1.2) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 

- průsak do 20 mm (ČSN EN 12 390-8) 

Dřík křídla  C30/37 – XC4, XF1 (CZ, F.1.2) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 

- průsak do 20 mm (ČSN EN 12 390-8) 
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Římsa  C30/37 – XC4, XF3 (CZ, F.1.2) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 

 - průsak do 20 mm (ČSN EN 12 390-8) 

Výztuž: 

Výztuž výběhového křídla je navržena prutová z žebírkové oceli tř. B500B dle ČSN EN 10080, 
betonářská výztuž se zaručenou svařitelností a vysokou tažností. Výztuž bude provedena do bednění 
umístěného na horním povrchu základového pasu. Výztuž bude vázána na místě.  

Krytí výztuže betonem dle ČSN EN 1992-1-1:  

cmin = max {cmin,b; cmin,dur + Δcdur,γ – Δcdur,st – Δcdur,add; 10 mm} = max {16;40+0-0-0;10}= 40 mm 

cnom = cmin + Δcdev = 40 + 10 = 50 mm 

Nominální krytí cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 
mm. 

Pro výztuž je navrženo:   

jmenovité krytí  - povrch  cnom = 50 mm  
minimální krytí  - povrch  cmin  = 40 mm  

Pro vymezení krytí budou použity distanční podložky z materiálů na bázi cementu. 
Požadovaný dokument kontroly materiálu (inspekční certifikát):  
Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204: 
pro veškerou výztuž       - specifická kontrola   3.1 

přídavný materiál pro svařování     - specifická kontrola  3.1 

3.6.3 Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek    Kategorie povrchové úpravy 

neviditelné plochy betonových částí  PB2 – S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 

viditelné plochy dříků    PB2 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB2 

Ostatní parametry pro bednění se striktně řídí Technickými pravidly ČBS 03 pro pohledový 
beton. Použije se systémové bednění z překližkových dílců dle tab. 5/2.  

Požadavky na povrch skrytých ploch a na pohledový beton jsou uvedeny v TKP kap.18 
čl.18.3.3.6 Povrch betonových konstrukcí. 

Před zahájením prací bude zhotovitelem navržený typ bednění a uspořádání spár 
odsouhlaseno dozorem stavby. 

Úprava povrchu jakožto podkladu pod izolační systém se provede podle TKP kap.17 a 
ustanovení TNŽ 73 6280. 

Všechny hrany budou zkoseny 20 x 20 mm, pokud na výkresech není uvedeno jinak. Všechny 
pracovní spáry se upraví vložením dřevěné lišty dle výkresů tvaru a detailů izolací. 

3.6.4 Pracovní a dilatační spáry 

Pracovní spáry jsou zakresleny ve výkresech tvarů jednotlivých dilatačních celků, jiné umístění 
spár musí schválit projektant a technický dozor investora. 

V případě, že je betonáž přerušena na více než 24 hodin, musí být povrch pracovní spáry 
vypreparován vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 300–500 barů. Dále je nutno provést vhodný 
epoxidový adhezní můstek tolerantní k vlhkému podkladu a to tak, že se na povrch betonu nanese 
epoxidová penetrace a následně epoxidová pryskyřice, která se zasype křemičitým pískem frakce 2 až 
4 mm. 

Konstrukce výběhového křídla je dilatační spárou oddělena od stávajícího mostního křídla opěry 
O2. Spára o tloušťce 20 mm je vyplněny extrudovaným polystyrénem. 
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Další požadavky na provedení dilatačních spár jsou uvedeny v TKP SSD kap.18 odst. 18.3.3.8. 

Výplňový tmel musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 11600 a musí být označen ISO 11600-
F-25HM-M1p, a musí být navíc odolný vůči: 

- UV záření 

- mikrobům (mikroorganismům obsaženým ve splaškových vodách) 

- chemickým vlivům 

- povětrnostním vlivům a stárnutí 

- teplotám od -30 °C do +60°C 

- vodě (vodotěsný) 

Detaily pracovních a dilatačních spár jsou zakresleny ve výkrese tvaru. 

3.6.5 Vyznačení letopočtu 

Letopočet bude vyznačen v dříku křídla pod římsou vložením šablony s výškou písma 200 mm 
do bednění. Přesná poloha je zakreslena na příloze výkresu tvaru č. 2.003. 

3.7 Zásypy, přechodová oblast, dlažby a odvodnění 

3.7.1 ZKPP 

Zesílená konstrukce pražcového podloží za rubem stojek rámového propustku je provedena 
v rozsahu podle předpisu SŽ S4 přílohy 24, tj na délku přechodové oblasti + výběhu ZKPP v délce 5,0 
m.  

Vrstvy ZKPP jsou součástí železničního spodku SO 12-11-02 v obecném složení: 

- konstrukční vrstva tl. 250 mm dle SŽ Ž4 1 

- zesilující vrstva tl. 250 mm dle SŽ Ž4 3 

Podrobné složení viz SO 12-11-02. 

 

3.7.2 Zásypy křídla 

Zásyp líce křídla bude zhotoven z vhodného materiálu. Lze použít materiál z výkopů, případně 
po patřičném úpravě i materiál z demolic. Vrchní část zásypu bude zakončena těžkou kamennou 
dlažbou do betonového lože viz výkresová část dokumentace. 

Zásyp za rubem křídla bude proveden v rámci přechodové oblasti ze směsi kameniva 
stmeleným cementem (SC) dle SŽ S4 příloha 13 kap. B. Stabilizace SC 0/22 mm, C 8/10, min tl. po 
zhutnění 300 mm. 

3.7.3 Odvodnění 

Za stávající opěrou O2 bude zřízena drenážní vrstva ze štěrku fr. 32 – 63 mm v šířce min. 300 mm. 
Voda za rubem nového výběhového křídla je dále svedena vyspádovanou podkladní vrstvou z SC 0/22 
mm do příčné drenážní trubky DN 150 uložené v jednostranném sklonu 5%.  

Drenážní trubky jsou navrženy z HDPE o min. tuhosti SN = 8 kN/m2 s neperforovaným dnem. Vyústění 
drenáže je provedeno prostupem stávajících křídel opěry O2, voda na nižším okraji vytéká volně na 
odláždění svahových kuželů, na vyšším okraji je trubka zavíčkována. Eventuálně je drenážní potrubí na 
vyšším okraji zaslepeno již před zídkou (křídlem). Rozhodnuto bude na stavbě po obnažení a zjištění 
skutečných rozměrů, hloubky založení stávající přechodové zídky (křídla).  

Těsnící vrstva pod drenážní trubkou je provedena z volně položeného asfaltového pásu NAIP, 
zataženého min. 1,0 m za drenážní trubku, z druhé strany se pás nataví na rub stávající opěry O2 
v délce min. 200 mm. Na podkladní vrstvě SC se asfaltový pás uloží na přípravnou vrstvu z geotextilie 
o plošné hmotnosti min. 800 g/m2, geotextilie o stejné hmotnosti se použije i jako měkká ochrana NAIP. 
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3.7.4 Izolace 

Izolační systém na konstrukci křídla je rozdělen do následujících skupin: 

- SVI 1 – Izolace rubu křídla a rubu monolitické římsy křídla nad příčnou drenáží 

- SVI 2 – Izolace rubu křídel pod příčnou drenáží 

- SVI 3 – Nátěr proti zemní vlhkosti – rub stávající odhalené opěry O2 v rozsahu výkopu a 
všechny zasypané části křídla na lícových plochách 

- SVI 4 – Volně položená izolace pod příčnou drenáží 

3.7.4.1 Skladba SVI 1 a SVI 2 

Podkladní konstrukce 

Podkladní konstrukce je betonová. Technické požadavky na podkladní konstrukci jsou uvedené 
v tabulce 4 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.2 této TNŽ  

Přípravná vrstva 

Na podkladní konstrukci se provede penetračně adhezní nátěr na bázi asfaltu. Přípravná vrstva 
musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.3 TNŽ 73 6280. 

Vodotěsná vrstva 

Vodotěsnou vrstvu tvoří asfaltové modifikované izolační pásy NAIP plnoplošně natavené na 
betonovou konstrukci. Technické požadavky na vodotěsnou vrstvu jsou uvedené v tabulce 
6 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.4 této TNŽ. Vrstvy 
izolačního souvrství musí mít tažnost min 30%, a to v podélném i příčném směru.  

Ukončení izolačního systému v ozubu pod hlavou říms je provedeno nerezovou lištou kotvenou 
do římsy pomocí vrutů do plastových hmoždinek. 

Ochranná vrstva 

SVI 1: Navržena je měkká ochranná vrstva z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm a netkaná textilie 
s výztužnou mřížkou o plošné hmotnosti min. 500 g/m2. 

SVI 2: Navržena je měkká ochranná vrstva z netkané textilie s výztužnou mřížkou o plošné hmotnosti 
min. 800 g/m2. 

Způsob provádění 

Zásady provádění izolačního systému jsou stanovené v TNŽ 73 6280 kap. 6: 

- pro provádění podkladních konstrukcí v čl. 6.2.1, 

- pro provádění přípravné vrstvy v čl. 6.3.1, 

- pro provádění vodotěsných vrstev v čl. 6.4.1. 

Rozsah 

SVI 1: Izolační systém se provede rubu křídla a rubu monolitické římsy křídla nad příčnou drenáží. 

SVI 2: Izolační systém se provede na rubu křídel pod příčnou drenáží. 

Kontroly  

U všech aplikovaných výrobků daného SVI se kontroluje: 

- shoda s výrobky uvedenými v technologickém předpisu a jejich označení 

- datum výroby a jejich použitelnosti 

- podmínky pro přípravu a aplikaci výrobků a jejich shoda s technologickým předpisem 

- teplota a vlhkost vzduchu a podkladní konstrukce 
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U podkladní konstrukce se provádějí kontrolní zkoušky a kontroly podle tabulky 4 TNŽ 73 6280 a 
čl. 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15. 

3.7.4.2 Skladba SVI 3 

Podkladní konstrukce 

Podkladní konstrukce je betonová. Technické požadavky na podkladní konstrukci jsou uvedené 
v tabulce 4 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.2 této TNŽ  

Přípravná vrstva 

Na podkladní betonovou konstrukci se provede nátěr proti zemní vlhkosti ve skladbě ALP + 
2xALN (spotřeba 0,3 kg/m2 + 2 x 0,4 kg/m2). Přípravná vrstva musí odpovídat zásadám a požadavkům 
uvedeným v oddílu 4.3 TNŽ 73 6280. 

Ochranná vrstva 

Není navržena (v souladu s požadavkem Správy železnic). 

 Způsob provádění 

Zásady provádění izolačního systému jsou stanovené v TNŽ 73 6280 kap. 6: 

- pro provádění podkladních konstrukcí v čl. 6.2.1, 

- pro provádění přípravné vrstvy v čl. 6.3.1, 

Rozsah 

Provede se na rubu stávající opěry O2 v rozsahu výkopu, a dále na všech ostatních zasypaných 
částech lícových ploch nového přechodového křídla na styku se zeminou (rozsah nátěru je 150 mm pod 
hranou upraveného terénu). 

Kontroly  

U všech aplikovaných výrobků daného SVI se kontroluje: 

- shoda s výrobky uvedenými v technologickém předpisu a jejich označení 

- datum výroby a jejich použitelnosti 

- podmínky pro přípravu a aplikaci výrobků a jejich shoda s technologickým předpisem 

- teplota a vlhkost vzduchu a podkladní konstrukce 

U podkladní konstrukce se provádějí kontrolní zkoušky a kontroly podle tabulky 4 TNŽ 73 6280 a 
čl. 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15. 

3.7.4.3 Skladba SVI 4 

Podkladní konstrukce 

Podkladní konstrukci tvoří směs kameniva stmelená cementem (SC). Technické požadavky na 
podkladní konstrukci jsou uvedené v tabulce 4 TNŽ 73 6280 a musí odpovídat zásadám a požadavkům 
uvedeným v oddílu 4.2 této TNŽ. 

Přípravná vrstva 

Přípravná vrstva je tvořena geotextilií min. 800 g/m2 volně uloženou na podkladní vrstvu.  
Přípravná vrstva musí odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.3 TNŽ 73 6280. 

Vodotěsná vrstva  

Vodotěsnou vrstvu pod příčnou drenáží tvoří asfaltové modifikované izolační pásy NAIP volně 
uložené na geotextilii na podkladní vrstvě. Pásy jsou zataženy min. 1,0 m za příčnou drenáž a na opačné 
straně jsou pásy nataveny v délce min. 200 mm na rub stojek rámové konstrukce. 

Technické požadavky na vodotěsnou vrstvu jsou uvedené v tabulce 8 TNŽ 73 6280 a musí 
odpovídat zásadám a požadavkům uvedeným v oddílu 4.4 této TNŽ. 
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Ochranná vrstva  

Jako měkká ochranná vrstva izolace bude sloužit geotextílie o plošné hmotnosti min. 800 g/m2. 
Ochranná vrstva musí mít technické vlastnosti odpovídající čl. 4.5 a 5.3 TNŽ 73 6280. 

 Způsob provádění SVI 4 

Zásady provádění izolačního systému jsou stanovené v TNŽ 73 6280 kap. 6: 

- pro provádění podkladních konstrukcí v čl. 6.2.1, 

- pro provádění přípravné vrstvy v čl. 6.3.1, 

- pro provádění vodotěsných vrstev v čl. 6.4.1. 

Rozsah 

Provede se za rubem stávající opěry O2 pod příčnou drenáží DN 150. Izolace je zatažena min. 
1,0 m za drenáž, na opačné straně je natavena v délce min. 200 mm na rub opěry. 

Kontroly  

U všech aplikovaných výrobků daného SVI se kontroluje: 

- shoda s výrobky uvedenými v technologickém předpisu a jejich označení 

- datum výroby a jejich použitelnosti 

- podmínky pro přípravu a aplikaci výrobků a jejich shoda s technologickým předpisem 

- teplota a vlhkost vzduchu a podkladní konstrukce 

U podkladní konstrukce se provádějí kontrolní zkoušky a kontroly podle tabulky 4 TNŽ 73 6280 a 
čl. 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15. 

Všechny izolační systémy musí být provedeny odbornou aplikační firmou proškolenou pro daný 
systém izolace.  

Aplikační firma zpracuje detailní technologický předpis pro provádění systému vodotěsné 
izolace pro konkrétní podmínky daného mostního objektu, který bude obsahovat i řešení rozhodujících 
detailů.  

Technologický předpis (TP) musí být schválen stavebním dozorem a odsouhlasen 
projektantem. 

3.7.5  Kamenná dlažba 

Prostor za křídlem a svahový kužel včetně revizních laviček bude opevněn kamennou dlažbou 
do betonového lože. Tloušťka kamene bude min 200 mm a bude uložen do betonového lože z betonu 
C20/25n tl. min 100 mm. Spárování bude zahloubeno o cca 2 cm po horní stranu kamene. 

3.8 Úprava koryta Lánského potoka 

3.8.1 Pročištění koryta 

Po povodních je v korytě potoka naplaven říční štěrk a kameny. V rozsahu mostu a navazujících 
opevněních svahu, nábřežní zídky bude koryto vyčištěno, reprofilováno. Celkem se předpokládá úprava 
80 m2 plochy koryta. Mocnost naplaveného štěrku a kamení se uvažuje průměrně 0,15 m. Projekt 
předpokládá vytěžení 80x0,15 = 12 m3 materiálu. 

Dále dojde k zřízení nového těžkého kamenného záhozu pro zajištění ochrany opěr a bermy 
vodoteče proti podemletí n-letými průtoky. Na návodní straně u opěry O1 rovněž proběhne sanace, 
výsprava stávající kamenné nábřežní zídky chránící bermu a opěru proti podemletí.  

3.9 Sanace stávající kamenné nábřežní zídky 

V popisu oprav nejsou uvedeny jednotlivé hmoty, ty budou uvedeny v Technologickém postupu 
sanačních prací, který vypracuje zhotovitel. 
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Nelze vyloučit, že po odkrytí a očištění konstrukcí spodní stavby nevyvstane potřeba úpravy 
rozsahu u jednotlivých typů oprav či nebude zapotřebí definovat zcela nové typy oprav, které na základě 
provedených průzkumů a vizuální prohlídky nebylo možno předpokládat. 

3.9.1 Hloubkové spárování kamenného zdiva spodní stavby 

Lokalizace 

Kamenné zdivo nábřežní zídky na návodní straně u opěry O1 a odláždění svahu. 

Popis 

- Odstranění náletů vegetace a křovin z povrchu zdiva. 

- Otryskání pohledových ploch vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 300 - 500 barů (upraví se 
podle stavu kamenného zdiva) tak, aby byly odstraněny veškeré nečistoty a případné výluhy. 
Celková plocha zdiva pro očištění je 25 m2. 

- Odstraní se rozrušená malta ze spár na hloubku min. 100 mm, mechanicky (v kombinaci se 
stlačeným vzduchem) nebo vysokotlakým vodním paprskem. Celkem je plánované 
přespárovaní 30% z celkové plochy, tj. 25x0,3 = 7,5 m2 zdiva. 

- Spára se vyfouká stlačeným vzduchem a provlhčí, případně se aplikuje adhezní můstek. 

- Vyplnění spár cementovou maltou pomocí spárovací pistole s tlakem do 0,5 MPa a jejich 
povrchová úprava.  

- Použije se spárovací malta (tzv. objemově kompenzovaná cementopolymerní), jejíž objemové 
změny v důsledku vysychání (smrštění) jsou menší než 0,4 mm/m. 

Rozsah prací  

Je stanoven odhadem ploch ve výkazu výměr a z fotodokumentace stavu nábřežní zídky 
pořízené na místní prohlídce. Přesný rozsah prací bude upraven až po otryskání vysokotlakým vodním 
paprskem. 

 

4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A 
PŘEDPISŮ 

4.1 Výjimky z technických požadavků na stavby 

Hlavním předmětem stavby je stavba dráhy a na dráze, která spadá do působnosti speciálního 
drážního stavebního úřadu, ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů. Obecné technické požadavky stanoví vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
drah, ve znění pozdějších předpisů.  

Navržené řešení stavby dráhy splňuje technické požadavky na stavby. 

Navržené řešení částí stavby mimo stavbu dráhy a na dráze je v souladu s technickými 
požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném 
znění. 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
v platném znění. 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebylo vydáno. 

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

5.1 Seznam souvisejících objektů 

SO 11-01-11 Obnova SZZ,  ŽŽST Žulová 



Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati v 
úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD 

PDPS 

Část: D.2.1.4.2. / SO 14-20-01 

 

   25 

SO 11-10-01 Železniční svršek, km 12,500 - km 13,400 

SO 11-11-01 Železniční spodek, km 12,500 - km 12,800 

SO 11-11-02 Železniční spodek, km 13,115 - km 13,300 

SO 11-14-01 Výstroj trati, km 12,500 - km 13,400 

SO 12-14-01 Výstroj trati, km 13,400 - km 17,850 

SO 12-14-02 Výstroj trati, km 17,850 - km 19,880 

SO 11-13-01 Obnova nástupiště, ŽST Žulová 

SO 11-21-01 Obnova propustku, evid.km 12,766 

SO 11-21-02 Oprava propustku, evid.km 12,852 

SO 11-23-01 Obnova opěrné zdi, km 12,600 - km 12,800 

SO 98-98-98 Všeobecný stavební objekt 

SO 99-99-99 Materiál objednatele 

V širším kontextu s předmětným stavebním objektem souvisí všechny PS a SO stavby. 

5.2 Související stavby 

V širším kontextu s předmětným stavebním objektem souvisí všechny PS a SO stavby. 

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

6.1 Přípravné práce 

6.1.1 Zařízení staveniště 

Pro práce na opravě mostu se zřídí zařízení staveniště za opěrou O2 na levé (návodní) straně 
mostu. Přístup k mostu bude po místních obslužných komunikacích a dále po polních cestách až 
k objektu z obou směrů, jak od Javorníku, tak od Bernartic. V případě potřeby je tedy možnost zřízení 
staveniště i před opěrou O1. 

6.1.2 Technologické zásady výstavby 

Pro opravné práce není zhotoven podrobný harmonogram výstavby, kolej je ve stávající stavu 

nesjízdná. Vzhledem k nepřístupnosti území bude veškerá elektrická energie vyráběna z agregátů. 

6.1.3 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Po dobu výstavby bude vyloučen železniční provoz.  

6.1.4 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací ověřit všechny dotčené sítě a vedení. 
Zhotovitel má dále povinnost provést vytyčení všech podzemních vedení a provést opatření na jejich 
ochranu. 

Výkresová část dokumentace nemusí obsahovat všechny dotčené podzemní sítě, je 
proto nutno ji vždy koordinovat s dokladovou částí dokumentace! 

6.2 Postup výstavby nového mostu 

Objekt není časově náročný, provede se v průběhu stavby dle harmonogramu zhotovitele. 
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6.3 Doplňující požadavky pro další stupeň dokumentace 

6.3.1 Geologický průzkum 

Nejsou 

6.3.2 Plán kontroly a údržby mostu 

Nejsou 

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Výpočet, statické posouzení křídla mostu je součástí přílohy 3.001. 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Nejsou, jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Při provádění zemních prací se zajistí přítomnost geologa na stavbě jako součást 
geotechnického dohledu při hloubení, kontrole zhutnění a dalších činnostech. Zejména po odkrytí 
základové spáry bude přizván geolog k jejímu převzetí. 

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A VZOROVÝCH LISTŮ 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění 

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění 

TKP SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění 

GŘ SŽDC s. o. 11/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 16/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR 

SŽDC S 3 Železniční svršek, v platném znění 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, v platném znění 

SŽ S 4 Železniční spodek, v platném znění 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, v platném znění 

SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, v platném znění 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 

Správy železnic 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
v platném znění 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, v platném 
znění 
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SŽDC MVL 110 Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů, 
03/2019 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
v platném znění 

SŽDC MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty 

SŽDC MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 
mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, 
Ministerstvo dopravy, v platném znění 

Konvenční železniční systém Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, v platném znění 

Obecné technické podmínky pro ochranné nátěrové systémy, 08/2020 

SŽ PO-18/2020-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy pro 
povrchy podchodů 

SŽ Metodický pokyn protihlukové stěny a valy, 04/2021 

ČSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, v platném znění 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, v platném 
znění 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení, v platném znění 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou, 
v platném znění 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, v platném znění 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady, v platném znění 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 
v platném znění 

ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, v platném znění 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění, v platném znění 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, v platném znění 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v platném 
znění 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů, v platném znění 

TP ČBS 03   Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
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11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Jedná se o obnovu stávajícího stavu mostu, který byl poškozen při povodních. 

12 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby.  

Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení 
je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je 
nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení 
inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, aby 
byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané 
SŽ, SŽDC, ČSD a ČD pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod napětím, manipulaci 
s těžkými předměty apod. Je nutné dodržet i ustanovení navazujících předpisů citovaných v níže 
uvedených.  

Pro bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon 
č.262/2006Sb., č.309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 258/200 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968 Sb., 
133/1985 Sb., 458/2000 Sb., 151/2000 Sb., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 
185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sb., 114/1992 Sb., 356/2003 Sb., č.591/2006Sb., nařízení vlády 
378/2001 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb., 168/2002 Sb., 406/2004 Sb., 
101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb., 
28/2002 Sb., č.178/2001Sb. (Změna 523/2001 Sb. + 441/2004 Sb.), vyhláška 501/2006 Sb., 268/2009 
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sb., 101/1995 Sb., 415/2003Sb, 601/2006Sb.  

Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem 
č.309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády 
č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, 
č.406/2004Sb).  

- TKP staveb státních drah, kap.1 a dotčené speciální kapitoly, 

- ŠZ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací 

- SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 

- SŽDC Ob 1 - Vydávání povolení ke vstupu do prostor SŽDC 

- navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 

– práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

– práci ve výškách, 

– práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

– manipulaci s břemeny. 

Zhotovitel musí před začátkem prací prověřit platnost výše uvedených přepisů a postupovat podle 
předpisů aktuálně platných. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
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vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být prokazatelně seznámeni s technologickým 
postupem a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob pevným dvoutyčovým zábradlím o výšce minimálně 
1,1 m a zarážkou (ochrannou lištou) o výšce minimálně 0,15 m. 

Přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným 
slezným oddělením dle hloubky výkopu tak, jak stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

Vzhledem k souběžné činnosti mnoha dodavatelů bude třeba zajistit na stavbě dohled 
autorizovaným koordinátorem BOZP, pokud toto nebude smluvně zajišťovat stavební dodavatel. 

 

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Technické řešení mostního objektu zachycuje veškeré změny a požadavky, které byly vzneseny 
během projednávání na technických poradách. 

Projektová dokumentace je ve stupni PDPS. V případě změny podkladů, či vzniku nových 
skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuálně 
doplnění nebo úpravu projektu. 

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, příloha či jeho část, může 

být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu JDK Pontes s.r.o. 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, duben 2025 Ing. Jan Dubánek 

 JDK Pontes s.r.o. 

 jan.dubanek@jdkpontes.cz 
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14 PŘÍLOHY 

14.1 Záznamy z jednání 

 

 
  



Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati v 
úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD 

PDPS 

Část: D.2.1.4.2. / SO 14-20-01 

 

   31 

14.2 Geotechnický pasport 
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