

E-ZAK

Naše zn. 19867/2025-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Markéta Podhradská
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 16. června 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – 64025033 Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)

Dotaz dodavatele č. 3:

*V postoupené zadávací dokumentaci díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr se v **objektech SO 02 Obnova železničního svršku Choceň – Zámrska km 271,966 – 278,836, SO 04 Obnova železničního svršku Zámrska - Uhersko km 280,289 – 285,849, SO 06 Obnova železničního svršku Uhersko - Moravany km 287,495 – 290,857 a SO 10 Obnova železničního svršku Kostěnice - Pardubice km 296,055 – 304,494** vyskytuje celkem 5x položka 5963101003-Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T, která má vždy shodnou výměru s demontáží a montáží přejezdové konstrukce, přičemž demontáž a montáž se provádí 2x (kvůli následnému propracování).*

Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu soupisu prací s výkazem výměr.

Odpověď zadavatele č. 3:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravil dotčené položky, u nichž bylo uvedeno chybné množství.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr (64025033 Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr_oprVDZ2.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 11. 7. 2025 v 8:00 hod. na den 14. 7. 2025 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího

řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-029364). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky (GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

496 712 139,14

nahrazujeme:

490 483 377,38

Rozsah veřejné zakázky/části (GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

496 712 139,14

nahrazujeme:

490 483 377,38

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek (GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

11. 07. 2025

nahrazujeme:

14. 07. 2025

II) Informace pro statistické účely (GR-InformaceProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

CelkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

496 712 139,14

nahrazujeme:

490 483 377,38

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová

ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové