

Demontáže (část PS 28-03-21,23,24)

OSA VLEČKY

OSA STAVAJICI VLEČK

RZK WL 040208 WL 040108

WL 040207

WL 040107

PROVOZNI OPLOČENÍ

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
000	30.09.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	
Kontroloval:		Ing. Petr Kortyš	
Podpis:		Datum:	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel části/objektu:		OMZ - IS, s.r.o.	
Adresa:		Lidická 1261, 765 02 Otrokovice	
Kontakt:		T: +420 577 923 088 E: omz@omz.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jiří Pelc	
Specialista:		Ing. Martin Marek	
Název stavby/akce:		Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav	
Název části:		Technologie rozvoden VVN a VN	
Název objektu/díle části:		TNS Břeclav, rozvodna 110 kV SŽ, technologie TNS Břeclav, rozvodna 110 kV SŽ, SKŘ TNS Břeclav, transformátor 110/23kV TNS Břeclav, transformátor VVN/VN pro trakční měniče TNS Břeclav, rozvodna 110kV, vstupní portály linek VVN	
Název přílohy:		Demontáže R110kV	
Název díle části přílohy:			
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Martin Marek		Ing. Tomáš Marek	
Kraj:		Katastrální území:	
Jihomoravský		viz. příloha A.	
Měřítka:		1:200 Formáty: 3xA4	
TUDU:		viz. příloha A.	
Stupeň dokumentace:		DUS	
Smluvní datum zpracování:		30.09.2024	
Označení investora:		S62200053	
Zakázka:		23074-0	
Označení části:		D.1.3.	
Označení objektu/komplexu:		Objekty dle seznamu SK 28-03-01	
Číslo přílohy (typ/pořadí):		2. 013	
Označení investora:		S 6 2 2 0 0 5 3 1 D U S L X - 0 1 3 0 2	
Stupeň dokumentace:		Část:	
Objekt:		- S K 2 3 0 3 0 5 - X X - 2 - 0 1 3 - 0 0	
Podobjekt:		Příloha:	
Revize:			