



Místn.č.	Název místnosti	Umístěné zařízení
201	Stavědlová ústředna	11 – 84 TP S1 P1 – P3 ZM 500 ZV 500 ABE DIAG KO KO releové stojany ETB skřín technologických počítačů diagnostické pracoviště kabelové prostupy žlab meziřadový š. 500 žlab volné vazby š 500 skříně elektronického autobloku skřín diagnostiky skřín kolejových obvodů 75 Hz a 275 Hz skříně č. 94 – Úprava dotčených KO

Jiná ověření:				Paré:			
Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:			
Podpis:				Datum:			
Revize:	Datum:	Popis:		Kontroloval:			
000	30.09.2024	Definitivní odevzdání dokumentace		Martin Kadla			
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace					
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora:		Stavební správa východ					
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc					
Zhotovitel díla:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.					
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno					
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz					
Zhotovitel části/objektu:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.					
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno					
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz					
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jiří Pelc		Specialista:		Ing. Jan Zářecký	
Název stavby/akce:		Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav		Označení investora:		S622000531	
Název části:		Zabezpečovací zařízení		Zakázka:		23074-01	
Název objektu/díle části:		Zabezpečovací zařízení		Označení části:		D.1.1	
Název přílohy:		Dispozice ŽST Zaječí		Označení objektu/komplexu:		Objekty dle seznamu PK 28-01-08	
Název díle části přílohy:				Číslo přílohy (typ/pořadí):		2. 605	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		Stupeň dokumentace:	
Ing. Jan Zářecký		Tomáš Klement		Formáty:		DUSL	
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:		Smluvní datum zpracování:	
Jihomoravský		viz. příloha A.		viz. příloha A.		30.09.2024	
Označení investora:		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:	
S 6 2 2 0 0 0 5 3 1		- D U S L -		D i i X X		- P K 2 8 0 1 0 8 - X X	
						- 2 - 6 0 5 0 0 0	