
UPS 1500VA

Switch SEE 4xSFP

Kamerový server
/uložiště 

budova SPS Popice

ODF

L3 router

Neutrální pole
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R
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Klient KS, SEE

Legenda:

pevná IP kamera č.1 

datová dvojzásuvka

optický kabel 4,12 vláken
nn kabel 3x4mm
FTP/UTP 4x2x0,5
nové/upravované zařízení budované v rámci jiného PS této stavby

nové zařízení budované v rámci tohoto PS
spojení tras kabelů

stávající sdělovací zařízení

K1
Sloup v rámci jiného PS/SO, (OS: osvětlovací
stožár, TS:trakční stožár, OV: osvětlovací věž)

230VAC

48VDC switch

ODF

n*FTP ke kameře

n*

IR přísvit

TS

TS
technologická skříňka (obsahuje ODF,
switch, zdroj 48V, magnetický kontakt)

magnetický kontakt

-

3x A4

1062.
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Ing. Tomáš Matula

Schéma kamerového systému, SpS popice

Sdělovací zařízení
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Podpis: Datum:
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Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
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TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Jihomoravský

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

D.1.2

Smluvní datum zpracování:

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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Ing. Jiří Pelc Ing. Josef Naništa

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum:

Popis: Kontroloval:

SpS Popice, kamerový systém

Zhotovitel díla:

T: +420 972 625 804

E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav
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