
Legenda:

nové sdělovací zařízení

stávající sdělovací zařízení demontované

stávající sdělovací zařízení beze změny

ostatní technologické zařízení

stávající sdělovací zařízení upravované,
doplňované nebo přemisťované

rezerva optického kabelu, počet rezerv nad sebou2x 

skříň 19" jednostranná

POŽADAVKY NA NOVÉ SKŘÍNĚ (PS 28-02-71)
47U/800x800mm
dveře: ze dvou stran, oceloplechové, perforované
vybavení skříně: 1x zemní sběrnice 19"

1x výsuvná police 19"/1U pro servisní účely,
servisní zásuvkový panel 230V/8x zásuvka, přípojení na 
stáv.rozvody
2x vertikální žlab 47U pro uložení kabelů a patchcordů

ODF modulární ODF pro 144vl.

stávající kabelové rošty

nové kabelové rošty (PS 28-02-71)

klávesnice - s čtečkou karet

magnetický kontakt

multisenzorový detektor kouře-teploty

siréna s majákem

tlačítkový hlásič

PZTS (PS 28-02-40)

ústředna PZTS 

dualní čidlo

řídicí jednotka uzavíraní oken

skříň 19" oboustranná

1 číslo kabelové rezervy

úprava stávajících kabelových roštů je v rámci PS 28-02-71

nové stavební konstrukce
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prostup kabelů
 do 3.NP

1x

stoupací
kabelový žlab

1x
1x

1x
1x

1x
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4x A4
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Ing. Zdeněk Španěl

Sdělovací zařízení

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Jihomoravský

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

D.1.2

Smluvní datum zpracování:

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

23074-01

S622000531

Ing. Jiří Pelc Ing. Josef Naništa

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum:

Popis: Kontroloval:

-

Zhotovitel díla:

T: +420 972 625 804

E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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T: +420 972 625 804

E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav
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žst. Břeclav ÚS, 1.NP

dispozice zařízení, stávající stav

žst. Břeclav - Ústřední stavědlo, 1. NP.

stávající stav
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