7st. Breclav - Ustfedni stavédlo, 1. NP.
novy stav

M 1:50

Legenda:

stavajici sdélovaci zafizeni upravovane,
doplfiované nebo pfemistované

nové sdélovaci zarizeni

ostatni technologické zafizeni
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kabelovy Zlab
vstup kabeld do
2.NP a 3. NP

belova
chta

stavajici kabelové rosty
Uprava stavajicich kabelovych rosta je v ramci PS 28-02-71

nové kabelové rosty (PS 28-02-71)

rezerva optického kabelu, pocet rezerv nad sebou

®H

Cislo kabelové rezervy

ODF modularni ODF pro 144vl.

skfin 19" jednostranna

skfifi 19" oboustranna

POZADAVKY NA NOVE SKRINE (PS 28-02-71)

47U/800x800mm

dvefe: ze dvou stran, oceloplechové, perforované

vybaveni skfiné: 1x zemni sbérnice 19"
1x vysuvna police 19"/1U pro servisni ucely,
servisni zasuvkovy panel 230V/8x zasuvka, pfipojeni na
stav.rozvody
2x vertikalni zlab 47U pro uloZeni kabell a patchcord
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Kontroloval:
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Definitivni odevzdani dokumentace

Ing. Josef Nanista

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26, 611 36 Brno

T: 4420972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

== SUDOP BRNO

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel ¢asti/objektu:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26, 611 36 Brno

T: 4420972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

= SUDOP BRNO

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Jifi Pelc

‘ Specialista: Ing. Josef Nanista

Nazev stavby/akce:

Zvyseni trakéniho vykonu TNS Breclav

Oznaceni investora:

$622000531
Zakazka:
23074-01
Nazev Casti: Sdélovaci zai‘izeni Oznaceni Casti: D.1.2

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Oznaceni objektu/komplexu:

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti pFilohy:

7st. Bfeclav US, 1.NP
dispozice zafizeni, novy stav

Cislo ptilohy (typ/potadi):

2. 309

Odpovédny projektant:

Zpracovatel pfilohy:
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