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Sdělovací místnost M 1:50

Stávající stav
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skříň ČD-T
prázdná

skříň ČD-T
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přemístěný L3 router
ze skříně 01-01

propoj UTP
 24p patch panel

nová baterie 190Ah
nový distribuční panel

posunutý zdroj

kabel DOK 144vl.
MOK pro zab. zař. MOK pro zab. zař.

kabelová rezerva
MOK pro zab. zař.

1x rez.

upraveno vyvedení stávajícího
DOK (nově TOK) 36vl.O

D
F

Legenda:

nové sdělovací zařízení v rámci PS 51-02-52

stávající sdělovací zařízení demontované

stávající sdělovací zařízení beze změny

ostatní technologické zařízení

stávající sdělovací zařízení
upravované nebo doplňované

skříň 19"/47U 800x800

POŽADAVKY NA SKŘÍN:
dveře: ze dvou stran, oceloplechové, perforované
vybavení skříně: 1x zemní sběrnice 19"

1x výsuvná police 19"/1U pro servisní účely,
servisní zásuvkový panel 230V/8x zásuvka, 
přípojení na stáv.rozvody
2x vertikální žlab 47U pro uložení kabelů a 
patchcordů

ODF modulární ODF pro 144vl.

stávající kabelové rošty

nové kabelové rošty

rezerva optického kabelu, počet krytů nad sebou2x rez.

1:50

5x A4
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Ing. Zdeněk Španěl

Sdělovací zařízení

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Jihomoravský

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

D.1.2

Smluvní datum zpracování:

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

23074-01

S622000531

Ing. Jiří Pelc Ing. Josef Naništa

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum:

Popis: Kontroloval:

-

Zhotovitel díla:

T: +420 972 625 804

E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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T: +420 972 625 804

E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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