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Y

2. Identifikacni idaje objektu/U a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Zvyseni trakéniho vykonu TNS Breclav

ISPROFOND: 5623510025
Stupen dokumentace: Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zakona (DUSL)
Diléi €ast — objekt (PS/SO): PS 28-02-01 TNS Breclav, DDTS ZDC

Charakter dilci casti: Zména dokongené stavby

Trvald
Katastralni izemi, pozemky: Viz. ¢ast A. dokumentace
Misto stavby dilci ¢asti: TNS Breclav, ZST Breclav, SpS Popice

Slovensko st.hr. — Bfeclav (mimo)
Rakousko st.hr. — Bfeclav (mimo)
Breclav (mimo) — Brno hl.n. (mimo)
Sakvice - Hustopeée u Brna (mimo)
Hru$ovany u Brna (mimo) - Zidlochovice

Trat podle Prohlaseni o draze: 72000 Lanzhot statni hranice — Modfice
72100 Modfice - Brno hlavni nadrazi
726 00 Hrugovany u Brna - Zidlochovice
728 00 Hustopece u Brna - Sakvice
73200 Breclav statni hranice - Breclav
Tratovy Gsek TU: 2001 BFeclav—Brno hl.n.
2041 Hru$ovany u Brna - Zidlochovice
2061 Sakvice — Hustopeée u Brna
2401 Breclav st.hr. — Prerov
2801 Breclav — Lanzhot st.hr.
Definicni usek DU: 04 Lanzhot st.hr. — LanZhot
B1 ZST Lanzhot
02 Lanzhot - Bfeclav os.n.

B1,BE,BI,BO,BB,
BC,BD,BJ,BL,BG, ZST Bfeclav

BH,BM,B3

02 Breclav pf. — Podivin
BE,BC,B1,BB,BD ZST Podivin

04 Podivin — Zajeci
C1,CA ZST Zajedi

06 Zajedi — Sakvice
DB,D1,DA ZST Sakvice
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Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

PS 28-02-01
08 Sakvice — Vranovice
ED,EB,E1,EC,EA ZST Vranovice
10 Vranovice - HruSovany u Brna
F1,FD,FA ZST Hruovany u Brna
12 HruSovany u Brna - odb. Rajhrad
Gl odb. Rajhrad
14 odb. Rajhrad — Modfice
HE,HF,HB,H1,HH,
HG,HC,HAHD  ZST Modfice
16 Modfice - H. HerSpice modf. zhl.
18 Brno-Horni Her3Spice - Brno hl.n. pfednadr.
02 Bfeclav st.hr. - Bfeclav os.n.
04 Vyh. Hrusky - Bfeclav pf.
02 Sakvice - Hustopece u Brna
B1 ZST Hustopeée u Brna
02 Hruovany u Brna — Zidlochovice
B1 ZST Zidlochovice
Celostatni
P3/F1

06.2026 —06.2029

Sprdva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel diléi ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):

SUDOP Brno, spol.sr.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Jifi Pelc

Technicka zprdava
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Specialista dil¢i ¢asti:

Odpovédny projektant diléi éasti (SO/PS):

Zpracovatel pfilohy diléi &asti (SO/PS):

PS 28-02-01 Technicka zprdava

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologickd zafizeni staveb,
¢. 1004337

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004880

SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Ing. Josef Nanista

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1000472

Asyc, s.r.o., Sumavska 416/15, 602 00 Brno

ICO: 63483114, DIC: CZ63483114

Ing. Radek Zezula, Ph.D.

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologickd zafizeni staveb,
¢. 1005310

Asyc, s.r.o., Sumavska 416/15, 602 00 Brno

ICO: 63483114, DIC: CZ63483114

Ing. Radek Zezula, Ph.D.

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologickd zafizeni staveb,
¢. 1005310

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni reditelstvi Brno
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3. Seznam vstupnich podkladu

e Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)
e Zamér projektu ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Bfeclav”, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum
12/2022
e Dokumentace a podklady skutecného stavajiciho stavu
e Zaznamy z jednani
e Pochizky na misté stavby
e Soubor zdvaznych a doporuéenych CSN a souvisejicich pFedpis(i
e Mapové a geodetické podklady
e Bezpecdnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 05/2024

e InZenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel GeoTec-GS, a.s., datum 01/2024

4. Vieobecné k DDTS ZDC

V souladu s TS 2/2008 - ZSE jsou dale v dokumentaci pro jednotlivé komponenty a pracovité systému DDTS ZDC
pouzita nasledujici oznaceni:

InK Integracni koncentrator

InS Integraéni server

TeS Terminalovy server

K dispecersky (tlusty) klient pro kompletni zobrazeni v§ech technologickych systémii

DT dispecersky terminal s dotykovou obrazovkou s implementaci dopravniho (tenkého)
klienta DDTS ZDC

KE energeticky klient pro spravu odeétd a odb&rnych mist (obvykle na pracovistich SZE)

KM mobilni klientské pracovisté pro servisni a technicky mimoradné situace

TDS technologicka datova sit — vlastni datova sit DDTS ZDC — zaji$tuje spojeni mezi InS
a klienty

LTDS lokalni technologicka datova sit — sit pro sbér dat do InK — zajiStuje datové spojeni

jednotlivych technologii a pfislusného InK pomoci sité Ethernet TCP/IP, kazdy InK ma
svou vlastni LTDS

RDO/RDD rozvadéc¢ dalkového ovladani/diagnostiky slouzi pro umisténi pfevodniku a PLC pro
monitorovani diskrétnich signall a pro alternativni umisténi InK

TLS technologicky systém Zelezni¢ni dopravni cesty
DTTZ dotykovy terminal telefonniho zapojovace
DZDC dispecer Zelezni¢ni dopravni cesty

DZIN dispecer Zelezniéni infrastruktury

ED elektrodispecink

CDP centralni dispecerské pracovisté

RDP regionalni dispeCerské pracovisté

PPV pracovisté pohotovostniho vypravéiho
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Mezi technologické systémy a zafizeni Zelezniéni dopravni cesty, které se pfipojuji do DDTS ZDC patti zejména
tyto:

EOV elektricky ohfev vymén a pohyblivych hrotd srdcovek
osv osvétleni Zelezni€nich stanic a zastavek
PZTS poplachové zabezpecovaci a tisnové systémy, v€éetné dvernich kontaktt v domcich

PZS, kontaktd v pfistrojovych skfinich (napf. kamerovych systému nebo
vzduchotechniky) a na nouzovych uroviovych pfechodech pro osoby se snizenou

pohyblivosti
ZPDP zafizeni pro detekci pozaru
ASHZ autonomni stabilni hasici zafizeni
ISC informacni systémy pro cestujici-vizualni
ROz informacni systémy pro cestujici-hlasové

KAMS kamerové systémy

VYT vytahy

PSCH pohyblivé schody

EPZ elektricka predtapéci zarizeni

ZS zasuvkové stojany

KOM kompenazace/dekompenazace, napétové analyzatory

KOT kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro Fizeni

temperace a regulace vzduchotechniky
OSE odecet spotieby elektrické energie — elektroméry

LTDS vybrané sitové prvky lokalnich technologickych datovych siti

NZ napdjeci zdroje s moznosti dalkového dohledu

EE elektrotechnika a energetika

KTPO kliCovy trezor pozarni ochrany

VOD odecet spotifeby vody — vodoméry

CER Cerpadla

TUN bezpecfnostni systémy v tunelech, napf. ventilatory, nouzové osvétleni nebo zaplavové
ventily)

DJzV diagnostika jedoucich Zelezni¢nich vozidel-indikatory horkobé&zZnosti a plochych kol

DSHV diagnostika sbéracu hnacich vozidel

DVK dveini kontakt

SYS monitorovani systémovych parametrli a ovladani servisnich kanalu

5. Popis a zdlUvodnéni navrieného technického FeSeni a hlavnich technickych
parametru

Stavajici stav
V TNS Breclav ani v SpS Popice neni systém DDTS ZDC realizovan. V Zst. Bfeclav je na US instalovan InK, pro
integraci TLS z této stanice.

Na CDP Prerov a ED Brno Malomé¥ice jsou instalovany InS a TeS systému DDTS ZDC.
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Novy stav
V ramci tohoto PS bude zaijisténo:
e integrace TLS do systému DDTS ZDC
e dodavka klientského pracovi§té DDTS ZDC
e zprovoznéni systému

Pripojované TLS k InK/InS

Veskera zafizeni prenasejici data do DDTS ZDC musi splfiovat ohledn& prenosového protokolu, sbérnic a
prenasenych informaci specifikace dané v TS 2/2008-ZSE tfeti vydani.

TLS z TNS Breclav, SpS Popice a z US v Zst. Bfeclav budou integrovany do integracniho koncentratoru (InK) v Zst.
Bfeclav. Tento bude integrovana data komunikovat protokolem CSN EN 60870-5-104 do InS na ED Brno
Maloméfice a CDP Pferov.

PZTS

V TNS Bieclav, SpS Popice a na US v Zst. Bfeclav dochazi v ramci PS PZTS k realizaci systému EZS. Ustfedny
EZS budou pfes komunika&ni rozhrani Ethernet uréené pro nadstavby pfipojeny do sdé&lovaciho zafizeni. Pfipojeni
ustfeden je feSeno v ramci PS sdél.zaf.

Pro ugely komunikace bude realizatorovi PS DDTS ZDC dodana dokumentace skuteéné konfigurace ustfeden.

ZPDP

Samostatné ustfedny ZPDP se nerealizuji. Jednotliva &idla poZaru a tlagitkové hlasiCe budou zapojeny do Ustfeden
EZS.

KAMS

Kamerové systémy budou realizovany pomoci kamerovych server(, které bude agregovat a zaznamenavat data z
jednotlivych kamer. Diagnostické informace budou vyc€itany jak z pfisluSnych kamerovych serverl tak z
jednotlivych kamer.

NZ

Napajeci zdroje s moznosti dalkového dohledu bude do LTDS napojen Ethernetovy rozhranim prostfednictvim
sdélovaciho zafizeni. Z napajecich zdroji technologickych systém( budou komunikovany jejich zakladni provozni
a poruchové stavy.

LTDS

Z aktivnich sitovych prvkua (pfepinace, smérovace), které jsou soucasti technologickych systéma (tedy prvkud
lokalni technologické datove sité) budou komunikovany jejich zakladni provozni a poruchove stavy a nasledné
zahrnuty do systému DDTS ZDC.

KOT

Klimatizace dodavané v ramci SO 28-72-02 &asti C do sdél. mistnosti na US v Zst. Bieclav budou do LTDS
napojeny pres komunikacni moduly s Eth vystupem. Do InK tak budou komunikovany jejich zakladni provozni a
poruchové stavy a bude umozZnéna jejich parametrizace/ovladani z dispecerskych klientd DDTS ZDC.

Klimatizace, vzduchotechniky a tepelné ¢erpadlo v TNS Bfeclav budou napojeny do systému MaR TNS.

MaR

V TNS Bfeclav bude realizovan autonomni systém MaR (v ramci SO 28-82-01 &asti F), ktery bude FeSit vétrani,
chlazeni a vytapéni jednotlivych prostor.
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RS MaR bude zasilat kritické alarmové stavy (t&ch co vyZzaduji bezodkladny zasah) do DDTS ZDC komunika&nim
protokolem Modbus TCP/IP, pfipadné OPC UA pokud bude tento protokol v dokumentu TS 2/2008-ZSE zarazen
mezi schvélené protokoly a bude to umozfiovat InK. Pfipojeni a ptenos MaR do DDTS ZDC musi splfiovat
podminky definované dokumentem TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

OSE

Na pozadavek SZ 024 bude dalkovy odedet spotfeb energii realizovan do platformy ,evidence spotfeb” bez Ugasti
DDTS ZDC.

Pozadavky na LTDS

LTDS je realizovana na prostfedcich sdélovaciho zafizeni jako izolovana sit Ethernet bez propojeni do TDS.
Spojeni LTDS a TDS pro servisni Ucely zajistuje InK fizenym smérovanim datového provozu na konkrétni prvky
LTDS. Pripadné trvalé propojeni sité TDS a LTDS neumozni zajistit jednoznacnou koordinaci mezi servisnim a
fidicim pFistupem k dané technologii, coz maze vést k nebezpeénym staviim a nejasné odpovédnosti za jejich
vznik.

Doplnéni serverové a klientské éasti DDTS ZDC

Doplnéni InS

Jedna se o doplnéni jiz instalovaného SW InS na ED Brno Maloméfice a CDP P¥erov o data z technologickych
systémU pFipojenych v ramci stavby k InK v Zst. Bfeclav. Jedna se o doplnéni komunikaci, on-line prezentace a
archivace dat.

SW doplnéni dotéenych klientskych pracovist’
V ramci tohoto PS budou aktualizovana klientska pracovisté napojena na dotené InS a InK.

Nova klientska pracovisté
Do mistnosti velinu TNS Breclav bude instalovan klient systému DDTS ZDC.

Zprovoznéni systému

Po instalaci v8ech komponent DDTS ZDC, instalaci a odzkouSeni SW vybaveni a zprovoznéni veskerych
komunikaci bude provedena zavére¢na funkéni zkouSka (v normalnich provoznich podminkach, za provozu
Fizeném dispedery a pfi vyuziti komplexniho systému DDTS ZDC). Dale bude provedena revize zafizeni dle

platnych norem s naslednym uvedenim zafizeni do provozu a zaskolenim obsluhy.

Zafizeni bude provozovano nepfetrzité 24 hod denné.

6. Vyjimky, odchylna Ci tlevova feSeni z norem a predpist

Pro navrh této asti dokumentace nebylo potfeba zadnych vyjimek a odchylnych feSeni vztahujicich se k aktualné
platnym normam a pfedpisiim.

7. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

PS 28-02-40 TNS Breclav, PZTS a ZPDP

PS 28-02-70 TNS Bfeclav, sdélovaci zafizeni

PS 28-02-71 TNS Bfeclav, kamerovy systém

PS 38-02-70 SpS Popice, kamerovy systém

SO 28-72-02 ZST Breclav, stavebni tpravy Ustfedniho stavédla, C - VZT a klimatizace
SO 28-82-01 TNS Bfeclav, technologicka budova, F - Méfeni a regulace
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8. Stavebné montazni postupy vystavby

Tento PS bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS a SO.

9. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni

Neni soucasti této ¢asti dokumentace.

10.Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Bfeclav®, zpracovatel SUDOP
Brno, spol. s r.o., datum 12/2022.

11.Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Po kone&ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech pouzitych PLC,
zdrojové kddy nebo projekty pro pouZité vizualizaCni systémy a projekty feSici nastaveni, logiku elektronickych
ochran (dale programové c¢asti) vcetné kompletni spravy UcCtd pro servisni pfistup k jednotlivym PLC. Mezi
zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou pfesné definovany
nazvy programovych ¢asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu vyuzivani danych programovych ¢asti
provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné ureny jednotlivé programové &asti kazdého programu, na
které budou platné r(izné Urovné vyuzivani provozovatelem. Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb
dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici se logiky ovliadaného zafizeni a Upravy vizualiza¢nich systému
nebude vSak zasahovat do knihoven &i celkud feSicich komunikaéni protokoly a ochranné funkce. Provozovatel
muze provadét programoveé Upravy v zaruéni dobé pouze se svolenim zhotovitele. Provozovatel nesmi predat
Zadné programové Casti tieti strané &i pouzit Zadné programové &asti do jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele.
Pfedanim programovych €asti nevznika provozovateli narok na HW a SW licenéni klice potfebné k jejich editaci.

12.Pfehled pouzitych norem, predpisti, vzorovych listti apod.

Technické feSeni tohoto PS je navrZzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a technickymi pfedpisy. Jedna
se zejména o:

Vyhlasky
e Vyhlasku €. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému a
narizeni.
e Nafizeni vlady €. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost
evropského Zelezni¢niho systému.

Interni predpisy
e Smérnice GR ¢&. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky

e Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a
regionalnich

e SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Dalkova diagnostika
technologickych systému Zelezni¢éni dopravni cesty. Treti vydani

e Dokument SZDC 014 ,Zasady a pozadavky na budovani systému DRT a DDTS"
e Technické podminky (TP) a zavadéci listy sdélovaci a zabezpe&ovaci techniky schvalené 014 SZDC
e SZ Zam1 - Pfedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

e SZBp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pii ginnostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou zeleznic, statni organizaci
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e SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace

Technické normy

CSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejnych distribuénich
siti

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

TKP - kap.26 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26 : Osvétleni,
rozvody nn v&etné& dalkového ovladdani, EOV, stoZarové transformovny vn/nn

TKP — kap.29 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29
Silnoprouda technologicka zafizeni

TKP — kap.30 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 30
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni

zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 4-42: Bezpe&nost-Ochrana pred
ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana pred
nadproudy

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrotechnické predpisy-Elektricka zafizeni-Cast 4: Bezpe&nost-Kapitola 46:
Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni-VSeobecné predpisy

CSN 333015 Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v priimyslovych
provozovnach

CSN 38 1754 Dimenzovani elektrického zafizeni podle ucinku zkratovych proudd.

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich - Cast 2: Narodni dodatky

CSN EN ISO 16484-5 Automatizaéni a Fidici systémy budov-Cast 5: Datovy komunikaéni protokol
CSN EN 50121-1 ed. 4 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 1: Obecné

CSN EN 60870-5-10x Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly

CSN EN 61131-1..5 Programovatelné fidici jednotky

ré

13.Popis navrZzeného reSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostiedi a ve vztahu k uzivani

Tento PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani na osoby s omezenou schopnosti pohybu.

14.Pozadavky na BOZP

Prace budou probihat v draZnich objektech a na draZznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci stavby je nutno
dodrzovat predpisy SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou zZeleznic, statni
organizaci“ a predpis SZ Bp3 ,Bezpeé&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace®.

Prace na zafizeni DDTS ZDC i na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou provadét a Fidit pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti dle SZ Zam1 a to se souhlasem odpovédnych pracovnik( spravcu
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¢i jejich viastnik(l. PFi praci je nutné dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecénostni
predpisy platné v dobé realizace.

Pracovi$té musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo, zejména proti Urazam pracovnik( provadéjici
stavebni a montazni prace.
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