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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ: 

Údaje o stavbě a objektu 
Název stavby:  Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav  

                                                                              ISPROFOND:  5623510025 

 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) 

 

Dílčí část – objekt (PS/SO): 

PS 28-03-11  TNS Břeclav, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 
PS 28-03-12  ŽST Břeclav, zařízení DŘT-ETCS 
PS 38-03-11  SpS Popice, zařízení DŘT  
PS 90-03-11         ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 
PS 44-03-11        TNS Modřice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

 

Charakter dílčí části:      Změna dokončené stavby 

       trvalá 

 

Katastrální území, pozemky:  Viz. část A. dokumentace 
  

Místo stavby dílčí části:  TNS Břeclav, ŽST Břeclav, SpS Popice 
Slovensko st.hr. – Břeclav (mimo) 
Rakousko st.hr. – Břeclav (mimo) 
Břeclav (mimo) – Brno hl.n. (mimo) 
Šakvice - Hustopeče u Brna (mimo) 
Hrušovany u Brna (mimo) - Židlochovice 
 

Trať podle Prohlášení o dráze:  720 00                   Lanžhot státní hranice – Modřice 
 
 
 
 
 
 
 
Traťový úsek TU:  

721 00                   Modřice - Brno hlavní nádraží 
726 00                   Hrušovany u Brna - Židlochovice 
728 00                   Hustopeče u Brna - Šakvice 
732 00                   Břeclav státní hranice - Břeclav 
 
 
 
2001                      Břeclav – Brno hl.n. 
2041                      Hrušovany u Brna - Židlochovice  
2061                      Šakvice – Hustopeče u Brna 
2401                      Břeclav st.hr. - Přerov  
2801                      Břeclav – Lanžhot st.hr. 
 
 
 

Definiční úsek DU:  04                            Lanžhot st.hr. – Lanžhot 
B1                            ŽST Lanžhot 
02                            Lanžhot - Břeclav os.n. 
B1,BE,BI,BO,BB, 
BC,BD,BJ,BL,BG,    ŽST Břeclav 
BH,BM,B3               
02                            Břeclav př. – Podivín 
BE,BC,B1,BB,BD    ŽST Podivín 
04                            Podivín – Zaječí 
C1,CA                      ŽST Zaječí 
06                            Zaječí – Šakvice 
DB,D1,DA               ŽST Šakvice 
08                            Šakvice – Vranovice 
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ED,EB,E1,EC,EA     ŽST Vranovice 
10                            Vranovice - Hrušovany u Brna 
F1,FD,FA                ŽST Hrušovany u Brna 
12                            Hrušovany u Brna - odb. Rajhrad 
G1                           odb. Rajhrad 
14                            odb. Rajhrad – Modřice 
HE,HF,HB,H1,HH, 
HG,HC,HA,HD        ŽST Modřice 
16                            Modřice - H. Heršpice modř. zhl. 
18                            Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. přednádr. 
02                            Břeclav st.hr. - Břeclav os.n. 
04                            Výh. Hrušky - Břeclav př. 
02                            Šakvice - Hustopeče u Brna 
B1                            ŽST Hustopeče u Brna 
02                            Hrušovany u Brna – Židlochovice 
B1                            ŽST Židlochovice 
 

 
Kategorie dráhy:  

 
Celostátní 

 
 
Kategorie trati podle TSI:  

 
 
P3 / F1 
 

 
Období realizace:  

 
06.2026 – 06.2029 

 
 
Údaje o stavebníkovi 
Stavebník/investor:  
 
 
 

 
Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  

 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
 

 
Zástupce investora:  

 
Ing. Bronislav Vlk 

  

 
Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 
  
Zhotovitel díla: 

SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

 
 
Zhotovitel dílčí části dokumentace:                 EŽ Praha a.s. 

Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 

                                                                     IČO: 471 15 921 
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Hlavní projektant (HIP):                                SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 
hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří Pelc 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, č. 1004337 
zástupce hlavního projektanta: Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, č. 1004880  

 

Odpovědný projektant (SO/PS):          EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 
IČO: 471 15 921 

     Odpovědný projektant SO/PS: Jindřich Lukašík 
Číslo ČKAIT: 0003017 
Obor autorizace: TT00 – technologická zařízení staveb 

 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 
IČO: 471 15 921 

     Odpovědný projektant SO/PS: Jindřich Lukašík 
Číslo ČKAIT: 0003017 
Obor autorizace: TT00 – technologická zařízení staveb 

Specialista dílčí části:                        SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

 Ing. Jan Zářecký 
               ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, č. 1004880 
               Ing. Vítězslav Šimáček 
               ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická                      

 zařízení, č. 1003935 
 

 

  

Údaje o nabyvatelovi PS/SO 
Budoucí vlastník PS: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  

 
Budoucí provozovatel:                                Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 

 

 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) je zhotovena na základě podkladů, které byly 
projektantovi předány objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace. 

• Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP a Zvláštní technické podmínky 

ZTP) 

• Záměr projektu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 12/2022 
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• Dokumentace a podklady skutečného stávajícího stavu zařízení DŘT v ŽST a TNS Břeclav, TNS Modřice, SpS Popice a  

na elektrodispečinku ED  Brno  

• Schvalovací protokol SŽ č.j.: 8478/2023-SŽ-GŘ-O6 ze dne 3.2.2023  

• Pochůzky na místě stavby 

• Mapové a geodetické podklady 

• Vyhláška č.583/2020 Sb., o skladbě dokumentace 

• SŽ SM011, Příloha P4  Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL) 

• Povolení stavby dle zákona č.416/2009 Sb. (liniový zákon) 

• Požadavky hlavního inženýra projektu a profesních zpracovatelů jednotlivých dílčích částí 

• Jednání s investorem , zástupci správ Správy železnic a.s. za účelem technického řešení dané problematiky 

• Zápisy z porad, místní šetření a průzkum, konzultace s účastníky výstavby, koordinace 

• Soubor závazných a doporučených zákonů a vyhlášek České republiky 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah /TKP, v platném znění/ 

• České technické normy 

• Interní předpisy objednatele 

• Bezpečnostní projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 05/2024 

• Inženýrskogeologický průzkum, zpracovatel GeoTec-GS, a.s., datum 01/2024 

 

3. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

Všeobecně: 

ED Brno  
             V současné době je na elektrodispečinku v Brně Maloměřicích v provozu automatizovaný systém dispečerského řízení 
(RTis), ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících elektrizovaných tratí. Elektrodispečink se skládá ze dvou 
operátorských stanovišť, čtyř velkoplošných zobrazovačů, ladící a diagnostické stanice, dvou serverů, čtyř terminálových serverů a 
komponent technologické LAN sítě. Hlavním úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie 
pro všechny technologické subsystémy. Současně elektrodispečer operativně řídí řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu 
z důvodu výpadku napájení byly minimální. 

    Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických celků, s možností dálkového ovládání. 
Pro dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj sledování a vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje 
prostředky pro dálkové řízení důležitých zařízení v technologické síti. Řídicí systém vychází z liniového charakteru výstavby 
dispečerské řídicí techniky s požadavkem na úplnou Sw a Hw kompatibilitu systému se stávajícími zařízeními na sousedních 
úsecích a na ED SŽ OŘ Brno, řešených v rámci jiných staveb. 

    V TNS Břeclav v roce 12/2023 proběhla stavba „Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav – t.ú.Břeclav – Hrušky“, v rámci 
které byla instalována nová telemechanická jednotka RDRT TC800 včetně místního řídicího systému. Komunikace s ED Brno - 
komunikační protokol dle IEC 60870-5-104 přenosového systému.  

             V ŽST Břeclav ústřední stavědlo je v provozu nová telemechanická jednotka  TC800, realizovaná v rámci stavby „Úprava 
neutrálních úseků u TT Břeclav“ (opravné práce OŘ Brno). 

    Ve SpS Popice v roce 2017 proběhla opravná práce OŘ Brno „Oprava DŘT na SpS Popice“, jejíž náplní byla rekonstrukce 
stávající DŘT RTU200 za TC700 včetně změny komunikace s ED Brno (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104 přenosového 
systému).  

    V TNS Modřice v roce 2022 proběhla stavba „Úprava neutrálních úseků u TT Modřice“, která řešila připojení neutrálního 
úseku (DOÚO) ke stávajícímu zařízení RTU 560 č.2. – rozšíření programového vybavení a úpravu modelu řízené technologie 
v místním řídicím systému (MŘS) pro dálkové ovládání TNS (z velína TNS). Komunikace s ED Brno - komunikační protokol dle IEC 
60870-5-104 přenosového systému. V současné době připravuje OŘ Brno opravnou práci na komplexní rekonstrukci dispečerského 
řízení na TNS Modřice. 
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3.2 Nový stav 

3.2.1 Všeobecné požadavky 

Základní technické údaje o DŘT (dispečerské řídicí technice) 

Telemechanické zařízení musí být kompatibilní se stávajícími používanými modernizovanými telemechanickými zařízeními 

v obvodu oblasti OŘ Brno. Dále je nutno koncipovat telemechanická zařízení pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

Programovatelný automat je volně programovatelný, modulárně vystavitelný systém, určený zejména pro logické řízení 

technologických procesů a zařízení s vysokou spolehlivostí. Konstrukce programovatelných automatů umožňuje realizovat rozsáhlé 

systémy distribuovaného nebo hierarchického řízení. 

Vstupní a výstupní jednotky konstruovány pro přímé připojení signálů na úrovně, které se vyskytují v technologických 

provozech, včetně používaných 24V DC a 230V AC. Na čelní straně desek je LED diodami signalizováno sepnutí vstupních a 

výstupních kontaktů. Analogové jednotky umožňují bezproblémové připojení požadovaných proudových rozsahů 1mA, 5mA, 20mA. 

Technické parametry zařízení: 

• Krytí skříně:  IP 54/ IP20 živé části nn 

• Napájecí napětí:  24V DC pro PLC, zdroje a povelové a signalizační obvody  
           230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

• Příkon:  zařízení 240W 
           zásuvka 2300VA z 230V AC (nestálý příkon) 

• Zařízení třídy ochrany:          I ČSN EN 61140 ed.2 

• Prostředky ochrany:          ochranné spojení dle čl.5.2.2.2 ČSN EN 61140 ed.2 
           Připojení ochranného vodiče dle čl.5.2.2.4 ČSN EN 61140 ed.2 

• Prostředí EMC:  dle ČSN EN 61439-1 ed.2: prostředí A 

• Provozní prostředí:                 normální bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty:  0°C až +50°C  

• Relativní vlhkost:  50 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím: v pásmu 10 až 55 Hz s maximálním zrychlením 2G 

             Sestava automatu se skládá ze  zdroje pro napájení automatu, centrální jednotky CPU, komunikačního modulu, vstupních a 

výstupních jednotek.  Signály a povely jsou připojeny přes svorkovnice. Datová   ethernetová linka je chráněna přepěťovou 

jednotkou. Komunikace s  ED Brno realizována pomocí přenosového zařízení  přes rozhraní Ethernet  (izolovaný, samostatný 

datový kanál, oddělený od ostatních přenosů), protokol IEC 60870-5-104. 

            Jednotlivé kovové části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na společnou pásnici PE. Na společnou pásnici 

PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových ochran a ze všech ochranných svorek. 

 
Zařízení musí splňovat normy: 
ČSN EN 61131 
ČSN EN 55022 třída A 
ČSN EN 50155 ed.2 
Stanice koncipovány pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 
 

Použité napěťové soustavy 

• 3 PEN AC 50 Hz  400 V / TN-C - napájecí soustava rozvodů nn 

• 3NPE AC 50 Hz 400V / TN-S - napájecí soustava rozvodů nn 

• 2DC 110V / IT    - pomocné napětí pro ovládací obvody 
 

 Přívod pro napájení servisní zásuvky v rozvaděči s PLC  
1 N PE AC 50Hz 230V/TN-S 

 Napájení PLC, vnitřních obvodů, signalizaci a povelová relé 
2 DC 24V neuzemněné obvody FELV 
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Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Základní ochrana: 
- základní izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.1 
- přepážky nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.2. 

Ochrana při poruše: 
- el.rozvody TN - automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.1 a 411.4, použitím 

nadproudových jistících prvků 
- el. rozvody DC 24 V - automatickým odpojením od zdroje, funkční malé napětí FELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.1 a 

411.7. 

Neživé části jsou propojeny ochranným vodičem a spojeny s ochrannou soustavou objektu. 

 

Základní technické údaje o řídicím systému na ED Brno 

Analýza systému řízení  a analýza řízené soustavy 

Shodné s popisem pro část ED Přerov. 

 

Subsystém přenosu dat 

Subsystém přenosu dat lze rozdělit do dvou okruhů připojení vstup/výstupních zařízení na řídicí počítačový systém: 

▪ Významné okolí - zahrnující připojení telemetrických cest z řízené technologie. Ty jsou tvořeny: 

• zařízením RTU 200/210/510/232/560 

• zařízením Tecomat TC700 a TC800 

▪ Ostatní okolí - zahrnující připojení ostatních skupin zařízení, zahrnující: 

• přenos dat na KD EON 

• monitorování stavu UPS 

 

Zařízení RTU 200/210/510/232/560 a Tecomat TC700 

Zařízení RTU a Tecomat jsou seskupena do samostatných telemechanických cest. Tyto telemechanické cesty jsou tvořeny: 

▪ dálkovými optickými kabely - 3 cesty 

▪ metalickými drážními kabely - 9 cest 

▪ Ethernetovými přenosovými sítěmi – 1 cesta 

Na těchto jednotlivých telemetrických cestách je vytvořena sběrnicová síť. 

Připojení na optické kabely (zařízení RTU) - zařízení podstanic jsou připojena na jednotlivé kanály v optickém kabelu 

pomocí optického rozvaděče PCM30U. Na straně elektrodispečinku Brno je optický kabel zaústěn do optického rozvaděče PCM30U. 

Přenos pro výstup k počítačovému systému je pomocí sériového rozhraní RS 422. 

Připojení na metalické kabely (zařízení RTU) - skupiny podstanic jsou připojeny na jednotlivé metalické drážní kabely 

(čtyřky) modemy 23WT21 nebo 23WT61. Na straně elektrodispečinku Brno jsou metalické kabely zaústěny do modemů 23WT21 

nebo 23WT23 (pro každou síť jeden modem). Komunikace s počítačovým systémem je pomocí sériového rozhraní RS 232. 

Připojení na Ethernetové přenosové sítě - zařízení podstanic jsou připojena na jednotlivé Ethernetové přenosové kanály 

vytvořené v optických kabelech. Pro přenosy dat na ED Brno využívány technologie přenosových systémů SDH a MPLS. Na straně 

elektrodispečinku Brno je optický kabel zaústěn do zařízení přenosových systémů. Přenos pro výstup k počítačovému systému je 

pomocí ethernetových kabelů s využitím přenosového protokolu dle IEC60870-5-104. 

Podstanice v objektech jsou propojeny do ethernetových přenosových sítí, ve kterých jsou pro přenosy dat na ED Brno 

využívány technologie přenosových systémů SDH a MPLS. Komunikace s dotčenými objekty probíhá po datovém izolovaném 

Ethernetovém kanálu samostatné VLAN přenosového systému. 
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Řídicí počítačový systém 

Řídicí systém pracuje na sestavě počítačů firmy HP složené z následujících komponent: 

▪ 2 64-bitové servery; 

▪ 2 zobrazovací a ovládací stanice (dispečerské stanice); 

▪ stanice pro řízení velkoplošných zobrazovačů; 

▪ ladicí a diagnostická stanice. 

Dále je řídicí počítačový systém složen z: 

▪ 4 terminálových serverů; 

▪ přepínače ethernetových přenosů 

▪ elektronického přepínacího pole; 

▪ 4 velkoplošných zobrazovačů; 

▪ komponent technologické LAN sítě. 

Počítače a terminálové servery jsou zapojeny ve zdvojené technologické LAN síti typu Ethernet. 

V bezporuchovém provozu je zpracování běžících úloh rozděleno mezi oba dva běžící servery. V případě výpadku jednoho 

serveru přebírá automaticky úlohy vypadlého serveru běžící nevypadlý server. 

Vstup/výstupní zařízení (telemechanická apod.) jsou připojena přes elektronické přepínací pole k terminálovým serverům. 

V případě výpadku jednoho terminálového serveru přebírá automaticky připojení a řízení vstup/výstupních zařízení běžící nevypadlý 

terminálový server. 

Každá dispečerská stanice je vybavena třemi obrazovkami se společnou klávesnicí a myší. Dále je k dispozici u každé 

dispečerské stanice jedna tiskárna. 

Velkoplošné zobrazovače jsou připojeny ke stanici pro řízení velkoplošných zobrazovačů. Ovládání zobrazení na 

velkoplošných zobrazovačích je prováděno z obrazovek dispečerských stanic. 

 

Programové vybavení 

Programové vybavení je složeno z  vrstev, znázorněných v následujícím obrázku. Jde o znázornění v klasickém pojetí bez 

uvedení vyčleněných dat relační databáze ap. 

relační SŘBD

standardní aplikace

RTIS aplikace

multiprogramový síťový operační systém

model řízené soustavy

 
 

RTIS aplikace jsou dvou druhů: 

▪ Programy typu server, běžící na serverech jako procesy na pozadí (démoni). 

▪ Programy typu klient, běžící (převážně) na pracovních stanicích a komunikující s obsluhou prostřednictvím grafického rozhraní, 

podporovaného operačním systémem. 

Součástí zastřešující vrstvy, tvořené RTIS aplikacemi, je model řízené soustavy. Model je vyčleněná aplikace objektového 

charakteru, obsluhující příjem a výdej dat objektů, rozumějme veličin (objektů řízené soustavy) i přídavných abstraktních objektů, v 
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modelu uložených. Model je vzhledem k charakteru řízené soustavy (což je spojitý technologický proces) naplněn přeloženým 

popisem efektivně provázaných dat, který není definován pomocí operací relační algebry. 

Ze standardních aplikací je přítomen SŘBD (systém řízení báze dat), v jehož databázi jsou RTIS data typu dokumentů i 

mezivýsledků modifikace systému a dle potřeby i různá data vnější. Na SŘBD jsou napojitelné RTIS aplikace i cizí programy. 

Jsou začleněny i další potřebné standardní aplikace. Jsou napojeny na RTIS managera (coby koncovou prezentaci) buď 

přímo nebo přes návaznou RTIS nadstavbu. 

 

3.2.2 Metodický pokyn SŽ TSI CCS/MP1 

V souladu se zadáním stavby a s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 musí traťová část ETCS poskytovat mobilní 
části ETCS předávání návěstí pro elektrický provoz. Jedná se o následující informace týkající se elektrické trakce: 

a) o úsecích, ve kterých je třeba mít stažený sběrač, 
b) o úsecích, ve kterých je třeba mít vypnutý hlavní vypínač, 
c) o úsecích, ve kterých není dovoleno použití rekuperace, 
d) o změně trakční soustavy, 
e) o úsecích, ve kterých je třeba mít vypnutý trakční odběr.    
Tyto informace se předávají do RBC systému ETCS pomocí informace o umístění hranic jednotlivých sekcí napájení 

trakčního vedení a umístění návěstí pro elektrický provoz, která je pak přenáší na jedoucí vozidlo. Jedná se o následující návěsti dle 
čl. 1.1.4 metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1: 

• Připravte se k vypnutí proudu,  

• Vypněte proud,  

• Vypněte trakční odběr,  

• Zapněte proud,  

• Připravte se ke stažení sběrače,  

• Všechny koleje bez trakčního vedení,  

• Kolej v přímém směru bez trakčního vedení,  

• Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení,  

• Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení,  

• Stáhněte sběrač,  

• Zdvihněte sběrač,  

• Začátek stejnosměrné trakční soustavy,  

• Začátek jednofázové trakční soustavy,  

• Úsekový dělič,  

• Zákaz rekuperace,  

• Rekuperace povolena,  

• indikátor Stáhněte sběrač,  

• indikátor Vypněte proud, 

• indikátor Zákaz rekuperace,  

• indikátor Rekuperace povolena.  
           Dle metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1 se informace o svícení návěsti „Vypněte proud“, „Připravte se k vypnutí proudu“, 
Zákaz rekuperace“ a „Rekuperace povolena“ na indikátoru s návěstí pro elektrický provoz se do RBC přenáší z DŘT na stanoviště 
elektrodispečera (ED Brno). V ostatních případech je informace týkající se elektrické trakce dána umístěním neproměnnými 
(pevnými) návěstidly, a tedy nejsou přenášeny z technologie DŘT. Informace o jejich umístění je na stálo vložena do SW RBC, 
případně je informace vkládána přes obslužné pracoviště ETCS (např. výluky). Návěsti „Zákaz rekuperace“ a „Rekuperace 
povolena“ v současnosti nejsou zatím využívána, z tohoto důvodu se přenos informací bude týkat pouze proměnných návěstí 
„Připravte se k vypnutí proudu“, „Vypněte proud“, které jsou v provedení pro každou traťovou kolej a jsou umístěna jak v lichém, tak 
v sudém směru jízdy. Součástí předávání informací z DŘT do ETCS bude také stav pevně umístěných výlukových otočných návěstí, 
které se v tomto úseku nerealizují. 
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3.3 Technický popis jednotlivých PS 

 
PS 28-03-11      TNS Břeclav, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 
            Cílem projektové dokumentace dispečerské řídicí techniky /DŘT/ v  TNS Břeclav  je instalace nového telemechanického 
zařízení DŘT (RDRT), které bude zajišťovat ústřední řízení nově vybavené napájecí stanice (technologie rozvoden R110kV, SFC1, 
SFC2 (statické měniče), R25kV, R22kV, VS (RU-ATE, RZS-ANJ, GS, RVS-ANG, RVSi-ANL), DOÚO-MS1 /N102, N101, N111, 
N112, N202, N301, N201, NP1, NP11, NP21, N211, NP2, NP12, NP22, N212/  a MS2 /NP52, NP42, NP32, N222, NP51, NP41, 
NP31, N221/, spínané neutrální pole (R1,R2,R11,R12, R41, R42, R51, R52 recloser), PZTS, osvětlení, návěsti pro elektrický provoz 
R-NEP /PVP - 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16; VP - 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14/, DvK apod.). Umístění se předpokládá v nové budově TNS  
v místnosti dálkového ovládání. Nedílnou součástí rozvaděčů RDRT je osazení silového rozvodu (jističů, řadových svorek, 
spínaných zdrojů) včetně přepěťových ochran. Napájení RDRT – 24VDC včetně servisních zásuvek 230V AC. Komunikace s ED 
Brno bude probíhat po datovém izolovaném  Ethernetovém  kanále (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového 
systému (zajištěno v rámci sdělovacího zařízení). Současně bude zřízena záložní přenosová cesta. 
            Na velíně bude instalován průmyslový počítač systému MŘS (místní řídicí systém) včetně dvou monitorů 24“, Sw,  
klávesnice, myši a tiskárny (pracoviště manipulanta PC /all-in-one/).  MŘS je určen pro vizualizaci a místní řízení technologických 
částí TNS. Pro manipulanty TNS vytváří integrovaný nástroj pro sledování a vyhodnocování technologických dějů a současně 
poskytuje prostředky pro dálkové řízení TNS. 
          V rozvaděči RMRS (vedle skříně RDRT) budou umístěny ethernetové switche certifikované dle IEC 61850, optický rozvaděč 
pro připojení optických kabelů vnějšího provedení z jednotlivých trafostanic TNS  a  zařízení na synchronizaci časových značek 
(GPS LanTime – NTP server, včetně antény a ochrany anténních svodů proti přepětí) .  Nedílnou součástí  rozvaděče RMRS je 
osazení silového rozvodu (jističů, řadových svorek, spínaných zdrojů) včetně přepěťových ochran. Pro servisní účely systému 
kontroly a řízení (SKŘ) se předpokládá dodání informačního zobrazovače technologie TNS. 
            Drtivá většina technologie (R110kV, R25kV, R22kV, reclosery a vlastní spotřeba) bude vybavena multifunkčními terminály 
(IED – inteligentní elektronické zařízení) vývodových polí , nebo ochranami doplněnými automaty, které zajišťují automatizační a 
ochranné funkce včetně sběru dat . Autonomní systém zajišťuje sběr dat z jednotlivých rozvoden (opto SuperRing – dle IEC 61850 – 
managovatelné switche  – optické kabely MM s LC konektory).  
           Nedílnou součástí dodávky DŘT bude DownRec včetně licencí MicroScada - nástroj pro stahování, strukturované ukládání 
poruchových záznamů z ochranných terminálů a zapisovačů poruch. Jedná se o komunikační program umožňující stahování 
poruchových záznamů z ochranných terminálů, zapisovačů poruch do PC. Program je řešen jako program typu servis. Stahování 
poruchových záznamů probíhá automaticky v uživatelem nastavených časových intervalech nebo manuálně (na dotaz). Vyčítání 
probíhá po protokolu IEC 61850. Poruchové záznamy jsou ukládány na pevný disk počítače. 
          Na základě rozhodnutí zástupců SŽ SEE Brno, budou úsekové odpojovače  ozn.Nxxx a NPxx ústředně ovládány z TNS 
Břeclav. Proto bude v DŘT ŽST Břeclav ústřední stavědlo provedena SW úprava (verifikace signálů a povelů /checklisty/ včetně 
zprovoznění systému s novými /upravenými/ daty). 
          Vzájemná výměna dat mezi Správou železnic s.o. a EG.D Distribuce: Přenos na dispečink si EG.D zajistí vlastní 
přenosovou cestou (optikou v KZL). V tomto případě se stávající datové propojení mezi EG.D a SŽ na úrovni dispečinku zruší, nebo 
nechá jako záložní komunikace – projednáno na jednání dne 21.3.2024 na EG.D Brno. 
          Závěrem budou provedeny kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně celkového zprovoznění systému DŘT jako 
celku. 
 
Řešení provizorních stavů 
           Stávající zařízení DŘT a MŘS (RDRT a RMRS) bude v provozu do poslední chvíle, než bude provedena dodávka a montáž 
nových technologií (R110kV, R25kV, R22kV a DOÚO) do nových prostor trakční napájecí stanice včetně postupného zapojování 
k nové RDRT a RMRS.    
Po uvedení do provozu nové trakční měnírny bude výše uvedená DŘT a MŘS  zdemontována,  odpojena  od  stávající komunikační 
sítě a předána správci zařízení OŘ SEE Brno k dalšímu využití.   
 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2.001  TNS Břeclav - Přehledové schéma DŘT, SKŘ a MŘS 
o Příloha č.2.002  TNS Břeclav - Dispozice 
o Příloha č.2.003  TNS Břeclav - Dispozice provizorního stavu 
o Příloha č.2.013  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály, měření) 
o Příloha č.4.001  Výkaz výměr  

 
 
PS 28-03-12      ŽST Břeclav, zařízení DŘT-ETCS 

Předávání informací z technologie DŘT-ETCS /SPS POPICE: NEP 1, 2, 7, 8 – PVP; NEP 3, 4, 5, 6 – VP; TNS BŘECLAV: 
NEP 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16 – PVP; NEP 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 – VP// bude provedeno binárním způsobem (pomocí kontaktů 
přechodových relé po metalickém kabelu) na vstupy do panelu EIP ve stavědlové ústředně ŽST Břeclav.  
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Informace o poruchách světelných návěstidel budou zpracovány na úrovni SW systému DŘT a do ETCS bude předávána 
pouze výsledná informace o požadavku na svícení návěsti. Pro sudý a lichý směr jedné koleje bude předávána pouze jedna binární 
informace. Součástí předávání informací z DŘT do ETCS bude v případě nutnosti také stav pevně umístěných výlukových otočných 
návěstí, jejich implementace do systému ETCS pak bude obdobným principem. V každém směru jízdy a v každé koleji bude 
umístěna návěst „Stáhni sběrač“. Těmto návěstem předchází návěst příprava stáhnutí sběrače, která se do systému ETCS do RBC 
nepřenáší (používá se vždy jen konkrétní poloha místa, kde je vyžadováno stažení sběrače). 

V případě poruchy systému DŘT nebo komunikace bude do ETCS předávána informace bezpečnějším směrem (návěst 
virtuálně svítí). Výstupní relé z koncové jednotky bude přitaženo v případě, že mají být návěstidla zhaslá – logická „1“ na vstupu EIP. 
V případě jejich odpadu z jakéhokoli důvodu – logická „0“ na vstupu EIP – systém ETCS přenáší informaci s pokynem ke stažení 
sběrače (návěst virtuálně svítí). 

Z důvodů kybernetické bezpečnosti nelze dle zhotovitele tyto informace z DŘT do panelu EIP přenášet datově. Následně z 
panelu EIP je informace přenášena datově přenosovým systémem zabezpečovacího zařízení do RBC, která bude umístěna na CDP 
Přerov. 

V budově ŽST Břeclav ústřední stavědlo ve stávající místnosti dálkového ovládání bude umístěna rozvaděčová skříň o 
rozměrech 600x600mm s PLC automatem (DŘT-ETCS) pro přenos informací do ETCS (respektive do panelu EIP v SÚ Břeclav). 
V místnosti ústředního ovládání jsou poměrně stísněné poměry pro umístění zařízení DŘT-ETCS. Pokud by z jakýchkoliv důvodů 
nebylo možno navržené zařízení umístit, lze po dohodě s OŘ SEE Brno využít místnost rozvodny R6kV v přízemí budovy.  Součástí 
skříně budou přechodová relé pro zajištění binárního kontaktního přenosu. Rozhraní mezi technologií DŘT-ETCS a SZZ se 
předpokládá na výstupech přechodových relé.  Rozvaděč bude označen jako DŘT-ETCS. Napájení rozváděče 24VDC včetně 
servisní zásuvky 230V AC. Nově umístěná skříň DŘT-ETCS bude spojena s technologií SZZ ve stavědlové ústředně metalickým 
kabelem, jehož dimenze bude odpovídat počtu přenášených informací (metalický kabel bude součástí provozního souboru PS 28-
01-11  ŽST Břeclav, úprava SZZ.   

Pro přenos informací z ED Brno do koncové jednotky DŘT-ETCS určené pro přenos informací do ETCS je nutné provést 
příslušnou softwarovou úpravu řídicího systému ED Brno a  nakonfigurovat datovou síť. Přenos mezi  ED Brno a koncovou 
jednotkou DŘT-ETCS ve stanici Břeclav ÚS bude probíhat protokolem 104 (VRF DŘT).  
 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2.004  ŽST Břeclav – Přehledové schéma DŘT-ETCS 
o Příloha č.2.005  ŽST Břeclav – Dispozice 
o Příloha č.4.001  Výkaz výměr 

 
 
PS 38-03-11      SpS Popice, zařízení DŘT 
            V současné době je ve SpS Popice v provozu telemechanika, které již svými parametry nevyhovuje novým požadavkům na 
řídicí systémy. S ohledem na to, že zařízení je nerozšiřovatelné, je třeba ho modernizovat, aby odpovídalo požadavkům na 
současné řídicí systémy. Ve spínací stanice Popice bude instalováno nové telemechanické zařízení RDRT rozvaděčového  
provedení o rozměrech 800x600x2000mm. Napájení se navrhuje 24VDC včetně servisní zásuvky 230VAC.  
            Jednotlivé terminály IED (Intelligent Electronic Device)  technologie R25kV /ASF/ a spínané neutrální pole (R1, R2, R11, R12 
reclosery) budou s DŘT komunikovat optickým paprskem přes technologický switch – komunikace dle IEC 61850.  Připojení DOÚO 
/MS1 – S101, S102, S111, S112, S211, S212, NP1, NP11, NP2, NP12, NP21, NP22/ bude realizováno přes převodník ETH/FO 
optickým paprskem. Ostatní technologie (ATJ, ANG, GB, AG1, AG2, PZTS, návěsti pro elektrický provoz  R-NEP /NEP 1, 2, 7, 8 – 
PVP; NEP 3, 4, 5, 6 - VP/  a  DvK) se navrhuje k DŘT připojit přes ethernetové rozhraní (IEC 60870-5-104) či přímo na jednotku 
digitálních vstupů. Pro servisní účely systému kontroly a řízení (SKŘ)  bude dodán informační zobrazovač technologie spínací 
stanice.  

    Komunikace s ED Brno bude realizována pomocí optického kabelu a přenosového zařízení technologické TECHLAN. Pro 
datové přenosy je ve spínací stanici Popice v místnosti dálkového ovládání instalován L3 switch, PoE (optický switch) ve skříni 
RACK.  Pro potřeby DŘT využit izolovaný datový kanál s ethernetovým rozhraním + servisní port (ČSN EN 60870-5-104 ed.2 ) . 

             V rámci tohoto provozního souboru budou provedeny kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně celkového 
zprovoznění systému DŘT jako celku. 
 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2.006  SpS Popice – Přehledové schéma DŘT 
o Příloha č.2.007  SpS Popice – Dispozice 
o Příloha č.2.013  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály, měření) 
o Příloha č.4.001  Výkaz výměr  

 
 

PS 44-03-11      TNS Modřice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 
            V souvislosti s rekonstrukcí TNS Břeclav je při spojitém napájení trakčního vedení z Břeclavi do Modřic a opačně nutno řešit 
na TNS Modřice jednak zabránění přetoků el. energie a dále systém chránění trakčního vedení. Ve vývodech trakce ve směru na 
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Břeclav je nutno instalovat v R27kV nové distanční ochrany se zajištěnou komunikační logikou (POTT), důsledně využívat 
synchrochecky, snažit se o napájení  úseků      TV jednostranně nebo ze dvou protilehlých napáječů.  
            Z těchto důvodů bude provedena úprava 4.optosmyčky rozvodny R27kV (AFK03-N1  a  AFK04-N2, polí č.5 a 6) - demontáž 
2x REF 542+. Na uvolněná místa budou instalovány dva kusy nových distančních ochran REX640. Komunikace z terminálů do 
stávajícího DŘT je navržena optickým paprskem přes technologický switch SW2 – komunikace dle IEC 61850 (opto MM). Jedná se 
o rozšíření programového vybavení (verifikace signálů a povelů /checklisty/ včetně zprovoznění systému s novými /upravenými/ 
daty).  Současně budou provedeny nezbytné úpravy modelu řízené technologie v místním řídicím systému (MŘS) pro dálkové 
ovládání TNS (z velína TNS).  
            Komunikace s ED Brno zůstává beze změny a je realizována pomocí optického kabelu a přenosového zařízení 
technologické LAN. Pro datové přenosy je ve stanici přenosové zařízení typu Cisco Catalyst 2960. Pro potřeby DŘT využit 
izolovaný datový kanál samostatné VLAN s ethernetovým rozhraním na přenosovém zařízení. Komunikace protokolem dle IEC 
60870-5-104. 

   V rámci tohoto provozního souboru budou provedeny kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně celkového 
zprovoznění systému DŘT jako celku. 

 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2.008  TNS Modřice – Přehledové schéma DŘT, SKŘ a MŘS 
o Příloha č.2.009  TNS Modřice – Dispozice 
o Příloha č.2.013  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály, měření) 
o Příloha č.4.001  Výkaz výměr  

 
 

PS 90-03-11      ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 
               Cílem doplnění řídicího systému na ED Brno je vybudování a úpravy ústředního dálkového řízení v rámci stavby  „Zvýšení 
trakčního výkonu TNS Břeclav“ (TNS Břeclav, ŽST Břeclav ÚS, SPS Popice, TNS Modřice) s telemechanickým zařízením typu PLC 
a integrace ústředního dálkového řízení jednotlivých objektů do systému dispečerského řízení na ED Brno.  
               Komunikace s ústředně ovládanými objekty probíhá a bude probíhat po datovém izolovaném Ethernetovém kanále 
přenosových systémů se zaústěním těchto přenosů do přepínačů datových Ethernetových přenosů řídicího systému na ED Brno 
(komunikační protokol dle IEC 60870-5-104). V rámci programového vybavení řídicího systému je řešeno rozšíření a úprava 
programového vybavení řídícího systému, implementace datových a technologických struktur modelu řízené soustavy a vytvoření 
uživatelského presentačního zobrazení a presentačních formulářů. 

       Pro zajištění zpracování zvýšeného objemu dat v řídicím počítačovém systému bude provedeno doplnění dvou 
systémových serverů řídicího systému výkonnějšími zařízeními včetně systémového a aplikačního programového vybavení. 

Pro přenos informací z ED Brno do koncové jednotky DŘT-ETCS v ŽST Břeclav ÚS, určené pro přenos informací do 
ETCS bude provedena příslušná úpravu softwarového vybavení řídicího systému a nakonfigurování datové sítě. Přenos mezi  ED 
Brno a koncovou jednotkou DŘT-ETCS ve stanici ŽST Břeclav ÚS bude probíhat protokolem 104 (VRF DŘT).  

Nedílnou součástí tohoto provozního souboru bude ošetření přechodových stavů po dobu výstavby v systému 
dispečerského řízení na ED Brno. 
               Při zachování stávajícího způsobu řízení dispečerem, včetně vizualizačních projevů, budou požadavky na ústřední řízení 
technologického objektu stavby integrovány do stávajícího systému řízení tak, aby vytvořily funkčně konzistentní řídicí proces. 
 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2.010  ED Brno – Blokové schéma řídicího systému 
o Příloha č.2.011  ED Brno – Dispozice 
o Příloha č.2.012  ED Brno – Schéma připojení okolí 
o Příloha č.2.013  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály, měření) 
o Příloha č.4.001  Výkaz výměr 

 

3.4 Výkaz výměr a požadavky na výkon a funkci 

             Množství uvedená ve výkazu výměr jednotlivých provozních souborů jsou navržena co nejpřesněji (stanovená na základě 
všech dostupných podkladů k vypracování příslušného stupně projektové dokumentace stavby) a jako taková musí být uvažována. 
Jejich hlavním účelem je umožnit, aby uchazeči mohli vypracovat svoje ocenění na základě jednotného podkladu.  
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4. VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Při realizaci tohoto provozního souboru nejsou nutné žádné výjimky, odchylky či úlevová řešení z norem a předpisů.  

 

5. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY  

            Provozní soubory dispečerské řídicí techniky úzce souvisí s provozními a stavebními objekty profesí silnoproudého zařízení,  
sdělovacího zařízení  a pozemních staveb. 

Navazující provozní soubory a stavební objekty: 

PS 28-01-11 ŽST Břeclav, úprava SZZ 

PS 28-02-40 TNS Břeclav, PZTS a ZPDP 

PS 38-02-40 SpS Popice, PZTS a ZPDP 

PS 28-02-10 TNS Břeclav, MK 

PS 38-02-10 SpS Popice, MK 

PS 28-02-80 TNS Břeclav, přenosový systém 

PS 28-03-21 TNS Břeclav, rozvodna 110 kV SŽ, technologie 

PS 28-03-22 TNS Břeclav, rozvodna 110 kV SŽ, SKŘ 

PS 28-03-23 TNS Břeclav, transformátor 110/23kV 

PS 28-03-24 TNS Břeclav, transformátor VVN/VN pro trakční měniče 

PS 28-03-31 TNS Břeclav, technologie trakčních měničů 

PS 28-03-32 TNS Břeclav, rozvodna 25kV 

PS 28-03-33 TNS Břeclav, rozvodna 22kV 

PS 28-03-34 TNS Břeclav, vlastní spotřeba 

PS 28-03-38 TNS Břeclav, vazba ochran měničů 

PS 38-03-41 SpS Popice, úprava a doplnění technologie 

SO 27-81-01 Hrušky - Břeclav, úprava neutrálního pole 

SO 31-81-01 Břeclav - Podivín, úprava neutrálního pole 

SO 38-81-01 SpS Popice, úprava TV 

SO 28-82-01 TNS Břeclav, technologická budova 

SO 28-86-04 TNS Břeclav,  DOÚO + NEP 

SO 28-86-05 ŽST Břeclav,  DOÚO 

PS 38-86-01 SpS Popice, DOÚO + NEP 

PS 44-03-31 TNS Modřice, úprava a doplnění technologie 

 
 
Pro objekty uvedené na straně č.1 této technické zprávy /DŘT - ED Brno/  platí: 

 JKPOV: 828 7 
 

6. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY   

  Obecně lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. Postup stavebních prací je podrobně 
popsán v samostatné části B.8  této dokumentace. 
Stručný popis výstavby: 
Technologii jednotlivých provozních souborů  dispečerské řídicí techniky lze instalovat až po ukončení stavebních prací na 
stavebních a technologických částech příslušných technologických budov a zařízení – příslušných SO a PS, dle stavebních postupů 
popsaných v samostatné části B.8.  
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Nutná koordinace při realizaci jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů. 
         
         Řízení technologie v jednotlivých ústředně ovládaných objektech je úrovňově zahrnuto do systému dispečerského řízení ED 
Brno a má přímou návaznost na systémy dálkového řízení využívaných ve spojitosti s dispečerským řídícím systémem. Z hlediska 
řízení a ovládání technologie rozlišujeme několik úrovní řízení, které jsou důležité pro ošetření různých provozních stavů, které 
mohou nastat. Ve všech těchto případech musí být zajištěna možnost manipulace s technologií na nižším stupni řízení. 
 
Jednotlivé stupně řízení a ovládání se stručnými popisy jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Stupeň řízení a ovládání Popis Příklad 

Ústřední ovládání technologie z řídícího 
pracoviště ED prostřednictvím řídícího 
systému (ŘS) 

ovládání pomocí řídicího systému 
z řídícího pracoviště  ED Brno 

Místní ovládání technologie na rozvaděči 
nebo kobce pomocí řídícího prvku 
např. terminálu vývodového pole 

ovládání pomocí terminálu 
vývodového pole umístěného na 
kobce RV 

Nouzové ovládání technologie na rozvaděči 
nebo kobce přímo pomocí elektrických 
ovládacích prvků (v případě poruch 
řídícího prvku) 

ovládání pomocí elektrického 
pohonu s využitím vypínačů ZAP a 
VYP umístěných na kobce RV 

Ruční přímé ovládání technologie pomocí 
mechanických prvků v rozvaděči nebo 
kobce 

ovládání pomocí mechanického 
pohonu s využitím  kliky 

 
            S uvedenými stupni řízení souvisí definice nadřízeného a podřízeného řídícího systému. Řídící systém ED Brno ve smyslu 
ústředního ovládání je nadřazeným systémem místního řídícího systému, místní řídící systém na úrovni dálkového řízení je 
nadřazeným řídícím systémem systému kontroly a řízení a systém kontroly a řízení je nadřazeným systém jednotlivých terminálů 
vývodových polí. Tyto systémy tvoří strukturu, ve které si vzájemně předávají povelové příkazy, signalizace a měření v rámci svých 
priorit. 
            Technologický soubor zařízení zajišťující ústřední řízení musí dle ČSN 33 3505 ed. 2 umožňovat přechod na místní řízení 
(místní automatiku) buď jako celku, nebo jednotlivých technologických částí. Musí zajišťovat informaci o základním stavu řízených 
prvků a o hodnotách měnících se veličin, a umožnit přenášení povelů z řídícího pracoviště na podkladě jednotné metodiky řízení. 
Přechod na místní řízení musí být signalizován na řídícím pracovišti a musí být vyřazeno (blokováno) použití odpovídajícího 
ústředního a dálkového řízení včetně místní automatiky. Místní řízení má z hlediska bezpečnosti v každém případě přednost před 
jiným druhem řízení. K zamezení chybné manipulace při ústředním řízení musí být v daném technologickém souboru zařízení 
provedeno blokování možných chybných příkazů nebo povelů tak, aby nedošlo k poruchám a ohrožení bezpečnosti. Při ztrátě 
ovládacího napětí se musí samočinně vypnout zařízení, na jehož ovládání nastala tato porucha. 
 

7. VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

V části D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika se samostatně dokladované výpočty ve stupni DUSL neprovádí.  

 

8. VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE  

  Tato dokumentace navazuje na Záměr projektu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s 

r.o., datum 02/2023. 

 Projektová dokumentace neobsahuje podrobnosti a náležitosti výrobní dokumentace a je nezbytné v realizační dokumentaci 
přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. Vypracování výrobní dokumentace je součástí vysoutěžené 
dodávky zhotovitele v rámci stavební zakázky. Projektová dokumentace v tomto stupni slouží pro společné povolení podle liniového 
zákona č.416/2009 Sb. . 
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9. POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE  

           V další části projektu budou doplněny části příslušící danému stupni projektu a požadavky dle zadavatele. Použitá zařízení 
budou mít schválené technické podmínky pro použití pro Správu železnic s.o..  

Technická specifikace technologických zařízení bude součástí dalšího stupně PD. Detailní specifikace pak bude součástí 
realizační dokumentace, která bude vypracována zhotovitelem v rámci stavební zakázky. 
            Konkrétní seznam přenášených signálů, povelů a měření z terminálů (IED) do telemechanického zařízení DŘT-PLC, včetně 
úplné adresace přenášených informací v přenosovém protokolu dle IEC 61850 mezi zhotoviteli DŘT a silnoproudé technologie bude 
dodavatelem naprogramování příslušných terminálů poskytnut pro potřeby naprogramování DŘT zhotoviteli PS DŘT. 
           Správa železnic s.o., OŘ SEE Brno požaduje, aby zhotovitel (realizační firma) konečnou verzi checklistů předložil před 
uvedením do provozu ke kontrole. 
           Z důvodu duplicity dodávky zařízení DŘT-ETCS "PS 28-03-12 ŽST Břeclav, zařízení DŘT-ETCS" se stavbou "Zvýšení 
disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25kV" /PS 28-03-11  ŽST Břeclav, zařízení DŘT-ETCS"/ se navrhuje 
koordinace dle harmonogramu výstavby obou staveb. Poté musí být provedena korekce dodávky DŘT-ETCS v jednom z 
výše uvedených provozních souborů. 

9.1 Podmínky použití výrobků a zařízení u Správy železnic 

Výrobky a zařízení instalované v rámci tohoto PS na ŽDC musí splňovat příslušné podmínky stanovené zejména TKP 
Správy železnic a směrnicí č.34 Správy železnic s.o. . Musí být použity kvalitní výrobky s příslušnou dobou životnosti, která zaručí 
bezpečný a spolehlivý provoz železniční dopravní cesty. Všechny výrobky a zařízení musí být před jejich nasazením odsouhlaseny 
pracovníky příslušného OŘ. 

Případné obchodní názvy výrobků obsažené v této projektové dokumentaci, projektant uvádí pouze jako příklady výrobků 
s určitými technickými parametry v souladu s §89 odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. Dle tohoto zákona mohou 
zadávací podmínky, resp.zadávací dokumentace na stavební práce obsahovat v odůvodněných případech odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky. 

Při realizaci musí být, dle výše uvedeného zákona, použity komponenty s kvalitativně a technicky minimálně shodnými 
parametry jako mají příklady komponentů uvedených v této projektové dokumentaci.   

9.2 Zásady řešení z hlediska životního prostředí a bezpečnosti práce 

Zásady řešení z hlediska životního prostředí 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 2185/20021Sb. o 

odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 383/20021Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou 

skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh motorů musí být omezen na 

nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a 

jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na 

místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných 

fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu 

povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto objektu minimální, zejména proto, že nebudou 

prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální 

odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce 
Pro provedení této části dokumentace je nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, zajištění dopravy strojů a el. 

zařízení. Pro možnost provádění stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou způsobilost a podmínky stanovené v 
předpisu SŽ Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), v platném znění, určí a smluvně zajistí v rámci této zakázky koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 



Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav 
D.1.3.1  Dispečerská řídicí technika 

_______________________________________________________________________________________ 

  str. 17/18 

 

práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny své budoucí podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to 
po celou dobu realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu s ČSN EN 50 
110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 34 3085. 

Zhotovitel se musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními předpisu SŽ  Bp1, SŽ Bp3 a dále řádem SŽ R14 a ČSN 
ISO 8421-1 -8 o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití přenosných hasících přístrojů, 
uvedených v ČSN EN 3-7-10. 
             Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 3210, ČSN 33 3220 a ČSN 33 2000-4-41ed.3. V oblasti 

prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. Při práci se musí používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu 

s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a příslušně označena nouzová cesta úniku. Dodržování veškerých 

bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor, provozovatel a montážní organizace. 

            Práce je nutno koordinovat s návaznými provozními soubory a stavebními objekty. 

Po skončení montážních prací  provede montážní podnik revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, ed.2,  vč. sepsání 

výchozí revizní  zprávy. Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy a  údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s 

odpovídající  kvalifikací dle vyhlášky 100/95 Sb., Zákona č.250/2021 Sb. a dle Nařízení vlády č.194/2022 Sb. Tyto osoby musí 

prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů,  první pomoci při  úrazech el. proudem  a znalost postupu a 

způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. 

Drážní elektrická zařízení spadají do režimu určených technických zařízení ve smyslu zákona 266/1994 Sb. Před uvedením 

určeného technického zařízení do provozu musí být schválena jejich způsobilost k provozu. Způsobilost určeného technického 

zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním průkazu způsobilosti. Při provozování dráhy a při provozování drážní 

dopravy mohou být provozována jen určená technická zařízení s platným průkazem způsobilosti. 

9.3 Specifikace dokumentace 

Pro uživatelský personál dispečerské řídicí techniky v dalším stupni projektové dokumentace musí být zhotovena 

dodavatelská dokumentace popisující technické vybavení a vazby mezi jednotlivými částmi. 

9.4  Školení 

Pro uživatelský personál dispečerské řídicí techniky v dalším stupni projektové dokumentace zajištěno nestandardní školení 

zaměřené na: 

▪ základní obsluhu telemechanického jednotek 

▪ základní obsluhu uživatelského programového vybavení. 

Délka školení v rozsahu zhruba 8 hodin. 

10. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD.  

Při realizaci této části projektu se postupovalo dle platných norem ČSN 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 

definice 

ČSN 33 2000-3 Z3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti  – Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost  – Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – 

Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí 
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ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné 

vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 34 2300 ed 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 5145 Z2 Elektrotechnická názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů 

barvami nebo písmeny a číslicemi 

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční 

označování – Část 2:Třídění předmětů a kódy tříd 

ČSN IEC 870  /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/  Systémy a zařízení pro dálkové ovládání 

ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 62040-1-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS 

pořizované v oblasti přístupné operátorovi 

ČSN EN 62040-1-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS  

v prostorách s omezeným přístupem 

ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 29 Silnoproudá technologická zařízení 

schválena vrchním ředitelem TÚDC č.j.TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 

Zák. č. 226/1994 Sb. Zák. o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

 č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

 č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

Interní předpisy 

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.16/2005  
- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.20  
- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.11/2006, změna č.1 z 05/2010 
- Předpis SŽ S4 Železniční spodek 
- Předpis SŽDC E2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 
- Předpis SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 
- Předpis SŽDC E8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 
- Předpis SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC  
- Předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnosti a pohybu v jeho 

prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací 
- Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, 

státní organizace 
- Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
- Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
- TNŽ 38 1981 
- TKP 
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