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Dispečerská řídicí technika
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T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

SUDOP BRNO
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ŽST Břeclav - Dispozice
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Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav

T: +420 296 500 457
E:  info@elzel.cz

nám.Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

Elektrizace železnic Praha a.s.
ŽELEZNIC

PRAHA A.S.

ELEKTRIZACE

Text
 Při instalačních pracích je nutno respektovat rozvody po (a ve) ve

Text
 stěnách. Manipulace na sděl.zařízení musí být prováděny pouze se

Text
 souhlasem příslušné správy železničních telekomunikací .

Text
 Při montáži vnitřních rozvodů je nutné dále respektovat:

Text
 *    ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sděl. zařízení

Text
 *    ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Text
 Vysvětlivky:

Text
 RTR2

Text
 MS1

Text
 MS2

Text
 KSÚO1,2

Text
 MS3

Text
 MS4

Text
 KSÚO3,4

Text
 RTR1

Text
 989.3367

Text
 LEGENDA:

Text
 ŘEŠÍ PS 28-03-12 ZAŘÍZENÍ DŘT-ETCS

Text
 STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Text
 V místnosti ústředního ovládání jsou poměrně stísněné poměry pro umístění zařízení

Text
 DŘT-ETCS. Pokud by z jakýchkoliv důvodů nebylo možno navržené zařízení umístit, lze 

Text
 po dohodě s OŘ Brno využít místnost rozvodny R6kV v přízemí budovy.

Text
 Poznámka:

Text
 ŘEŠÍ PS 28-03-11  TNS Břeclav, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS

Text
 ŘEŠÍ SO 28-86-06  ŽST Břeclav, DOÚO
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