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Zvyseni trakéniho vykonu TNS Breclav

SO 28-22-01 — TNS Breclav, prijezdova komunikace - propustek

1 Identifikaéni udaje

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Diléi €ast — objekt (PS/SO):

Charakter dil¢i ¢asti:

Katastralni izemi, pozemky:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat podle prohldseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definicni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Obdobi realizace:
Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Zvyseni trakéniho vykonu TNS Breclav

ISPROFOND: 5623510025

Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zakona (DUSL)
SO 28-22-01 — TNS Breclav, prijezdova komunikace - propustek
Zména dokoncené stavby, demolice stavajiciho propustku +
novostavba propustku v odsunuté poloze

Trvald

Viz. ¢ast A. dokumentace

TNS Breclav, ZST Breclav, SpS Popice

72000 Lanzhot statni hranice — Modfice
2001 Bfeclav—Brno hl.n.

02 Bfeclav pf. — Podivin

Celostatni

P3/F1

06.2026 —06.2029

Spréva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila:

SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,

611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
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Zhotovitel dilci casti dila: SUDOP Brno, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26,
611 36 Brno
1CO: 44960417, DIC: CZ44960417

Hlavni projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26,
611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Jifi Pelc

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004337

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004880

Specialista dilci ¢asti: Ing. Radomir Handak, IM0O, 1004457

SUDOP BRNO, spol. sr. o.
Kounicova 618/26, 611 36 Brno
ICO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Stépan Kames, IM0O, 1007076

SUDOP BRNO, spol. sr. o.
Kounicova 618/26, 611 36 Brno
ICO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Zpracovatel pFilohy diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Martina Rybarova

SUDOP BRNO, spol.sr. o.
Kounicova 618/26, 611 36 Brno
ICO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Mésto Bfeclav, ucelova komunikace

2 Seznam vstupnich podkladu

Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

Zamér projektu ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Breclav”, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum
12/2022

Dokumentace a podklady skute¢ného stavajiciho stavu

Zaznamy z jednani

Pochlizky na misté stavby

Soubor zavaznych a doporucenych €SN a souvisejicich predpist

Mapové a geodetické podklady

Bezpecnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 05/2024

InZenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel GeoTec-GS, a.s., datum 01/2024
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3 Popis a zdlivodnéni navrzeného technického resSeni a
hlavnich technickych parametrt

Zdavodnéni navrzeného technického feseni

Z davodu nevyhovujiciho stavebné technického stavu stévajicich propustk( a z dlivodu zmény vysky a polohy
pfikop je nutno stavajici propustek nahradit.

Stavajici propustek bude kompletné nahrazen. Novy propustek je navrzen z prefabrikovanych Zelezobetonovych
trub DN 600 mm, na vtoku ukonceni rovnobéznym celem a na vytoku Sikmym celem.

3.1 Stavajici stav

3.1.1 Popis SirSich vztah

Stavajici ucelova komunikace zabezpecuje pfijezd k aredlu TNS Breclav, areadlu OTV a jinym objektim.
Vozovka je zpevnénd s asfaltobetonovym krytem se $ifkou 3,0 m. Komunikace je napojena na silnici I/55
sjezdem a bude zacinat na arealy TNS Breclav. Mezi u¢elovou komunikaci a silnici I/55 se nachazi stromoradi.
Od arealu k silnici 1/55 se po pravé strané komunikace nachézi vysokotlaky plynovod. Po pravé strané jsou
pozemky oplocené. Na ucelovou komunikaci se nap4ji 4 sjezdy. Vedle mista prechodu plynovodu pod
komunikaci a silnici se nachazi stavajici propustek pod komunikaci.

3.1.2 Zakladni udaje

Charakteristika objektu: trouby kruhové DN 500
Ukonceni na vtoku a vytoku: betonova cela
Rok vystavby: neznamy

Stavebni stav objektu: -

Pocet otvora: 1
Svétlost propustki: 0,50 m
Sitka propustku: 7,5m
Stavebni vyska: 380 mm

Podélny sklon propustku: -

Uhel kiizeni: 89°s osou komunikace

3.1.3 Soucasny stav objektu

Ve stavajicim stavu se jedna o trubni propustek s primérem na hrdle 600 a vnitfni prdmér potrubi 500mm.
Ukoncené Zelezobetonovymi Cely.

Propustek je na vtoku i vytoku znaéné zanesen.
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3.2 Celkova koncepce reseni

Na zakladé navrzeného feSeni pozemni komunikace a nutnosti prevedeni ob¢asného vodniho toku propustkem
je navrzeno provedeni téchto praci:

- Odbourani stavajiciho propustku
- Vybudovani konstrukce propustku tvorenou Zelezobetonovou kruhovou troubou DN 600 mm, v nové poloze
- Zasypani propustku
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4  Technicky popis nového stavu objektu

4.1 Navrhové zatizeni

Nova Zelezobetonova konstrukce vyhovuje na ucinky normalniho zatiZzeni pro skupinu komunikaci 1
(podle €SN EN 1991-2), tj. min. 32 t, ktera vyvolaji G¢inky motorovych vozidel na téelové komunikaci.

PF¥i ndvrhu mostni konstrukce podle Eurokédi lze predpokladat splnéni minimalnich doporuéenych
hodnot zatizitelnosti uvedenych v ,ESN 73 6222 Zatizeni most(i pozemnich komunikaci“ v tabulce 4.1.

4.2 Prostorové usporadani na mostnim objektu

Viyéka od dna vtoku a pochozi plochu je mensi nez 2,0 m, proto dle €SN 73 6101 na objektu nebude
ztizeno zabradli.

4.3 Silnicni komunikace

Uc¢elem tohoto stavebniho objektu (SO 28-50-02) je je potfeba postavit pFijezdovou komunikaci s napojenim na
sjezd k silnici I/55 na zacatku stavby. Nasledné mdze zadit vystavby provizorniho stavu a samotna vystavba
arealu TNS. Komunikace bude jednopruhova bez vyhyben, kde se nachazi 4 mista se sjezdem, na kterém se
osobni vozidla dokdZou vyhnout.

Zajmovy Usek se nachazi na katastralnim Uzemi Bfeclav (613584). Vozovka je navrZena s rozsifenim v pfimé na
4,0 m a zhotovi se nezpevnéné krajnice Sitky 0,5m. V misté napojeni na silnici I/55, bude vozovka s malym
polomérem rozsifena pro nadrozmérny tahac

4.4 Charakteristiky objektu v novém stavu

druh nosné konstrukce 7B trouba kruhova DN 600
statickd funkce nosné konstrukce kruhovy uzavieny ram
stavebni vyska nosné konstrukce 0,700 m

popis spodni stavby plosny zdklad tl. 200 mm + podkl. bet. tl. 100 mm
pfekondvana prekazka Obcasnd vodotel

pocet mostnich otvord 1

volna vyska propustku 0,6 m

svétlost propustku kolma 0,6 m

Sitka propustku 8,195 m

sklon propustku 2,0%

Uhel kfizeni s premostovanou pfekazkou 90°

Udaje o zatizitelnosti nebo navrhovém Dle CSN 73 6222, tab 4.1, sk. 1
parametru

4.5 Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je navrzena z zelezobetonovych kruhovych trub DN600O, ve sklonu 2,0%, pro zatizeni
silni¢ni dopravou a pro tfidu prostfedi XD3, XF4, spojenych tésnénym spojem, tj. pryzovym profilem osazenym
v hrdle trouby.
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Na cely propustek budou pouzity 4 kusy typovych ZB prefabrikatd dl. 2,5 m z toho 3 prefabrikaty typu
HRDLO/DRIK a jeden prefabrikat DRIK/DRiK. Koncové prefabrikaty budou sefiznuty. Stezani prefabrikatu na
vytokové strané bude ve vySce 350 mm pud Uhlem 35°. Celkova Sitka propustku je 8,195 m véetné zkoseni.
Trouby budou lozeny na podkladni betonovou vrstvu tl. 100 mm z betonu C16/20 — X0 a vyrovnavaci betonovy
zéklad tl. 200 mm vyztuzeny svarovanou siti 10/100/100 pti spodnim povrchu. Beton tfidy C25/30 — XF3, XAl
s vyztuZi B 500B. Pro zajisténi polohy ZB prefa trouby se do zaklad( vlozi prefa podkladky (podkladni betonové
prazce), které budou soucasti ZB obetonovani.

Zatizitelnost bude stanovena vyrobcem prefabrikat( na zakladé skutecnych pouzitych prefabrikata.

4.6 Zalozeni objektu

Trouby budou lozeny na podkladni betonovou vrstvu tl. 100 mm z betonu C16/20- X0. Na podkladni
beton bude proveden vyrovnavaci betonovy zaklad Sitky 1200 mm, tl. 200mm mm vyztuZeny svafovanou siti
10/100/100 pfi spodnim povrchu. Beton tfidy C25/30 —XF3, XAl svyztuzi B500B. Zaklad bude na vytoku
ukonceny betonovym prahem tl. 800 mm a sitky 300 mm.

Betonarska vyztuz bude vidy vzajemné svarena pouze po obvodé armatury a zbytek bude svazan dratem. V
oblasti pfipadnych pracovnich spar bude vyztuZ stykovdna presahem. Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté pFislusnému danému stupni agresivity prostfedi dle CSN EN 206+A2 a CSN 73 6206-1. Toto kryti plati
pro veskerou betondrskou vyztuZ vcetné spon. Betonarska vyztuz u bednéni bude vybavena nevodivymi
distanénimi télisky z betonu (velikosti dle zminénych C€SN), které tak zajisti pozadovanou hodnotu kryti.
Spoluptisobeni zakladové desky a ZB obetonovani se zajisti vytazenim svafované sité ze zékladové desky. Pfi styku
siti je nutné zachovat minimalni presah dle SN EN 206+A2 (min. 3 oka).

Projektant pozaduje, aby pfi odtéZeni zeminy na zakladovou sparu byl pfitomen na stavbé geolog pro
zhodnoceni kvality materidlu v misté zakladové spary.

4.7 Rovnobézna prucelni zidka

Ukonceni propustku na vtoku bude realizovano pomoci nové betonové pricelni zidky délky 3,2 m. Vyska
zdi je konstantni 1,80 m od zakladové spary, tloustky dfiku je 0,3 m. Zaklad zdi ma rozmér 1,5m x 3,2 m. Rimsa
na zdi je rozméru 0,25 x 0,445 m a je provedena v pticném sklonu 4% smérem ke komunikaci. V podélném sméru
je povrch fimsy ve sklonu 0,3 %, - sklon kopirujici sklon komunikace.

Beton €&elnich zdi C 30/37 —XD3, XF4, XAl (CZ); Dmax22; S4 navrzen dle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404. Max
prisak vody bude pfi zkousce dle €SN EN 12 390-8 20 mm.

Betondrska vyztui se zaru€enou svafitelnosti BSOOB. Kryti vyztuze min. 50mm, nominalni 60mm.

Celd konstrukce bude betonovana v kvalité pohledového betonu.

4.8 Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti propustku byly stanoveny tfidy betonl (EN 206+A1) a stupné agresivity prostredi
(EN 206+A1) takto:

- /B zakladova deska a ZB obetonovani:

BETON CSN EN 206+A1-C25/30-XF3+XA1 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-54
- 7B pricelni zed:

BETON CSN EN 206+A1-C30/37-XD3, XF3+XA1 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
- LoZe kamenné dlazby a prikopové tvarnice:

BETON &SN EN 206+A1- C20/25-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2

- Betonovy ukoncovaci prah:
BETON CSN EN 206+A1- C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
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Po dokonceni betonazZe je nutné beton rfadné zhutnit. Nesmi vSak dojit k prehutnéni betonu (rozpojeni slozek
betonu). Ddle je nutné beton oSetfovat. Konstrukce se prekryje geotextilii, ktera se navlhci a nasledné prekryje
parotésnou zabranou - nutno dodrZovat min. Teplotu 5 °C a vlhko, které kladné ovliviiuji priibéh hydratace. Toto
oSetfovani povrchu by mélo probihat alespon 7 dni.

4.9 Terénni upravy

Na vtoku i vytoku je navriena terénni Gprava pfiléhajicich svahil v ndvaznosti na terén. Celo propustku
na vytoku bude tvofit nové svahové Celo ze sefiznuté trubky s opevnénym svahem z dlazby z lomového kamene.
Celo propustku bude provedeno ve sklonu 1:1,5. Dlazba z lomového kamene bude provedena do betonového
loZe, tloustka dlazby 200 mm, tloustka betonového loZze 100 mm s vysparovanim spar cementovou maltou.
DlaZzba bude ukonéena betonovymi prahy o vysce 600 mm a Sifce 300 mm z betonu C25/30-XF3. Po celém obvodu
bude dlazba lemovana betonovou obrubou Sitky 100 mm. Pouze v misté napojeni prikopy bude obruba
prerusena. Sitka spar mezi kameny je max. 30 mm (lokélné Ize p¥ipustit az 45 mm). Pro dlazbu se jako podklad
pouZije beton C20/25 — XF3.

Kamen poutzity pro opevnéni musi byt trvanlivy, odolny proti obrusu a mrazu. Musi byt pouzit kdmen o
pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximalni nasakavosti 1,5 % objemové hmotnosti a soucinitelem odolnosti proti
mrazu 0,75 (pfi 25 zmrazovacich cyklech).

4.10 Vykopy a bouraci prace

Pred zahajenim stavby budou vytyCeny vsSechny inzenyrské sité (viz inZenyrské sité). Poté bude
provedeno odhumusovani svah(l télesa pozemni komunikace a pozemku dotcenych stavbou. V rdmci bouracich
praci budou vyfrézovany asfaltobetonové vrstvy vozovky a odstranény ostatni nezpevnéné vrstvy (SO 28-50-02).
Poté budou zahajeny vykopové prace v misté propustku. Stavajici propustek bude odbouran v plném rozsahu.

Vykopové price budou realizovany pomoci rypadel. Docisténi bude provedeno pomoci rycl a lopat.
Pfedpoklddana tfida téZitelnosti zemin ve vykopové jamé dle CSN 73 6133 - I. Vykopana zemina bude odvezena
na skladku.

Docasné vykopy nad hladinou podzemni vody budou provedeny se sklony svaht 1:1 jako nezapaZené a
pod hladinou podzemni vody ve sklonu 3:1 s hnanym pazenim. Oteviena vykopova jama nesmi pfezimovat. V
pripadé zaplaveni vykopl vodou je nutno pfed zapocetim dalSich praci vodu odcerpat a plan odistit.

Pfipadné nehomogenity vzniklé pti zemnich pracich budou odstranény prehutnénim.

4.11 Zasypy, nasypy

Zemina musi byt vhodnd pro naspy dle CSN 73 6133. U zasyp( je nutno kontrolovat miru zhutnéni na
kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfiovat pfi vihkosti od wopt -2 %
do wopt +3 %, pokud Ize wopt stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze stanovit v laboratofi, urci se
optimalni vlhkost zhutriovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy musi dosdahnout minimalné 100% PS,
1d=0,85.

Zhotovitel dopracuje pfislusny TP pro zasypy a naspy. TP bude schvalen zastupci investora a budouciho
spravce.

4.12 Kryt silni€éni komunikace
Silniéni komunikace je soucasti SO 28-50-02.

Sitka vozovky Ucelové komunikace je v misté propustku 4,0m. Uprava komunikace je navriena véetné
konstrukénich vrstev jako Ziviénd v rozsahu daném smérovym, Sitkovym a vySkovym usporadanim.

Konstrukce vozovky je navriena:

Konstrukce vozovky, asfaltobeton (viechny vrstvy s asfaltovym pojivem budou recyklované)
ZPEVNENA VOZOVKA — RECYKLOVANY ASFALTOBETON
TP170 (D1-N-1, TDZ - lll, P-lll, Edef,2 min= 45 MPa) tl. =570 mm
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-ACO 11+, 40 mm
- SPOJOVACI POSTRIK 0,5 kg/m2

- ACL16+, 60 mm

- SPOJOVACI POSTRIK 0,5 kg/m2
- ACP 16+, 50 mm
- INFILTRACNI POSTRIK 1,0 kg/m?2

-MZK 170 mm
-SDa 250 mm
- Edef,2 = min 45

- vyména podlozi

MPa
500 mm

Pro zlepSeni Unosnosti zemni plané se Uprava necenila vyménou zemni plané v tloustce 0,5 m za $térkodrt 0/63
mm. Pfesny navrh Upravy zlepSeni zemni plané a podlozZi provede geotechnik na misté po odkopech a zjisténi
presné unosnosti podloZi.

4.13 Dalsi

nové ¢asti objektu

4.13.1 Zasady reSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace

Trubni propustek, jeho zaklad a pricelni zed budou na styku se zeminou opatfeny izolaci proti zemni vlhkosti
pomoci natéru. Bude proveden systém vodotésné izolace (SVI) proti stékajici vodé 1x natérem penetracnim +
2x natérem asfaltovym.

Natéry betonovych konstrukci

Spojovaci mistek bude pouZit na pfipadné pracovni spary betonovych konstrukci. Pfed aplikaci
spojovaciho mUstku na bazi cementd je nutné beton min. 1 den vlh¢it ¢istou vodou. Spojovaci
mustek se bude nanaset na navlhceny podklad pomoci stfedné tvrdého Stétce. Kasovita hmota
spojovaciho mustku bude dokonale vmasirovana do povrchu betonu, aby vSechny nerovnosti
podkladu byly celoplosné pokryty. Okolni a povrchova teplota pro zpracovani bude min. +5°C
a max. +30°C. Pokud dojde k zaschnuti spojovaciho mistku pred vlastni betonazi, aplikuje se
dalsi vrstva spojovaciho mustku.

Penetracni natér se zfidi ve spojeni se dvéma asfaltovymi natéry na vSechny konstrukce, které
jsou ve styku se zeminou a nebude zde provedena izolace asfaltovymi pasy. Penetracni natér
na bazi asfaltu bude nanasen v mnozstvi 0,5 kg/m2 pfi min. Teploté +5 °C. Natér se musi
nanaset takovym zplsobem, aby dokonale pronikl do pért v betonu.

Asfaltovy natér se zfizuje ve dvou vrstvach na penetracni natér. Natér se provadi na zaschly
penetracni respektive asfaltovy natér. Asfaltovy natér z modifikovanych asfaltli bude nanasen
v mnozstvi 2,5 kg/m2 pfi min. Teploté +10 °C.

Zhotovitel dopracuje pfislusny technologicky predpis pro provadéni SVI. TP bude schvalen zastupci investora a
budouciho spravce.

4.14 Ostatni technické souvislosti

4.14.1 Kabelové trasy

Pfed zahajenim stavby je nutné vytycit veskeré stavajici sité.

V blizkosti predmétného stavebniho objektu vyskytuji nasledujici inzenyrské sité a kabelové trasy:

GASNET — plynovod

CETIN — sdélovaci kabely

Vsechny sité umistény mimo objekt propustku.
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4.14.2 Tabulky

Letopocet vystavby bude proveden osazenim do betonového blocku, ktery bude umistén v odlazdéni
nad vrcholem trouby (misto vytoku) a na fimse pricelni zdi na vtokové strané.

4.14.3 Pozadavky na méreni, sledovani a udrzbu
Vytyceni propustku

Podrobné body jsou vytyceny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vySkovém
systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).

Pro vytyceni propustku je moZné vyuZzit vytyCovacich bodd, které pouZil geodet pfi zamérovani oblasti. VytyCovaci
body propustku jsou uvedeny v priloze 2.003.

Pfesnost vytyceni

Celd konstrukce bude vytyéena dle platnych & doporuéenych norem CSN:

- (€SN 73 0420-1/2002 Presnost vytycovani staveb. Cast 1: Zakladni poZadavky.
- (€SN 73 0420-2/2002 Presnost vytycovani staveb. Cast 2: Vytycovaci odchylky.

Presnost provadéni

Celd konstrukce bude provedena dle platnych ¢i doporucenych norem CSN:

o (SN 730202/1995 Geometrickd presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.
e (SN 73 0210-1/1992 Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1:
Pfesnost osazeni.
e (SN 73 0210-2/1993 Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2:
Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci.
e (SN 73 0212-1/1996 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni.
e (SN 73 0212-3/1997 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:
Pozemni objekty.
o (SN 73 0212-4/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty.
e (SN 73 0212-5/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5:
Kontrola stavebnich dilG.
e (SN 73 0212-6/1993 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6:
Statisticka analyza a prejimka.
o (SN 73 0212-7/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:
Statistika regulace.
Geodetické sledovani

Celd konstrukce bude geodeticky kontrolovana dle platnych ¢ doporucenych norem CSN:

e (SN ISO 4463-1 Méfici metody ve vystavbé. Vyty€ovani a méreni. Cést 1:
Navrhovani, organizace, postupy méreni a prejimaci Podminky.
o (SN ISO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé. Vyty€ovani a méreni. Cést 2:
Méricské znacky.
o (SN ISO 4463-3 Méfici metody ve vystavbé. Vyty€ovani a méreni. Cést 3:

Kontrolni seznam geodetickych a méfi¢skych sluzeb.

Pro sledovani mostu béhem vystavby a za provozu mohou byt vyuZity body bodového pole, ze kterych zaméroval
geodet stavajici stav. Z téchto bodu lIze vytycit jiné |épe situované body.

a) Sledované zmény

Svisly pokles popiipadé vodorovny posun ZB trub.
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Smérové a vyskové zaméreni v jednotlivych fazich vystavby konstrukce:
e  Pfed uvedenim propustku do provozu.
e Pouvedeni propustku do provozu.
PoZadovana presnost méreni:
e VySkové £2 mm
e Smérové £5mm
b) Osazené znacky

Zadné geodetické znacky nebudou na konstrukci osazeny.

Korozni sledovani:
Korozni sledovani nebude provadéno.
Pravidelna udrzba propustku:

Konstrukce je navriena tak, aby vyzadovala minimdlni udribu. Jednou za 5let bude kontrolovan stav nosné
konstrukce. Dale budou od naplavenin a vegetace ocCistény krajnice vozovky. Z télesa pozemni komunikace
budou v blizkosti objektu odstranény naletové dreviny.

4.15 Prostor vystavby

Silniéni propustek bude bezprostfedné navazovat na odvodriovaci pfikopy vedené podél komunikace,
které budou dale navazovat na Stérkové ryhy, kde bude dochazet k akumulaci vody, a jejimu
postupnému vsakovani a odparovani. Pfikopy budou spadovany od propustku, aby nedochazelo k
akumulaci vody v misté vytoku z propustku.

V pfipadé dlouhotrvajicich navalovych destd je uvazovano s moznosti preliti vody pfes Ucelovou
komunikaci.

Hydrotechnické posouzeni propustku je pfilohou TZ.

4.15.1 Uzemni podminky
Mostni objekt se nachazi v katastru Bfeclav [613584] na parceldch ¢.:

4205/1 - Vlastnické pravo: Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu: Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na
Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

3704/117 - Vlastnické pravo: Helesic Radim, Gen. Simka 1523/62, 69003 B¥eclav
3704/118 - Vlastnické pravo: Klimovi¢ova Katefina, U Rybnika 1606/14, 69003 Bfeclav
Kral Frantisek, Lu¢ni 382, 69154 Tynec
Senk Maté&j, Rozdvojend 147, Minkovice, 46312 Simonovice
Senk Ondrej, Rozdvojend 147, Minkovice, 46312 Simonovice

Pristup k mostnimu objektu je po tcelové komunikaci.

4.16 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby
SO 28-50-02 — TNS Breclav, sjezd z komunikace 1/55

4.17 Stavebné montazni postupy vystavby

Stavebni postupy jsou soucasti samostatné ¢asti B.8.
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4.18 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zdmér projektu ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Bfeclav”, zpracovatel
SUDOP Brno, spol. s r.0., datum 12/2022.

4.19 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace
Nejsou.
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5 Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listu
apod.
1) €SN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

2) €SN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci, Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a
uzitna zatizeni pozemnich staveb

3) €SN EN 1991-2 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 2: Zatizeni mostt dopravou

4) SN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

5)  CSN EN 1992-2 Eurokéd 2: Navrhovéni betonovych konstrukci — Cést 2: Betonové mosty — Navrhovani a
konstrukéni zasady

6) CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Obecnd pravidla
7) €SN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

8) €SN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(

9) €SN 73 6222 Zatizeni mostil pozemnich komunikaci FZU

10) MVL 100 Soustava mostnich vzorovych list(
11) MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky
12) TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci
13) TKP 18 - Beton pro konstrukce.

14) Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci — VL4 - Mosty.

5.1 Pouzité podklady

- situace 1:500
- geodetické zaméreni
- navrh souvisejicich SO a PS
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6 Porady
SO 28-22-01 TNS Breclav, pfijezdova komunikace - propustek

Popis stavajiciho stavu:

Stavajici silni¢ni betonovy propustek pfevadi ob&asnou vodote€ ze silni¢nich pfikopu
pod komunikaci. Propustek je ve Spatném stavebné technickém stavu.

Popis nového stavu:

Vzhledem ke Spatnému stavebné technickému stavu stavajiciho silni¢niho propustku,
je navrzena jeho prestavba. Nova nosna konstrukce je navrzena z ZB prefabrikovanych trub
DN 600. Propustek bude na vtoku ukoncen rovnobéznym ¢elem a na vytoku bude realizovano
Sikmé Gelo opevnéno kamennou dlazbou. Spodni stavbu bude tvofit ZB plo$ny zaklad
vyztuzeny svarovanou siti. V porovnani s plvodni polohou propustku doslo k vyraznému
posunu o cca 34m.

Propustek bude po stavbé predan spravé a udrzbé silnic.

Zapsal: Martina Rybarova

SO 28-50-01 TNS Breclav, prijezdova komunikace

- Pfijezdova komunikace se zhotovi na stavbé prvni, aby byl pro stavbu a zhotoveni provizorniho
stavu zabezpeceny pfijezd. Komunikace se napoji na sjezd nového obchvatu Breclavi, pfipadné na
upraveny stavajici sjezd SO 28-50-02.

- Sitka komunikace v pfimé ma jeden jizdni pruh $itky 4,0 m s 0,5 m nezpevné&nymi krajnicemi.

V nejmenSim smérovém oblouku se vozovka rozsifi pro nadrozmérny tahac technologie na 5,5 m.

- Vozovka komunikace bude zpevnéna s asfaltobetonovym krytem. Zemni plan se upravi na min.
unosnost Edef,2 = 45 MPa.

- Dle poZadavku mésta, chtéji zachovat propustek pod komunikaci, aby se odvedla voda mezi hlavni
silnici a u€elovou komunikaci. Dale se voda po naplnéni pfikopu ma rozlit k poli.

- Vzhledem k poloze plynovodu se posunula poloha nového propustku mimo Plynovod

- Plynovod vede soubé&Zné s komunikaci od za¢atku komunikace km 0,000 az k stavajicimu
propustku km 0,369, kde pak prochazi pod komunikaci

- Pro propustek bylo potfeba prohloubit pfikop, ten se prohloubil (mimo plynovod) v stanieni od
0,385 po km 0,430. Pfikop se navrhl se sklonem 1:1,5, tak, aby vykop nezasahoval do oploceni.
Dno ryhy prohloubeného pfikopu se vyplni §térkem.

- Propustek je nadimenzovan na zatizeni pro taha¢ s nadrozmérnym nakladem v ramci SO 28-22-
01.

- Stavajici pfikopy se procisti a upravi po stavajici hloubku.

- Pozadavek pfistupu integrovanych zachrannych slozek

- PFijezdova komunikace bude zhotovena jako prvni. Jestli ma byt zabezpec&eny pfijezd 1ZS po dobu
vystavby pfijezdové komunikace, tak pfi vykopu a zhotoveni nezpevnénych vrstev vozovky
(Stérkodrt, makadam, propustek) bude muset zhotovitel mit pfi misté vykopu nachystané ocelové
platy, pomoci kterych by vozidla IZS mohli vjet na rozestavénou vozovku. V dobé asfaltovani by
mohli, jestli to pljde projet usek po krajnici.

- Vystavba pfijezdové komunikace se mlze rozdélit na dvé ¢asti, kde v km 0,340 se da pod hlavni
silnici 1/55 pfijet po nezpevnéné komunikaci ze silnice 11/245. Tenhle pfistup, by se dal vyuZit i pro
pfistup zaméstnancu po dobu stavby, nebo po dobu stavby obchvatu Breclavi.

- Pro pfijezd zaméstnanc( do arealu OTV a TNS po dobu vystavby pfijezdové komunikace, kdy
nebude mozné pfijet po komunikaci je mozny pfijezd do aredlu vlakem.

Asfaltobetonova vozovka 2160 m2.
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