



| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01           | -            | -            |
| 02           | -            | -            |
| 03           | -            | -            |

|   |   |
|---|---|
| Investor:   | Objednatel:   |
| <br>SZDC, s.o.<br>Dlážděná 1003/7<br>110 00 Praha 1 | <br>SZDC, s.o.<br>Stavební správa západ<br>Sokolovská 278<br>190 00 Praha 9 |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Zpracovatel: | SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3<br>tel.: +420 267 094 111<br>fax: +420 224 230 316<br>e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu:<br>ING. MATĚJ MAREŠ |
|              |  | Garant profese:<br>-                         |

|                          |                                  |                      |                        |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Středisko:               | KONCEPCE DOPRAVY (SUDOP PRAHA)   |                      |                        |
| Vedoucí střediska:       | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval:          | Kontroloval:           |
| <br>ING. ANDREA PLÍŠKOVÁ | <br>ING. MATĚJ MAREŠ             | <br>ING. MATĚJ MAREŠ | <br>ING. MARTIN VACHTL |

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| Název akce:   | Číslo smlouvy:     |                |
|   | 15-529.205         |                |
| Studie proveditelnosti trati<br>České Velenice - Veselí nad Lužnicí | Projektový stupeň: |                |
|   | SP                 |                |
| Část:   | Datum:             |                |
|   | 05/2017            |                |
| Výkresová část  | Číslo částí:       |                |
|   | B                  |                |
| Název přílohy:  | Měřítko:           | Počet formátů: |
|   | 1:1 000            | 2 x A4         |
| Situace zast. Lužnice<br>varianta R1, R2, O, Oe, OeSp               | Číslo přílohy:     |                |
|   | 3.11               |                |