



# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Kontaktní adresa:
 <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dílažďená 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	<b>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</b> Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jaroslav Janeček		<b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
tel.: +420 296 154 302		
Stupeň: PD (DUR)		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
<b>S71</b>	<b>Technologická část</b>	<b>D.</b>
tel.: +420 296 154 325	<b>Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>	<b>D.3</b>
Vedoucí útvaru:	<b>Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení</b>	<b>D.3.8</b>
Ing. Tomáš MACH 	<b>PS 05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení</b>	<b>D.3.8.1</b>

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Václav MISÁREK 		<b>SEZNAM PRACÍ DODÁVEK A HLAVNÍCH MATERIÁLŮ</b>	<b>000</b>
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Václav MISÁREK 			<b>006</b>
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2xA4	Měřítka: ----	IČD:	
		15	6590
		04	03
		08	01

**PROPOČET**

Stavba: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Část: D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

Objekt: PS 05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.1.2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5	6

**CELKEM SO/PS:****0,00****Specifikované konstrukce a práce****0,00**

1	Měnič DC 3 kV / 2 x 230 V	ks	1		0,00
2	Kabely, koncovky, a ostatní montážní materiál, zemní práce	ks	1		0,00
3	Kompletní ochranné a pracovní pomůcky	ks	1		0,00
4	Měření, zkoušky, revize, uvedení do provozu	ks	1		0,00