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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 

zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ ...............  Bezpečnostní zábrana 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

PD ...............  Projektová dokumentace 

Smluvní 
podmínky ....  

Obchodní podmínky (FIDIC – Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou 
asociací konzultačních inženýrů (CACE) jak první vydání v roce 2015, které zahrnují 
„Obecné podmínky“ a „Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace“) 

SPS .............  Správa pozemních staveb 

UMVŽST ......  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP ...............  Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 

považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci 

a způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od 

technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném 

dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení 

stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace 

zpracována projektantem, zajistí stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu 

s § 161 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace 

a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se 

provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) 

a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 

o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit 

v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž 

základě byla stavba povolena a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou 

zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.  

o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby 

a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 

technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 

je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 

objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 

zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 

nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 

směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 

položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 

činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 

Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 

prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

provedením stavebních úprav dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci 

stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, 

dokumentace z předcházejících stavebních úprav). Dokumentaci skutečného provedení 

stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba 

povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti 

a srozumitelnosti dokumentace. 

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., 

s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. Etapu lze považovat 
za Sekci, pokud je jako Sekce výslovně specifikovaná v Příloze k nabídce. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle 
§ 14 písm. g) stavebního zákona. TDS je asistentem Správce stavby ve smyslu Pod-
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článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek 

a je oprávněn vykonávat jakékoliv činnosti uvedené Zadávací dokumentaci nebo jinde ve 
Smlouvě a dále činnosti na něj přenesené dle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci 
a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek, nerozhodne-li Správce stavby 
postupem podle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] 

Smluvních podmínek jinak. TDS je oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu 
výkonu své pravomoci podle Smlouvy, aniž by k tomu potřeboval zvláštní pověření 
Správce stavby. Veškerá oprávnění, která má podle ZTP TDS, má současně i Správce 
stavby. Pokud je v těchto ZTP zmiňován TDS, rozumí se jím i Správce stavby, nevyplývá-
li z povahy věci něco jiného. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 

v Smluvních podmínkách, není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 

kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) a na jednotlivé Články 

a Pod-články „Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné Podmínky“ a „Smluvních podmínek pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro 

stavby Správy železnic, státní organizace“ (společně dále jen „Smluvní podmínky“). 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní 

Dvořiště“, jejímž cílem provedení prací na železničním svršku pro zajištění plynulosti 

provozu, bezpečnosti železniční dopravy a udržení provozuschopného stavu dráhy 

v traťovém úseku Horní Dvořiště – Včelná. 

Stavební práce budou prováděny v úseku Horní Dvořiště – Včelná. Hlavními pracemi 

bude strojní čištění kolejového lože, výměna stávajících vyžilých betonových pražců 

s dvojitými distančními kroužky, výměna podkladnic S4 pl na pražcích SB8 a souvislé 

výměny kolejnic tv. 49E1. 

V místě celkové rekonstrukce železničního svršku budou nově vloženy pražce B91T/2 

s pružným upevněním Skl14, a kolejnice tv. 49E1 v kolejnicových pasech délky 120 m. 

V místech výměny podkladnic zůstanou stávající pražce SB8, pouze se výměny 

vymačkané staré podkladnice S4pl. 

V rámci cyklické obnovy bude opraveno 7 železničních přejezdů P5558 v km 70,092, 

P5561 v km 79,532, P5564 v km 87,151, P5565 v km 89,265, P5567 v km 95,333, 

P5569 v km 96,094 a P5570 v km 98,133. Nově budou osazeny vnitřní celopryžovou 

konstrukcí s vnějšími panely délky 900 mm a s pryžovou závěrnou zídkou a úpravou 

přilehlé navazující živičné komunikace. 

1.1.2 Rozsah Díla „Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště“ je:  

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 196 dl JŘ, TÚ 1691, trať Horní Dvořiště – České 

Budějovice v traťovém úseku Včelná – Horní Dvořiště. 

Údaje o stavbě 

Označení R602400009 

Kraj Jihočeský 

Okres České Budějovice 

Katastrální území Včelná, Kamenný Újezd, Holkov, Velešín, Kaplice, Omlenice, Rybník, 

Horní Dvořiště 

Správce  OŘ Plzeň 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace „Cyklická obnova trati v úseku Včelná Horní Dvořiště“, není 

vyhotovena. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace – Technická zpráva a Díl 

4 Položkový soupis prací s výkazem výměr a informace a údaje uvedené v těchto ZTP. 

 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Akce „Cyklická obnova trati v úseku Včelná Horní Dvořiště“  – záměr je ve smyslu § 5 

odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s přílohou č. 1 písm. a), d), e), h) 

stavebního zákona drobnou stavbou. Drobné stavby ve smyslu § 171 stavebního zákona 

nevyžadují povolení a rovněž ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují 
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kolaudaci. Tímto nejsou dotčeny povinnosti dle zákona 266/1994 Sb., Zákon o dráhách 

a souvisejících předpisů a práva vlastníků nemovitostí a třetích osob. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP 

a Smluvních podmínek.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění prosté rekonstrukce trati. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace), směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický 

pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy. 

4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije. 

4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.9 Čl. 1.7.3.5TKP, odst. 1 se mění takto: 
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Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s vyhláškou č. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitostí), s výjimkou případu, 

kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.15 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 

hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 

pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 

zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.18 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto: 

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy 

P9. Podkladem pro vypracování je Projektová dokumentace a RDS pro 

zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 



   

 

Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 9/77 

 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních a kompletní dokumentace včetně geodetické části v 

elektronické podobě v rozsahu dle odst. 4.1.2.27 těchto ZTP do 8 

měsíců ode dne, kdy bylo vydáno Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební části 

Díla, nejpozději však do termínu Doby pro dokončení. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce. 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 

technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části 

DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP. 

4.1.2.30 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti 

potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech 

SO a PS podléhající evidenci DTMŽ. 

4.1.2.31 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel je oprávněn (vzhledem k charakteru liniových staveb) předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Sekce nebo SO/PS. Předání jednotlivých částí Staveniště se 

uskutečňuje v dobách stanovených v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] Smluvních podmínek a není-li v harmonogramu takto 

stanovené v souladu s Pod-článkem 2.1 [Právo přístupu na staveniště] 

odstavce 2 Smluvních podmínek, a to na základě předchozí písemné žádosti 

Zhotovitele, která nesmí být Správci stavby doručena později, než 14 

kalendářních dní před stanovenou dobou předání Staveniště. 

4.1.3.2 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění 

povinností Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé 

části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, 

zejména neposkytnutím potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém 

z Dokumentů zhotovitele nebo prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel 

žádné nároky podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] nebo jiného 

ustanovení Smluvních podmínek. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 
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V případě přerušení prací podle tohoto odstavce ZTP nemá Zhotovitel nároky 

podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] Smluvních 

podmínek. 

4.1.3.4 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.6 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Smluvní ceny. 

4.1.3.7 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.8 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.10 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 

4.1.3.11 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-

GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy 

a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.1.3.12 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo 

radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-

05/2025-GŘ a v dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného 

kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy 

na přenosové síti. 

4.1.3.13 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.14 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 

s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.15 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.16 Předpokládaná doba provedení následné úpravy směrového 

a výškového uspořádání koleje (dále jen „následná úprava GPK“), včetně 

požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v Projektové 

dokumentaci, část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se 

předpokládá následná úprava GPK, dle SŽ S3/1 bude v harmonogramu dle 



   

 

Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 11/77 

 

Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek uveden předpokládaný 

termín provádění následné úpravy GPK. 

4.1.3.17 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku 

upozornit TDS a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení 

provozu vlečky, nakládkových a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí. 

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 

úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), 

a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 

reklamací. 

4.1.3.20 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je mezideponie kameniva pojížděna dopravními prostředky 

v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní 

náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro 

kolejové lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa 

odběru zkušebních vzorků určí Správce stavby ve spolupráci se 

specialistou/garantem na ŽP. 

4.1.3.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších 

částí zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy 

zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na 

sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel 

před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 

členů Personálu objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. 

Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ 

nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení 

a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování 

provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik 

obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 

dokumentace v souladu s příslušným Právním předpisem vydaným 

Objednatelem se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před 

uvedením zařízení do provozu. 

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné 

seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že členové Personálu zhotovitele v technických 

funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 

Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 

a podobenkou, ostatní členové Personálu zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou.  

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Podzhotovitelů, používaných na Staveništi, bude viditelně uvedeno jejich 

jméno nebo firma. 

4.1.3.25 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 

požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 
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součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již 

před uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 

staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl.2.11.2 odst.2. 

4.1.3.27 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.3.28 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.29 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.30 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.31 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.32 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 
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4.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot a nedělí. 

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v době 

nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, 

nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti 

v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti byly před jejich zahájením 

oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových 

stránkách příslušné obce).  

4.1.6 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD. 

 

4.1.7 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýchkoliv 

částí SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou 

součástí smluvní ceny. 

 

4.1.8 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 

míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst 80 km/h (není-li 

stávající rychlost v provozovaných kolejích nižší a je-li to technicky možné). Pro další 

zajištění bezpečnosti pracovníků budou proti neúmyslnému vstupu do prostoru 

provozované koleje instalovány Zhotovitelem schválené mechanické bezpečnostní 

zábrany schválené pro použití na provozované železniční dopravní cestě SŽ (schválené 

zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-

systemy). Podmínky pro používání bezpečnostních zábran se řídí pokynem SŽ PO-

11/2023-GŘ. Případně budou Zhotovitelem stavby přijata další bezpečnostní opatření k 

zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu. 

4.1.9 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 

koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle odstavce (b) Pod-článku 6.7 

[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] Smluvních podmínek a nad rámec 

článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované 

nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto 

„omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a 

plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené 

koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. 

Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do 

profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.10 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 
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19 odst. 12 písm.  d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí 

být práce strojů přerušena“. 

4.1.11 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.8 a 4.1.9 – 4.1.10 

těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Příloze k nabídce. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání 

Staveniště.  

Ing. Petr Křížek; tel.: 601 015 463; krizekp@spravazeleznic.cz 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně 

pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na 

webových stránkách SŽ https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace 

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) 

a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG – ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 

Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 

Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 

dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 pravidel pro přechodné období DTMŽ 

(pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat 

plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“) 

v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být 

editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele. 

4.2.10 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v 

předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.11 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

mailto:krizekp@spravazeleznic.cz
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4.2.12 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů 

podléhající evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen 

tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ 

4.2.13 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.14 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady Zhotovitele. Nahrazení zničených a 

poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické 

dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před 

odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového 

ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.15 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.16 V případě směrové a výškové úpravy GPK metodou zmenšování chyb bude zaměření osy 

koleje součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.17 Při zřizování i přejímce BK se zhotovitel řídí platným zněním předpisu SŽ S2/3. Při 

zřizovaní BK odevzdává zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ověřený AZI Zhotovitele. 

Pro přejímku odevzdává zhotovitel kompletní dokumentaci kontroly PPK s písemným 

potvrzením SPPK. Pokud pro přejímku bezstykové koleje nedojde k předání dokumentace 

kontroly prostorové polohy koleje, ověřené AZI Zhotovitele s potvrzením SPPK, nelze 

považovat BK za zřízenou v rámci stavebních odchylek PPK dle ČSN 736360-2. 

4.2.18 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.19 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.20 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.21 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.22 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.23 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
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harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 

pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 

pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.3.3 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a svršku; 

bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku; řízení procesu zřizování a 

udržování bezstykové koleje;  

• Z-06c – řízení prací při stavbách na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení, MST 

a VST; 

• TZE – provádění revizí, prohlídek a zkoušek určeného technického zařízení 

• G-01 - projektování, řízení a provádění prací při geodetické činnosti; 

• G-03 - ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 

v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem; 

• D-04 - řízení sledu, řízení a provádění posunu.  

• M-02 - řízení prací na stavbách mostních objektů 

• Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií dle přílohy C předpisu 

SŽ S3/5 a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), R65/49E1(T), 

60E2(60E1) /49E1(T), 49E1(T)/A technologií dle přílohy C předpisu SŽ S3/5, a to ze 

základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900 A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –

Vk, 75 ČSD) a kolejnic R350HT 

• Osvědčení o způsobilosti ke svařování: Odtavovací stykové svařování kolejnic dle 

předpisu SŽ S3/5, a to ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900 

A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD) 

4.3.4 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny 

a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 

stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 

podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.2 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.3 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z 

investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.4 Geodetická část DSPS se vyhotovuje a předává pro SO a PS i pro souborné zpracování v 

elektronické podobě podle pravidel pro přechodné období zveřejňovanými na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace. 

4.5.4.1 V listinné podobě se Objednateli předává pouze ověřená souhrnná technická 

zpráva. Další výstupy v listinné podobě se vyhotovují v případě, že si je vyžádá 

příslušný zástupce Objednatele. 

4.5.4.2 Pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů je Zhotovitel povinen 

vyhotovit odpovídající podklady dle příslušných Právních předpisů vydaných 

Objednatelem nebo jinak upřesněné zástupcem Objednatele. 

4.5.5 Zaměření pro účel geodetické části DSPS přejezdů (všech přejezdů, do kterých bylo 

stavebně zasahováno, včetně úpravy GPK, demontáže a opětovné montáže konstrukce 

apod.) se provádí dle metodického pokynu SŽ M20/MP010, přílohy E. Součástí DSPS 

bude podélný profil pozemní komunikace sestrojený dle zaměření definitivního stavu 

vozovky, ze kterého bude patrné splnění požadavků ČSN 73 6380. Příloha vyhodnocení 

nivelety pozemní komunikace v oblasti železničního přejezdu bude dle závazného vzoru 

Objednatele (viz příloha 7.1.1). U železničních přejezdů, které jsou posuzovány dle čl. 

5.3.1 ČSN 73 6380 bude doloženo splnění požadovaných kritérií v rovině kolmé na osu 

koleje. 

4.5.6 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Neobsazeno. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Neobsazeno. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Neobsazeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Neobsazeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 

stavební objekt nebo etapu stavebního díla) doklady o kvalitě použitých součástí či sestav 

železničního svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady o ověření 
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kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) Kapitoly 1 

TKP (dále jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v elektronické podobě 

na e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z průvodního textu e-mailu 

musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části tak, aby 

dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy SŽ 

evidenčně propojen. 

4.10.2 Zakázka je pro přehlednost a z důvodu věcně časových rozdělena na Stavební objekty 

SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5, SO 6, SO 7, SO 8, SO 9, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, 

SO 14, SO 15, SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20, SO 21, SO 22, SO 23, SO 24, SO 

25, SO 26, VON a SO M. Stavební objekty mají další podobjekty: 
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4.10.3 SO 01 – TU Kaplice – Velešín, km 87,115 – 93,397, TSO P5564, P5565 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích se vyskytují vady v podobě příčných i 

podélných prasklin. Na pražcích se nachází dvojité distanční kroužky s upevněním Skl12. 

Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice 

nejčastěji z roku 1999, pražce z téhož roku. 

V km 87,151 se nachází železniční přejezd P5564, jehož konstrukci tvoří celopryžové 

přejezdové panely uvnitř koleje, obě vnější strany jsou doasfaltovány ke kolejnici. 

V km 89,265 se nachází železniční přejezd P5565, jehož konstrukci tvoří celopryžové 

přejezdové panely uvnitř koleje, obě vnější strany jsou doasfaltovány ke kolejnici. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

  

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Demontáž nástupištních desek – 120 ks (zast. Výheň) 

- Montáž nástupištních desek – 120 ks (zast. Výheň) 

- Demontáž pražcové kotvy v koleji – 1 307 ks 

- Souvislá výměna pražců – 10 480 ks  
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- Souvislá výměna kolejnic – 12 564 m  

- Strojní čištění kolejového lože – 6 282 m 

- dělení kolejnic – 502 řezů  

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 72 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 36 svarů 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 36x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 12 564 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 12 564 m 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 5 652 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 6 282 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 6 282 m 

- Stabilizace kolejového lože – 6 282 m 

- Výšková regulace troleje – 6 282 m 

- Demontáž PPK – 8 ks 

- Vysečení travního porostu – 0,358 ha 

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně – 119,4 m3 

- Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu – 1 194 m2 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 114,060 t 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 123 ks 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 8 ks 

- Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní – 15,6 m 

- Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené vč. závěrných zídek – 16,2 m 

- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku – 39,99 m3 

- Dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm – 29,0 m 

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 106,5 m2 

- Zřízení AB komunikace hloubky do 20 cm – 81,5 m2 

- Čištění odvodňovacích zařízení ručně – 9,0 m 

- Demontáž otevřeného odvodnění – 8,4 m 

- Zřízení otevřeného odvodnění – 9,5 m 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, podsítného z SČ, asfaltu, 

betonových prefabrikátů 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.4 SO 02 – Žst. Kaplice, 1. SK, km 86,270 – 87,002 

Stávající stav: 

Kolejový rošt 1. SK v ŽST Kaplice je tvořen dřevěnými pražci s podkladnicovým tuhým 

upevněním a svěrkami ŽS4. Kolejnice tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 

31,5/63, kolej je bezstyková. Dřevěné pražce nejčastěji z roku 1991. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

 

Požadavky stavby: 
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Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – 2 ks (přechod) 

- Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu – 4 ks (přechod) 

- Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – 2 ks (přechod) 

- Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu – 4 ks (přechod) 

- Souvislá výměna pražců – 1 228 ks 

- Dělení kolejnic – 60 řezů 

- Souvislá výměna kolejnic – 1 464 m 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 360 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 1 464 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 732 m 

- Výšková regulace troleje – 732 m 

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 12 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 4 svary 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 4x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 1 464 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 1 464 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Demontáž pražce dřevěného – 669 ks 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, dřevěných pražců,  

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.5 SO 03 – Žst. Kaplice, 2. SK, km 86,273 – 87,002 

Stávající stav: 

Kolejový rošt 1. SK v ŽST Kaplice je tvořen dřevěnými pražci s podkladnicovým tuhým 

upevněním a svěrkami ŽS4. Kolejnice tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 

31,5/63, kolej je bezstyková. Dřevěné pražce nejčastěji z roku 1991. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

 

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – 2 ks (přechod) 

- Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu – 4 ks (přechod) 

- Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – 2 ks (přechod) 

- Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu – 4 ks (přechod) 

- Souvislá výměna pražců – 1 220 ks 

- Dělení kolejnic – 60 řezů 

- Souvislá výměna kolejnic – 1 458 m 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 360 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 1 458 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 729 m 

- Výšková regulace troleje – 729 m 
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- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 12 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 4 svary 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 4x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 1 458 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 1 458 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Demontáž pražce dřevěného – 665 ks 

- Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 128 m 

- Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 128 m 

- Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 102,4 m2 

- Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 102,4 m2 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, dřevěných pražců,  

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.6 SO 04 – Žst. Velešín, 1. SK, km 93,466 – 94,033 

Stávající stav: 

Kolejový rošt 1. SK v ŽST Velešín je tvořen betonovými pražci SB8 s podkladnicovým 

tuhým upevněním a svěrkami ŽS4. Kolejnice tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku 

frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Betonové pražce nejčastěji z roku 1999. 

 

Směrové poměry: 
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Fotodokumentace: 

 

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Souvislá výměna pražců – 945 ks 

- Dělení kolejnic – 46 řezů 

- Souvislá výměna kolejnic – 1 134 m 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 288 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 1 134 m 

- Výšková regulace troleje – 567 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 567 m 

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 8 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 4 svary 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 4x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 1 134 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 1 134 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu RSR – 2 ks 

- Demontáž pražce dřevěného – 46 ks 

- Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 110 m 

- Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 110 m 

- Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 104,5 m2 

- Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 104,5 m2 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, dřevěných pražců 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 
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4.10.7 SO 05 – Žst. Velešín, 2. SK, km 93,530 – 93,994 

Stávající stav: 

Kolejový rošt 2. SK v ŽST Velešín je tvořen betonovými pražci SB8 s podkladnicovým 

tuhým upevněním a svěrkami ŽS4. Kolejnice tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku 

frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Betonové pražce nejčastěji z roku 1999. 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 
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Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 1 476 ks 

- Dělení kolejnic – 2 řezy 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 180 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 514 m 

- Výšková regulace troleje – 514 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 514 m 

- Svařování kolejnic termitem – 2 svary (úprava BK) 

- Dosažení dovolené upínací teploty – 2x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 200 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 200 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 135 m 

- Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 135 m 

- Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 135 m2 

- Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 135 m2 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 18,5 t 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 33 ks 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.8 SO 06 – TÚ Omlenice – Kaplice, km 83,600 – 85,820, GPK 80,432 – 83,600 + 

85,820 – 86,197 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích se vyskytují vady v podobě příčných i 

podélných prasklin. Na pražcích se nachází dvojité distanční kroužky s upevněním Skl12. 

Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice 

nejčastěji z roku 1994, pražce z téhož roku. Pražce nejčastěji z roku 1993. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Demontáž pražcové kotvy v koleji – 19 ks 
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- Souvislá výměna pražců – 3 710 ks  

- Souvislá výměna kolejnic – 4 440 m  

- Strojní čištění kolejového lože – 1 720 m (vynecháno v km 84,000 – 84,500) 

- dělení kolejnic – 180 řezů  

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 26 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 14 svarů 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 14x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 4 540 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 4 540 m 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 2 628 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 6 425 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 5 845 m 

- Výšková regulace troleje – 5 845 m 

- Stabilizace kolejového lože – 1 720 m 

- Demontáž PPK – 4 ks 

- Vysečení travního porostu – 0,23 ha 

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně – 76,6 m3 

- Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu – 766 m2 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 50 ks 

- Demontáž a montáž počítacího bodu RSR – 3 ks 

- Demontáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 13,2 m (průjezd 

ASP) 

- Montáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 13,2 m (průjezd ASP) 

- Čištění odvodňovacích zařízení příkopovým rypadlem – 450 m 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, podsítného z SČ 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.9 SO 07 – TÚ Velešín – Holkov, km 94,185 – 98,524, TSO P5567, P5569, P5570 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích se vyskytují vady v podobě příčných i 

podélných prasklin. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je 

bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 1995. Pražce nejčastěji z roku 1984. 

V opravovaném úseku se nachází i přejezd P5567 v km 95,333 s celopryžovou 

přejezdovou konstrukcí uvnitř i vně koleje s betonovými závěrnými zídkami. V přejezdu 

pražce betonové SB8. 

V opravovaném úseku se nachází i přejezd P5569 v km 96,094 se silničními panely uvnitř 

i vně koleje s betonovými závěrnými zídkami. V přejezdu pražce betonové SB8. 

V opravovaném úseku se nachází i přejezd P5570 v km 98,133 s polymerovou 

přejezdovou konstrukcí uvnitř i vně koleje s pryžovými závěrnými zídkami. V přejezdu 

pražce betonové SB8. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 
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Požadované práce: 

- Demontáž nástupištních desek SUDOP – 220 m 

- Montáž nástupištních desek SUDOP – 220 m 

- Demontáž pražcové kotvy v koleji – 80 ks 

- Souvislá výměna pražců – 7 240 ks  

- Souvislá výměna kolejnic – 8 678 m  

- Strojní čištění kolejového lože – 4 339 m 

- Demontáž pražce betonového – 2 830 ks 

- dělení kolejnic – 348 řezů  

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 48 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 28 svarů 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 28x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 8 678 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 8 678 m 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 3 960 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 4 339 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 4 339 m 

- Stabilizace kolejového lože – 4 339 m 

- Výšková regulace troleje – 4 339 m 

- Demontáž PPK – 6 ks 

- Vysečení travního porostu – 0,358 ha 

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně – 119,4 m3 

- Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu – 1 194 m2 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 104 ks 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 12 ks 

- Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené vč. závěrných zídek – 6,0 

m 

- Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní – 7,2 m 

- Demontáž polymerové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější vč. závěrných zídek 

– 7,2 m 

- Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené vč. závěrných zídek – 14,4 m 

- Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější vč. závěrných zídek – 

7,2 m 

- Těžení horniny nebo zeminy – 24 m3 

- Dělení AB komunikace do hloubky 20 cm – 38,0 m 

- Odstranění AB komunikace do hloubky 20 cm – 132,0 m2 

- Zřízení AB komunikace – 108,0 m2 

- Čištění odvodňovacích zařízení příkopovým rypadlem – 450 m 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, podsítného z SČ, asfalt 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.10 SO 08 – TÚ Rybník – Omlenice, km 70,053 – 70,293, TSO P5558 v km 70,092 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích se vyskytují vady v podobě příčných i 

podélných prasklin. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je 

bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 1998. Pražce nejčastěji z roku 1998. 

V opravovaném úseku se nachází i přejezd P5558 v km 95,333 s polymerovou 

přejezdovou konstrukcí uvnitř i vně koleje s pryžovými závěrnými zídkami. V přejezdu 

pražce betonové SB8. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

   

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Dělení kolejnic – 30 řezů 
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- Demontáž KR v ose koleje – 0,010 km 

- Odstranění stávajícího KL odtěžením v koleji – 18 m3 

- Zřízení nového KL v koleji – 18 m3 

- Montáž KR v ose koleje – 0,010 km 

- Souvislá výměna kolejnic – 460 m 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 54 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 540 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 270 m 

- Výšková regulace troleje – 270 m 

- Odtavovací stykové svařování – 4 svary 

- Svařování kolejnic termitem – 2 svary 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 580 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 580 m 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 11 ks 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Demontáž polymerové přejezdové konstrukce vč. závěrných zídek – 9,0 m 

- Těžení zeminy nebo horniny – 6,78 m3 

- Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení žlab štěrbinový – 9,0 m 

- Montáž polymerové přejezdové konstrukce vč. závěrných zídek – 9,6 m 

- Dělení AB komunikace do hloubky 20 cm – 18,0 m 

- Odstranění AB komunikace do hloubky 20 cm – 33,0 m2 

- Zřízení AB komunikace – 54,0 m2 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, podsítného z SČ, asfalt, 

zemina z výkopu 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.11 SO 09 – ŽST Rybník, 1. SK, km 69,490 – 70,014 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích vymačkané podkladnice. Štěrkové lože 

je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 

1997. Pražce nejčastěji z roku 1997. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 
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Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 1 448 ks 

- Dělení kolejnic – 2 řezy 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 36 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 600 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 600 m 

- Výšková regulace troleje – 600 m 

- Svařování kolejnic termitem – 2 svary (úprava BK) 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 200 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 200 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 18,3 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.12 SO 10 – ŽST. Rybník, 2. SK, km 69,498 – 70,012 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích vymačkané podkladnice. Štěrkové lože 

je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 

1997. Pražce nejčastěji z roku 1997. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 
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Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 1 388 ks 

- Dělení kolejnic – 2 řezy 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 36 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 550 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 550 m 

- Výšková regulace troleje – 550 m 

- Svařování kolejnic termitem – 2 svary (úprava BK) 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 200 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 200 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 17,8 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.13 SO 11 – TÚ státní hranice – Horní Dvořiště, km 61,097 – 61,887, GPK 63,432 – 

69,171 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích vymačkané podkladnice. Štěrkové lože 

je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 

1999. Pražce nejčastěji z roku 1999. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 2 280 ks 

- Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka – 324 úl. pl. 

- Dělení kolejnic – 4 řezy 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 1 188 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 6 539 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 6 539 m 

- Výšková regulace troleje – 6 539 m 

- Svařování kolejnic termitem – 4 svary (úprava BK) 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 4x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 1 630 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 1 630 m 

- Zřízení A-Lisu 49E1 – 2x 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 136 ks 

- Demontáž a zpětná montáž magnetických bodů pro měřící vůz – 1x 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 29,0 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 
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4.10.14 SO 12 – TÚ Rybník – Omlenice, km 70,270 – 71,343, GPK 71,343 – 71,658 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích vymačkané podkladnice s dvojitými 

distančními kroužky. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je 

bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 2001. Pražce nejčastěji z roku 2001. 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 
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Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 3 556 ks 

- Dělení kolejnic – 6 řezů 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 144 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 1 415 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 1 415 m 

- Výšková regulace troleje – 1 415 m 

- Svařování kolejnic termitem – 6 svarů (úprava BK) 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 6x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 2 246 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 2 246 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 2 ks 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 28 ks 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 45,0 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.15 SO 13 – TÚ Rybník – Omlenice, km 71,658 – 72,050, GPK 72,050 – 75,350 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích podkladnice s dvojitými distančními 

kroužky. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. 

Kolejnice nejčastěji z roku 2001. Pražce nejčastěji z roku 2001. 



   

 

Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

   

Požadavky stavby: 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 1 252 ks 

- Dělení kolejnic – 2 řezy 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 684 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 3 750 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 3 750 m 

- Svařování kolejnic termitem – 2 svary (úprava BK) 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 884 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 884 m 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 73 ks 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 15,6 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.16 SO 14 – TÚ Rybník – Omlenice, km 75,350 – 76,975, GPK 76,975 – 77,250 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích podkladnice s dvojitými distančními 

kroužky. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. 

Kolejnice nejčastěji z roku 2001. Pražce nejčastěji z roku 2001. 
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Směrové poměry: 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

Fotodokumentace: 

    

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 5 240 ks 

- Dělení kolejnic – 10 řezů 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 216 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 1 925 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 1 925 m 

- Svařování kolejnic termitem – 10 svarů (úprava BK) 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 10x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 3 350 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 3 350 m 

- Demontáž a zpětná montáž RSR – 3 ks 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 39 ks 

- Demontáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 9,6 m (průjezd 

ASP přes P5560) 

- Montáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 9,6 m (průjezd ASP 

přes P5560) 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 64,7 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 
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Technická specifikace 
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4.10.17 SO 15 – TÚ Rybník – Omlenice, km 77,425 – 79,537, SVK 78,420 – 78,870, 

79,020 – 79,537, TSO P5561 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Na pražcích podkladnice s dvojitými distančními 

kroužky. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. 

Kolejnice nejčastěji z roku 2001. Pražce nejčastěji z roku 2001. 

V opravovaném úseku se nachází i přejezd P5561 v km 79,532 se silničními panely uvnitř 

koleje. Vně koleje vyasfaltováno ke kolejnici. V přejezdu pražce betonové SB8. 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

   

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 
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Technická specifikace 
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Požadované práce: 

- Výměna podkladnice čtyři vrtule – 7 250 ks 

- Dělení kolejnic – 58 řezů 

- Odstranění stávajícího KL v koleji – 16 m3 

- Zřízení nového KL v koleji – 16 m3 

- Demontáž KR v ose koleje – 0,009 km 

- Montáž KR v ose koleje – 0,009 km 

- Souvislá výměna kolejnic – 979 m 

- Doplnění KL kamenivem v koleji – 180 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 2 175 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 2 175 m 

- Výšková regulace troleje – 2 175 m 

- Odtavovací stykové svařování kolejnic – 16 svarů 

- Svařování kolejnic termitem – 6 svarů 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK – 6x 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 4 274 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 4 274 m 

- Demontáž a zpětná montáž RSR – 4 ks 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 49 ks 

- Těžení zeminy nebo horniny – 20,94 m3 

- Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu – 7,0 m 

- Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti – 7,0 m 

- Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – 2 ks 

- Montáž celopryžové konstrukce vč. závěrných zídek – 7,2 m 

- Dělení AB komunikace – 7,0 m 

- Odstranění AB komunikace – 42,0 m2 

- Zřízení AB vozovky – 28,0 m2  

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 89,5 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, prefabrikátů, asfaltu, 

starého kameniva 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.18 SO 16 – Žst. Omlenice, 1. SK, km 79,758 – 80,398 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, 

kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 1997. Pražce nejčastěji z roku 1997. 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

 

Směrové poměry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 53/77 

 

Fotodokumentace: 

   

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka – 1 910 úl.pl. 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 89,5 t 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, prefabrikátů, asfaltu, 

starého kameniva 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.19 SO 17 – TÚ Rybník – Omlenice, km 77,195 – 77,487 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, 

kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 2001. Pražce nejčastěji z roku 2001. 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Strojní čištění kolejového lože – 292 m 

- Doplnění KL kamenivem – 432 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 150 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 150 m 

- Výšková regulace troleje – 150 m 

- Stabilizace kolejového lože – 292 m 

- Čištění odvodňovacích zařízení příkopovým rypadlem – 292 m 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 9 ks 

 17-02-01 - Zřízení odvodnění, km 77,195 - 77,487    
 

viz 4.11 Železniční spodek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.20 SO 18 – Žst. Holkov, 1.SK, GPK v km 98,595 – 99,398 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 s pružným upevněním Skl 12 a kolejnicemi 

tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice 

nejčastěji z roku 1996. Pražce nejčastěji z roku 1999. 



   

 

Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 144 m3 

- Přesná úprava GPK – 803 m  

- Snížení KL pod patou kolejnice – 803 m 

- Výšková regulace troleje – 803 m 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

4.10.21 SO 19 – TÚ Holkov – Kamenný Újezd, km 101,140 – 101,740, GPK 98,484 – 

101,140 + 101,740 – 105,087 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými B91S/2 s pružným upevněním Skl 14 a 

kolejnicemi tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je 

bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 2008. Pražce nejčastěji z roku 2008. 

 

 

Směrové poměry: 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 57/77 

 

 

Fotodokumentace: 

    

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Požadované práce: 

- Souvislá výměna kolejnic – 1 200 m  

- dělení kolejnic – 50 řezů  

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 1 188 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 5 703 m  

- Snížení KL pod patou kolejnice – 6 703 m 

- Výšková regulace koleje – 5 703 m 

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 14 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 4 svarů 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 4x  

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené bez závěrných zídek – 16,8 

m 

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené bez závěrných zídek – 16,8 m 

- demontáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 14,4 m 

- montáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 14,4 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 1 300 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 1 300 m 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 138 ks 

- Ekologická likvidace pryžových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

4.10.22 SO 20 – TÚ Holkov – Kamenný Újezd, km 105,087 – 105,326 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Popraskané pražce a vymačkané podkladnice. 

Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice 

nejčastěji z roku 2008. Pražce nejčastěji z roku 1998. 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 
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Požadované práce: 

- Souvislá výměna pražců – 402 ks 

- Demontáž pražcové kotvy v koleji – 77 ks 

- Souvislá výměna kolejnic – 478 m  

- dělení kolejnic – 22 řezů  

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 180 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 300 m  

- Snížení KL pod patou kolejnice – 300 m 

- Výšková regulace troleje – 300 m 

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 4 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 2 svary 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 528 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 528 m 

- demontáž zajišťovací značky – 1 ks 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 9 ks 

- Demontáž a zpětná montáž RSR – 1 ks 

- Vysečení travního porostu strojně – 0,358 ha 

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně – 119,4 m3 

- Svahováni zemního tělesa – 1 194 m2 

- Ekologická likvidace pryžových podložek, staré zajišťovací značky 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.23 SO 21 - Žst. Kamenný Újezd 2.SK, km 105,406 – 105,920 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích s dvojitými distančními kroužky a kolejnicemi tv. S49. Štěrkové lože je 

tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 1997. 

Pražce nejčastěji z roku 1998. 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

 

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- dělení kolejnic – 2 řezy 

- výměna podkladnice – 1 700 ks 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 72 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 564 m  

- Snížení KL pod patou kolejnice – 564 m 

- Výšková regulace koleje – 564 m 

- svařování kolejnic termitem – 2 svary 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 200 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 200 m 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 12 ks 

- Demontáž a zpětná montáž RSR – 2 ks 

- Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – 17,521 t 
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- Ekologická likvidace pryžových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.24 SO 22 - Žst. Kamenný Újezd, 1. SK, km 105,420 – 105, 765 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích s dvojitými distančními kroužky a kolejnicemi tv. S49. Štěrkové lože je 

tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 1997. 

Pražce nejčastěji z roku 1998. 

 

Směrové poměry: 
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Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

Fotodokumentace: 

 

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Souvislá výměna pražců – 575 ks 

- dělení kolejnic – 26 řezů 

- souvislá výměna kolejnic – 690 m 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 288 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 800 m  

- Snížení KL pod patou kolejnice – 400 m 

- Výšková regulace troleje – 400 m 

- Odtavovací stykové svařování kolejnic – 6 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 2 svary 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 690 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 690 m 

- Demontáž a zpětná montáž RSR – 2 ks 

- Ekologická likvidace pryžových podložek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.25 SO 23 – TÚ Kamenný Újezd – Včelná, km 109,000 – 110,920, GPK km 106,122 

– 109,000 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Pražce poprskané. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku 
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frakce 31,5/63, kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 1984. Pražce nejčastěji 

z roku 1984. 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 
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Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Strojní čištění kolejového lože – 1 920 m 

- Souvislá výměna pražců – 3 210 ks 

- dělení kolejnic – 348 řezů  

- Souvislá výměna kolejnic – 3 840 m 

- Doplnění KL kamenivem – 1 728 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 4858 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 1 950 m  

- Výšková regulace troleje – 1 950 m 

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 22 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 12 svarů 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 12x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 3 890 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 3 890 m 

- Stabilizace kolejového lože – 1 920 m 

- Demontáž PPK – 6 ks 

- Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 8,4 m (průjezd 

ASP přes P5576) 

- Montáž celopryžové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 8,4 m (průjezd ASP 

přes P5576) 

- Demontáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 8,4 m (průjezd 

ASP přes P5577) 

- Montáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 8,4 m (průjezd ASP 

přes P5577) 

- Vysečení travního porostu – 0,358 ha 

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně – 119,4 m3 

- Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu – 1 194 m2 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 53 ks 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 4 ks 

- Demontáž a zpětná montáž indikátoru horkoběžnosti – 1 ks 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, podsítného z SČ, 

zajišťovacích značek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 
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4.10.26 SO 24 – Žst. Včelná, 1. SK, km 111,005 – 111,502 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 a částečně 

s tuhým ŽS3 na žebrových podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Pražce poprskané, 

podkladnice vymačkané. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je 

bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 1984 a 2008. Pražce nejčastěji z roku 1984 a 

1998. 

 

Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

Požadavky stavby: 
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Materiál dodávaný objednatelem: 

 

Přepravu nových betonových pražců do km stavby zajišťuje zhotovitel!!! 

Požadované práce: 

- Souvislá výměna pražců – 842 ks 

- dělení kolejnic – 42 řezů  

- Souvislá výměna kolejnic – 1 004 m 

- Doplnění KL kamenivem – 180 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 1 100 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 550 m  

- Výšková regulace troleje – 550 m 

- odtavovací stykové svařování kolejnice 49E1 – 8 svarů (kolejnice délky 120 m) 

- svařování kolejnic termitem – 4 svarů 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 4x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž – 1 054 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž – 1 054 m 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 1 ks 

- Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 114 m 

- Demontáž zámkové dlažby uložení v podsypu – 57 m2 

- Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer – 114 m 

- Montáž zámkové dlažby uložení v podsypu – 57 m2 

- Ekologická likvidace pryžových a polyetylenových podložek, betonových prefabrikátů 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.27 SO 25 – TÚ Včelná – Č. Budějovice, úprava GPK km 111,880 – 115,975 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen pražci betonovými SB8 pružným upevněním Skl 12 na žebrových 

podkladnicích a kolejnicemi tv. S49. Štěrkové lože je tvořeno ze štěrku frakce 31,5/63, 

kolej je bezstyková. Kolejnice nejčastěji z roku 2000. Pražce nejčastěji z roku 1999. 
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Směrové poměry: 

 

Fotodokumentace: 

    

 

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Demontáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 13,2 m (průjezd 

ASP přes P5579) 

- Montáž polymerové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 13,2 m (průjezd ASP 

přes P5579) 

- Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 15,6 m (průjezd 

ASP přes P5580 a P5581) 
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- Montáž celopryžové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 15,6 m (průjezd ASP 

přes P5580 a P5581) 

- Doplnění KL kamenivem –720 m3 

- Přesná úprava GPK koleje – 4 095 m 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 4 095 m  

- Výšková regulace troleje – 4 095 m 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 60 ks 

- Demontáž a montáž počítacího bodu – 8 ks 

- Ekologická likvidace zajišťovacích značek 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.28 SO 26 – Následné propracování 

Následné propracování všech výše uvedených stavebních objektů (SO). 

Požadavky stavby: 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 30,6 m 

- Montáž celopryžové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek – 30,6 m 

- Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – 4 ks 

- Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu – 8 ks 

- Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – 4 ks 

- Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu – 8 ks 

- Doplnění KL kamenivem – 3 564 m3 

- Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín – 8 ks 

- Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín – 8 ks 

- Demontáž polymerové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek – 7,2 m 

- Demontáž dílů polymerového přejezdu náběhového klínu – 2 ks 

- Montáž polymerové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek – 7,2 m 

- Montáž dílů polymerového přejezdu náběhového klínu – 2 ks 

- Následná úprava GPK koleje – 18,149 km 

- Snížení KL pod patou kolejnice – 18,149 km 

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění – 346 ks 

- Demontáž a zpětná montáž RSR – 37 ks 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.29 VON – Vedlejší a ostatní náklady 



   

 

Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 69/77 

 

 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.30 SO M – Oprava mostu v km 93,352 Kaplice – Velešín 

Požadavky stavby: 

 

 

 

 

 

Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji – 99 m3 

- Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - 22,23 m3  
- Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 

kolečkem do 10 m - 22,23 m3 

- Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně - 22,23 m3 
- Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně - 

22,23 m3 
- Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky do 20 cm – 180 m2  
- Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů přes 3 m3 pro spodní 

stavbu železnic ručně - 22,23 m3 

- Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 
mm v rovině a svahu do 1:5–100 m2 

- Vybourání stávajících ŽB říms– 16,50 m 

- Mostní římsy ze ŽB C 30/37 vyztužené betonářskou ocelí B 500B – 6,218 m3 

- Bednění mostních říms všech tvarů – zřízení – 25,925 m2 
- Bednění mostních říms všech tvarů – odstranění - 17,625 m2 

- Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm – 6,6 m 

- Podkladní železobetonová deska pod izolaci ze ŽB C 25/30 vyztužená svařovanými 

sítěmi – 22,50 m3  

- Provedení vodotěsné izolace klenby železničního mostu ze schválených systémů dle 

TNŽ 73 6280 „Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 

objektů“ a příslušných TKP. 

- Tvrdá ochrana izolace z betonu C 20/25 včetně výztuže ze svařovaných sítí – 7,2 m3 
- Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, 

štěrkového obsypu – 24 m 

- Obetonování vyústění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky – 10 ks 
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- Odstranění kovového zábradlí vcelku – 16,50 m 

- Výroba a montáž ocelového zábradlí dle MVL 720 – délky 2x8,25 m 
- Ochranný nátěr nového zábradlí ONS 22 dle předpisu S5/4– 18,205 m2  

- Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění – 1 ks 
- Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 

0,6 do 0,9 m v do 10 m – 116,74 m2 
- Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první 

a ZKD den použití – 3502,2 m2 
- Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 

0,6 do 0,9 m v do 10 m - 116,74 m2 

- Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem – 172,695 m2 
- Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2 – 120,887 

m2 
- Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 – 0,60 m3 
- Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 

m/m2 – 120,887 m2 
- Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty 

včetně vyvrtání otvoru – 30 m 

- Zřízení nového kolejového lože 99 m3 
- Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením – 

20,494 t 
- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 – 20,494 t 

- Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m – 94,013 
t 

- Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 
5000 m – 94,013 t 

- Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 
5000 m – 94,013 t 

- Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 

12 m – 0,689 t 
 

Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.10.31 Zajištění sledovatelnosti dodávek součástí železničního svršku 

Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 

stavební objekt nebo etapu stavebního díla) doklady o kvalitě použitých součástí či 

sestav železničního svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady 

o ověření kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) 

Kapitoly 1 TKP (dále jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v 

elektronické podobě na e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z 

průvodního textu e-mailu musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu 

stavební části tak, aby dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem 

železniční dráhy SŽ evidenčně propojen. 

 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 SO 17-02-01 - Zřízení odvodnění, km 77,195 - 77,487 

Požadavky stavby: 

mailto:CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz
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Materiál dodávaný objednatelem: 

Není požadován. 

Požadované práce: 

- Demontáž kolejového roštu – 292 m 

- Zřízení trativodu – 92 m 

- Zřízení šachet trativodu - 4 ks 

- Zřízení vsakovacích žeber – 6 ks 

- Zřízení odvodnění pomocí příkopových tvárnic - 195 m 

- Zpětná montáž kolejového roštu – 292 m 

- Zřízení BK - 292 m 

- Ekologická likvidace zeminy – 244,8 t 

- Ekologická likvidace pryžových podložek – 0,170 t 

 Podrobněji viz příloha ZD – Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha ZTP 

 Geotechnický_návrh_úprav_odvodnění_km 77,195 - 77,487 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Neobsazeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 V rámci cyklické obnovy bude opraveno 7 železničních přejezdů P5558 v km 70,092, 

P5561 v km 79,532, P5564 v km 87,151, P5565 v km 89,265, P5567 v km 95,333, 

P5569 v km 96,094 a P5570 v km 98,133. 

4.13.2 Přejezdy P5559 v km 73,617, P5560 v km 76,464, P5563 v km 86,142, P5571 v km 

100,032, P5573 v km 103,281, P5574 v km 104,570, P5575 v km 104,591, P5576 v km 

106,182, P5577 v km 108,734, P5579 v km 112,223, P5580 v km 115,134 a P5581 v km 

115,808 budou v rámci cyklické obnovy rozebrány a opětovně složeny po úpravách GPK 

koleje. 

4.13.3 Projednání uzavírek všech dalších dotčených přejezdů, zpracování dopravně 

inženýrských opatření (DIO), zajištění vyjádření od všech příslušných organizací a orgánů 

státní správy, zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí od Policie ČR zajistí 

objednatel. Následnou realizaci dočasného řešení dopravních situací zajišťuje Objednatel! 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

Most v km 93,352 

Stávající stav: 

Most v km 93,352 má klenbovou konstrukci s porušenou izolací nosné konstrukce. ve 

zdivu jsou průsaky s výluhy pojiva, místy uvolněné a jednotlivě vypadané spárování, 

zdivo místy zamechované, v betonových římsách čelních zdí jsou příčné trhliny na celou 
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šířku. Kamenné římsy křídel odtržené a vysunuté. Stávající zábradlí deformované, 

zkorodované. 

Nový stav: 

- sanace kamenného zdiva klenby, opěr a křídel 

- zřízení nového systému vodotěsné izolace  

- zřízení nových železobetonových říms na čelních zdech a šikmých křídlech  

- zřízení nového zábradlí na římsách čelních zdí  

- přemístění kabelů na mostě do nových chrániček 

- mostní průjezdný profil VMP 2,5 

- přechodnost traťové třídy D4/100 ověřená zhotovitelem  

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (mostu) zhotovitelem 

 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Neobsazeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Neobsazeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Neobsazeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Neobsazeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Neobsazeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Neobsazeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Neobsazeno. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Z akce „Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště“ budou vyzískány 

následující materiály: 

• Pražec betonový SB8 vystrojený – cca. 13 000 ks 

• Kolejnice tvar S49 – cca. 4 000 m 

4.23 Centrální nákup materiálu 

4.23.1 Materiál železničního svršku – CNM-II 

4.23.1.1 Nové kolejnice (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 01, SO 02, SO 03, SO 

04, SO 06, SO 07, SO 08, SO 15, SO 20, SO 22, SO 23 a SO 24 dle technické 

specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí 

dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup kolejnic 
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provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na Zhotovitelem 

přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání (dále 

„Místa předání“). 

4.23.1.2 Nové vystrojené betonové pražce (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 01, 

SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 08, SO 15, SO 20, SO 22, SO 23 a 

SO 24 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, 

nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů 

stavby. Nákup vystrojených betonových pražců provede centrálně Objednatel. 

Nakládku a přepravu na místo určení zajišťuje zhotovitel. 

4.23.1.3 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě určeného Zadávací dokumentací včetně 

jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.23.1.4 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 

nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo 

prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 

Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 

dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele. 

4.23.1.5 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Zadávací 

dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro 

dopravu z předpokládaných Míst předání: pro vystrojené betonové pražce 

z výrobního závodu ŽPSV Uherský Ostroh – Veselská 911, 687 24 Uherský 

Ostroh / závodu Doloplazy – Doloplazy 143, 798 26 Nezamyslice u Prostějova 

/ závodu Nové Hrady – Byňov 123, 373 33 Nové Hrady, pro kolejnice R260 

Třinecké železárny, s.r.o. – Průmyslová 1000, 739 61 Třinec – Staré Město a 

pro kolejnice R350T STRABAG Rail a.s. – MZ Chabařovice, Zalužany 704, 403 

17 Chabařovice. Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení 

stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.23.1.6 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu prací, 

předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 

dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových pražců 

a kolejnic. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou stavbu 

bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících každého 

roku, ve kterém má probíhat výstavba. 

4.23.1.7 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného typu 

a množství vystrojených betonových pražců a kolejnic, a to ve stejném 

rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání 

odběru Materiálu. 

4.23.1.8 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 

požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného 

materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky 

Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím 

Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro 

probíhající a následující čtvrtletí. 

4.23.1.9 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 

a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti 

a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 
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4.24 Životní prostředí  

4.24.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit Správci 

stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 

předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí 

(dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. 

V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli 

veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 

prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 

stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.24.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.24.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.24.2.2 Na záměr bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 

19. 03. 2025 pod č.j. KUJCK36873/2025, který v odůvodnění konstatoval, že 

uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a 

koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti 

Krajského úřadu Jihočeského kraje. Na základě vyloučeného vlivu na soustavy 

lokalit Natura 2000, Krajský úřad Jihočeského kraje vydal vyjádření z hlediska 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 

znění ze dne 27. 03. 2025, pod č.j.: KUJCK 40604 /2025, že záměr svým 

charakterem nenaplňuje dikci významné změny záměru ve smyslu § 4 odst. 

1 zákona č. 100/2001 Sb., a proto nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení 

podle předmětného zákona. 

4.24.2.3 Vzhledem k tomu, že záměr zasahuje do ochranného pásma 2. stupně vodního 

zdroje VIDOV, požadujeme dodržet požadavky uvedené ve vyjádření JVS ze 

dne 09.04.2025 pod č.j.: 2025/586. 

4.24.2.4 Upozorňujeme, že záměr zasahuje do ochranného pásma památného stromu 

Lípy malolisté ve Zvíkově. Památný strom se nachází na parc. č. 2386/1 a jeho 

ochranné pásmo zasahuje na pozemek SŽ, s.o. ( parc. č. 3514/2). Ochranné 

pásmo je vyhlášeno rozhodnutím okresního úřadu Český Krumlov ze dne 

9.4.2002 pod č.j.: ŽP-2033/02/Be o velikosti kruhu o poloměru 11 m. V tomto 

pásmu není dovolena dle § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny žádná pro památný strom škodlivá činnost, například 

výstavba, terénní úpravy, odvodnění, chemizace. Stanovené činnosti a zásahy 

lze provádět pouze jen s předchozím souhlasem orgánu ochran přírody. 

Požadujeme, aby Zhotovitel před započetí stavebních prací v dotčené lokalitě, 

prověřil u příslušného orgánu ochrany přírody, zda pro svoji činnost potřebuje 

výše uvedený souhlas. 

4.24.3 Nakládání s odpady  

4.24.3.1 Zhotovitel předloží TDS/Správci stavby nejméně 60 dní před dokončením Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ 

SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. TDS/Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné 

zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.  

4.24.3.2 TDS/Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím 

protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání 

Závěrečné zprávy a Výkazu. 
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4.24.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 

rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 

hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální 

využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci 

provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání 

s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 

železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ 

SM096 Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.24.3.4 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 

vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 

skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra.  

4.24.3.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.  

4.24.3.6 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení 

k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro 

výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 

charakter.  

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v Technické specifikaci stavby . 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle Technické specifikace stavby respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 
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5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

- neobsazeno 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební 

 

 

 

Všechny objekty SO kromě prací uvedených v 

Sekci 2 a kromě položek č. 7, 9, 10 objektu VON  

35 N (rok 

2025) a  

40 N (rok 
2026) 

11 měsíců od Data zahájení 

prací (předpoklad zahájení 

08/2025 

 

Sekce 2 
Následná úprava směrového a výškového 

uspořádání koleje pro SO 07 – SO 25 

pouze denní 

výluky  

16 měsíců od Data zahájení 

prací 

Dokončení 

díla  
VON položky 7,9,10   

22 měsíců od Data zahájení 

prací (viz smlouva 

předpoklad 30. 6. 2027) * 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v TPVP ZD. 

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že s 

ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

5.1.7 Žádost o blokaci potřebných staničních kolejí pro odstavení mechanizace provádí vítězný 

zhotovitel prostřednictvím systému „KAZAS“. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM 

008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-předpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavky na přejezdech VZOR-příloha 

7.1.2 Nákresný přehled železničního svršku 

7.1.3 Evidenční list přejezdu P5558 

7.1.4 Evidenční list přejezdu P5559 

7.1.5 Evidenční list přejezdu P5560 

7.1.6 Evidenční list přejezdu P5561 

7.1.7 Evidenční list přejezdu P5563 

7.1.8 Evidenční list přejezdu P5564 

7.1.9 Evidenční list přejezdu P5565 

7.1.10 Evidenční list přejezdu P5567 

7.1.11 Evidenční list přejezdu P5569 

7.1.12 Evidenční list přejezdu P5570 

7.1.13 Evidenční list přejezdu P5571 

7.1.14 Evidenční list přejezdu P5573 

7.1.15 Evidenční list přejezdu P5574 

7.1.16 Evidenční list přejezdu P5575 

7.1.17 Evidenční list přejezdu P5576 

7.1.18 Evidenční list přejezdu P5577 

7.1.19 Evidenční list přejezdu P5579 

7.1.20 Evidenční list přejezdu P5580 

7.1.21 Evidenční list přejezdu P5581 

7.1.22 Geotechnický návrh úprav odvodnění km 77,195 - 77,487 


