

E-ZAK

Naše zn. 21312/2025-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Markéta Podhradská
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 26. června 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce – 64025033 Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)

Dotaz dodavatele č. 13:

V postoupeném Vysvětlení, doplnění, změně zadávací dokumentace č. 3 zveřejnil zadavatel tento dotaz dodavatele č. 8:

Ve zvláštních technických podmínkách stavby (ZTP) dle bodu 4.5 objednatel požaduje dokumentaci skutečného provedení stavby jak pro technickou část stavby, tak pro geodetickou část stavby. V soupisu prací: SO 14 – VON jsme nedohledali položky na tyto povinnosti vyplývající ze ZTP. Dále upozorňujeme na to, že pro vyhotovení geodetické části DSPS je nutné provést po výluce práce v koleji a tato činnost vyvolá zavedení pomalých jízd po stavbě. Prověří a popřípadě doplní zhotovitel soupis prací?

Odpověď zadavatele byla následující:

Zadavatel tímto sděluje, že Dokumentace skutečného provedení stavby pro technickou část stavby bude požadovat pouze pro geodetickou část stavby, a to ve zjednodušené formě (zaměření pevných bodů ve volném a schůdném prostoru, nástupišť, přejezdů, průběh prostorové polohy koleje). Zavedení pomalých jízd po výlukových pracích se budou řešit operativně. Na základě výše uvedeného zadavatel opravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace).

Při kontrole zadávací dokumentace po Vysvětlení a doplnění změna č.3 Díl 4 jsme zjistili, že žádné položky vztahující se k požadavku na DSPS doplněny nebyly. Zároveň upozorňujeme, že text odpovědi je v rozporu s přílohou Díl 2_8 ZTP, kde v částech 4.1.2.25 až 4.1.2.30, 4.2 a 4.5 je zadavatelem přesně určen obsah a podrobnosti předávané DSPS a to, jak geodetické, tak i stavební části.

Žádáme zadavatele o prověření tohoto rozporu v jednotlivých částech ZD, o jejich odstranění a doplnění odpovídajících položek do dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr, a uvedení jednotlivých částí ZD (včetně ZTP) do souladu.

Odpověď zadavatele č. 13:

Zadavatel tímto sděluje, že Dokumentace skutečného provedení stavby pro technickou (stavební) část stavby nebude požadovat.

Dokumentaci skutečného provedení stavby pro geodetickou část stavby bude požadovat pouze ve zjednodušené podobě (zaměření pevných bodů ve volném a schůdném prostoru, nástupišť, přejezdů, průběh prostorové polohy koleje).

Na základě výše uvedeného zadavatel opravil Díl 2_8 ZTP v částech 4.5.1.; 4.5.2; 4.5.3, a dále opravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace), doplněním položky do soupisu prací SO 14 - VON: Geodetické práce po ukončení opravy.

Dotaz dodavatele č. 14:

V postoupeném Vysvětlení, doplnění, změně zadávací dokumentace č. 3 zveřejnil zadavatel tento dotaz dodavatele č. 9:

V soupisu prací SO 14 – VON je uvedena položka č.4: Projektové práce – zjednodušený projekt opravy koleje, ale nikde jsme nedohledali, jaké podklady zhotovitel pro objektivní nacenění položky a vytvoření projektu obdrží.

V případě, jestli objednatel nemá zaměření trati, je nutné v dostatečném předstihu před zahájením první etapy zaměřit stávající stav, což vyvolá minimálně zavedení pomalých jízd. Objasní objednatel rozsah podkladů ke splnění této povinnosti?

Jednou z povinností zhotovitele před stavbou je na základě VTP a ZTP provést kontrolu bodového pole před stavbou, na tuto činnost jsme v soupisu prací nedohledali položku ve VON (Geodetické práce před opravou). Rozumíme tomu správně, že objednatel má kontrolu bodového pole aktuální a tato činnost nebude realizována.

Odpověď zadavatele byla následující:

Zadavatel tímto sděluje, že kontrolu bodového pole má aktuální a bude předána zhotoviteli po podpisu smlouvy.

Na základě výše uvedeného zadavatel opravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace).

Při kontrole zadávací dokumentace po Vysvětlení a doplnění změna č.3 Díl 4 jsme zjistili, že žádné položky vztahující se k požadavku doplněny nebyly. Dle našeho názoru Zadavatel neodpověděl na první část dotazu.

Z dokumentace není zřejmé, zda má Zadavatel k dispozici zaměření stávající PPK v kvalitativních parametrech dle požadavků SŽG, které předá zhotoviteli před zahájením prací. V případě že toto zaměření není k dispozici, je podle našeho názoru potřeba doplnit Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace) o položku Geodetické práce před opravou.

Žádáme zadavatele o kontrolu a vyjádření, případně i doplnění související položky do dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr, a uvedení jednotlivých částí ZD (včetně ZTP) do souladu.

Odpověď zadavatele č. 14:

Zadavatel sděluje, že zhotovitel již obdrží od objednatele zjednodušený projekt polohy koleje (v SO 14 - VON položka odstraněna).

Kontrolu bodového pole má objednatel aktuální a nebude realizována.

Zadavatel sděluje, že zaměření PPK v kvalitativních parametrech nemá a je potřeba před zahájením podbíjení provést ve výluce zaměření aktuální polohy koleje pro navádění ASP. Na základě výše uvedeného zadavatel opravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace) doplněním položky do soupisu prací SO 14 - VON: Geodetické práce před opravou.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 424 791 695,74 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 13.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 424 791 695,74 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 2_8 Zvláštní technické podmínky (64025033 Díl 2_8 Zvláštní technické podmínky_oprVDZ4.docx)
- Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr (64025033 Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr_oprVDZ4.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 17. 7. 2025 v 8:00 hod. na den 18. 7. 2025 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-029364). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky (GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

489 335 810,89

nahrazujeme:

492 860 058,34

Rozsah veřejné zakázky/části (GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

489 335 810,89

nahrazujeme:

492 860 058,34

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek (GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

17. 07. 2025

nahrazujeme:

18. 07. 2025

II) Informace pro statistické účely (GR-InfoProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

CelkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

489 335 810,89

nahrazujeme:

492 860 058,34

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové