

Název stavby/akce:	Rekonstrukce ŽST Železný Brod		Označení Investora:	S632000275
			Zakázka:	ZAK-2022-12
Název části:	Záměr projektu - příloha		Označení části:	K.2
Název objektu/dílní části:	Výpravní budova		Označení objektu/komplexu:	-
Název přílohy:	Tabelární přehled nákladů - stávající stav		Číslo přílohy (typ/pořadí):	3. 001
Název dílní části přílohy:	-		Stupeň dokumentace:	ZP
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Smluvní datum zpracování: 28.02.2023	
Bc. Michal Munzar	Bc. Michal Munzar	Formáty: -		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Liberecký	viz textová část	1051D1 / 1051DA / 1051DB		
Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:
S 6 3 2 0 0 0 2 7 5 -	Z P X X	- K 2 X X X	- X X X X X X X X X X	- X X
Příloha:	Revize:			
- 3 - 0 0 1	- 0 0 0			

[Prostor pro další informace]

Přehled nákladů ŽST Železný Brod (Kč/2022) – STÁVAJÍCÍ STAV	
Vytápění	193 732,00 Kč
<i>interní (vlastní prostory SŽ)</i>	193 732,00 Kč
<i>externí (dopravce, komerční prostory)</i>	přefakturováno nájemci
<i>byty</i>	samostatná smlouva
Vodné a stočné	13 810,00 Kč
<i>interní (vlastní prostory SŽ)</i>	13 810,00 Kč
<i>externí (dopravce, komerční prostory)</i>	přefakturováno nájemci
<i>byty</i>	přefakturováno nájemci
Elektrická energie	131 519,53 Kč
<i>interní (vlastní prostory SŽ)</i>	131 519,53 Kč
<i>externí (dopravce, komerční prostory)</i>	přefakturováno nájemci
<i>byty</i>	samostatná smlouva
Úklid	51 607,94 Kč
Provozní náklady celkem	390 669,47 Kč
Periodické náklady	166 998,15 Kč

Hospodářský výsledek ŽST Železný Brod (Kč/2022) – STÁVAJÍCÍ STAV	
Výnosy z pronájmů (Kč/rok)	88 565,59 Kč
Náklady na provoz (Kč/rok)	390 669,47 Kč
Periodické náklady (Kč/rok)	166 998,15 Kč
Hospodářský výsledek (Kč/rok)	-469 102,03 Kč