


E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 04-11-01

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
položka m.j. počet m.j. jedn.cena cena celkem

Odstranění křovin vč. odvozu m2 15,000.0
Sejmutí ornice vč. odvozu a uložení na mezideponii do 15km m3 16,090.0
Výkopy z tělesa žel.spodku m3 46,880.0
Výkopy rýh v zeminách tř. 1-3 m3 350.0

Odstrarnění opuštěného tělesa dráhy za žst. Čelákovice s odvozem 
a uložením do vykoupených prostor posklizňové linky m3 7,200.0
Odstranění krytu z asfaltového betonu a odvozu na skládku 
(posklizňová linka, komunikace stavebnin a u skládky) m3

7,250.0

Odstranění betonových panelů původní cesty m3 320.0

Vybourání stávajícího propustku v km 8,996s odvozem na skládku m3 80.0
Úprava pláně zářezu se zhut. m2 29,190.0
Úprava pláně násyp se zhut. m2 14,574.0
Svahování zářezů m2 10,230.0
Svahování násypů m2 11,679.8
Ochrana svahu ohumusováním tl.0,15m  vč.osetí travním 
semenem m2 290.0
Ohumusování tl.0,15m  vč.osetí travním semenem - skládky 
přebytečného vytěženého materiálu a opuštěných těles dráhy m2 43,620.0
ochranná vrstva z nenamrzavého materiálu tl. 060m - nakupovaný 
materiál m3 2,480.0
Zatravňovací geotextilie s rozprostřením ornice tl.0,15m m2 22,130.0
Násyp přeložky–násyp ze zlepšených zemin vápnema cementem m3 16,340.0
Násyp přeložky–materiál aktivní zóny tl.0,50m – nenamrzavá 
zemina – nový materiál m3 3,900.0
Násyp přeložky– nenamrzavá zemina vhodná do násypů – nový 
materiál m3 42,850.0
Násypy a přísypy ostatní  m3 590.0
Přebytek výkopu s odvozem a uložením do prostoru mezi tělesy 
před žst. Mstětice, a prostor za žst. Čelákovice výpočet: 
(46880+350-16340-1050-590=29250m3) m3 29,250.0
Gabion 1x 1 m3 25.0
Žlabovka TZZ3 m 6,535.0
betonová roura DN600 m 15.0
Lapače splavenin dle Ž 3.14 vč. zakrytí ocelovou mříží ks 1.0
dlažba z lomového kamene m2 30.0
Trativodní výust beton C16/20 ks 2.0
Svodné potr. plastové  PE-HD DN 200 s hladkou vnitřní plochou m 30.0
Trativod kompletní DN150 mm m 750.0
Šachtice drenážní plastová DN 400 kompletní kus 20.0
Trativodní šachty bet.  - skruže DN 800 (celk. délka)kompletní m 10.0
retenční nádrž objemu min.72m3 s regulovaným odtokem 4l/s kus 1.0
retenční nádrž objemu min.51m3 s regulovaným odtokem 4l/s kus 1.0
podklad ze štěrkodrti m3 13,500.0
podklad ze štěrkodrti recyklované m3 5,100.0
Separační gtx. pod štěrkodrť m2 22,500.0
Výztužná geomříž m2 3,850.0
Zemina zlepšená vápnem a cementem, tl. 420 mm m2 29,600.0

v tis. K č

Čelákovice - Mst ětice                              
železniční spodek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)
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Zemina zlepšená vápnem a cementem mimo stávající osu koleje s 
uložením a zhutněním do podloží u mělkých zářezů m3 1,050.0
ZKPP pro přejezdy, mosty, propustky a podchod - štěrkodrť m3 220.0
ZKPP pro přejezdy, mosty, propustky a podchod - cement. stab. 
štěrkodrti m3 320.0
Konsolidační vrstva štěrkodrť 32/63 m3 13,200.0
lomová prosívka fr. 0/32 v podloží náspu - nový materiál m2 0
Zemina zlepšená vápnem a cementem, tl. 420 mm po zhutnění v 
podloží násypů m3 11,800.0
Separační geotextílie v podloží násypů m2 23,600.0
Výztužná geomříž v podloží násypů m2 47,200.0
Záporové pažení výkopů pro zřízení konstruk. vrstev pražcového 
podloží m2 990.0
Lomovým kamenem fr. 63-125mm svahových odvodňovacích 
žeber m3 130.0
Celkem
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E.1.1 Železni ční svršek a spodek

SO 05-11-01

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
položka m.j. počet m.j. jedn.cena cena celkem

Odstranění křovin vč. odvozu m2 1,700.0
Sejmutí ornice vč. odvozu a uložení na mezideponii do 15km m3 695.0
Výkopy z tělesa žel.spodku m3 10,340.0
Výkopy rýh v zeminách tř. 1-3 m3 1,940.0
Úprava pláně zářezu se zhut. m2 3,340.0
Úprava pláně násyp se zhut. m2 21,760.0
Svahování zářezů m2 1,305.0
Svahování násypů m2 170.0
Ochrana svahu ohumusováním tl.0,15m  vč.osetí travním 
semenem m2 270.0
Zatravňovací geotextilie s rozprostřením ornice tl.0,15m m2 1,300.0
Zpětný zásyp šachet + rýh svodného potrubí m3 640.0
Násypy a přísypy ostatní m3 20.0

Přebytek výkopu s odvozem a uložením do prostoru mezi tělesy 
před žst. Mstětice výpočet: (10340+1940-640-20=11620m3)

m3 11,620.0
Žlabovka TZZ3 m 1,320.0
dlažba z lomového kamene m2 12.0
Trativod kompletní DN150 mm m 1,920.0
Šachtice drenážní plastová DN 400 kompletní kus 55.0
Trativodní šachty bet.  - skruže DN 800 (celk. délka)kompletní m 60.0
Svodné potr. plastové  PE-HD DN 300 s hladkou vnitřní plochou m 950.0
Svodné potr. plastové  PE-HD DN 200 s hladkou vnitřní plochou m 20.0
Trativodní výust beton C16/20 ks 6.0
podklad ze štěrkodrti m3 13,200.0
podklad ze štěrkodrti recyklované m3 3,500.0
Zemina zlepšená vápnem a cementem, tl. 420 mm m2 26,250.0

Celkem

v tis. K č

ŽST Mstětice        železni ční spodek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)



E.1.1 Železni ční svršek a spodek

SO 05-11-02

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
položka m.j. počet m.j. jedn.cena cena celkem

Odstranění křovin vč. odvozu m2 900.0
Výkopy z tělesa žel.spodku m3 1,310.0
Výkopy rýh v zeminách tř. 1-3 m3 40.0
Úprava pláně se zhut. m2 4,600.0

Přebytek výkopu s odvozem a uložením do prostoru mezi tělesy 
před žst. Mstětice výpočet: (1310+40=1350m3) m3 1,350.0
Trativod kompletní DN150 mm m 120.0
Šachtice drenážní plastová DN 400 kompletní kus 3.0
Trativodní šachty bet.  - skruže DN 800 (celk. délka)kompletní m 5.0
podklad ze štěrkodrti m3 580.0
podklad ze štěrkodrti recyklované m3 50.0
Separační gtx. pod štěrkodrť m2 2,100.0
Mechanicky zlepšená zemina tl. 350 mm m2 4,000.0

Celkem

v tis. K č

ŽST Mstětice-vle čky ČEPRO        
železni ční spodek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)



E.1.1 Železni ční svršek a spodek

SO 04-10-01

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
položka m.j. počet m.j. jedn.cena cena celkem

Demontáž

1
Demontáž koleje z kolejnic T na bet. pražcích SB3 rozd. "e" vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad) m 7446

2
Demontáž koleje z kolejnic S49 na bet. pražcích SB5 roz. "e" vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad) m 1850

3
Demontáž kolejového roštu z kolejnic T (A) na dř. pražcích vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad) (rozvinuté délky výhybek) m 100

4 Řezání kolejnic pilou ks 862
5 Odtěžení štěrkového lože určeného k recyklaci m3 20959

6
Odstranění kontaminovaného štěrk. lože v oblasti výhybek vč. odvozu
na skládku kontaminovaného materiálu a uložení m3 30

7 Odpad po recyklaci štěrkového lože s odvozem a uložením na skládku m3 10465
8 Odvozy hmot na skládky z MZ t 18836
9 Štěrkové lože - výzisk z recyklace m3 10465

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

101
Demontáž koleje z kolejnic S49 na dřevěných pražcích rozd. "d" vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad)(rozvinuté délky výhybek) m 673

102 Odtěžení štěrkového lože určeného k recyklaci m3 1496

103
Odstranění kontaminovaného štěrk. lože v oblasti výhybek vč. odvozu
na skládku kontaminovaného materiálu a uložení m3 90

104 Odpad po recyklaci štěrkového lože s odvozem a uložením na skládku m3 703
105 Odvozy hmot na skládky z MZ t 1265
106 Štěrkové lože - výzisk z recyklace m3 703

v tis. K č

Čelákovice - Mst ětice               
železni ční svršek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)

1/2



E.1.1 Železni ční svršek a spodek

SO 04-10-01 Čelákovice - Mst ětice               
železni ční svršek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)

Montáž
10 Nové štěrkové lože-drc. kam. frakce 32/63 m3 22740
11 Úprava povrchu drážní stezky drc. kam. 4/16  v tl. 0,10m  m2 488

12

Železniční svršek v hlavní koleji č.1 a 2 bude obnoven tvarem UIC 60
z dlouhých kolejnicových pasů dl. 75m svařených do bezstykové koleje
na betonových pražcích s bezpodkladnicových pružným upevněním,
rozdělení pražců „u” Pokládka v kol.č.1 a 2 bude provedena technologií
pokládky předmontovaných kolejových polí s inventárními kolejnicemi R
65 a jejich následnou výměnou dlouhými kolejnicovými pásy UIC 60 m 8632

13

Železniční svršek v napojení Mochov a vlečce muzeum obnoven novým
materiálem z kolejnic - tvaru 49E1, bezstykova kolej, na betonových
pražcích váhy < 300kg (např. B03) s bezpodkladnicovým upevněním,
rozdělení pražců „c” . m 730

14 Broušení kolejnic vč. jízdy brousícího vlaku m 8632
15 Směrová a výšková úprava koleje - nové koleje (3x) m 28086
16 Směrová a výšková úprava koleje - SVU+napojení m 493
17 Výhybka S49 J 49 1:9-300, beton kus 1
18 Svary kolejnic kus 694
19 Svary výhybek kus 8

20
Izolované styky lepené se zakalenými konci hlav kolejnice kompl. vč.
dodávky a montáže ks 18

21 Demontáž a opětovná montáž značek MIB ks 8
PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

110

Železniční svršek regenerované kolejnice - tvaru 49E1, stykovaná kolej
na dřevěných pražcích s podkladnicovým upevněním, rozdělení pražců
„d”. m 375

111 Přechodové kolejnice UIC60/S49 dl.4,0m ks 4
112 Směrová a výšková úprava koleje - nové koleje (3x) m 1125
113 Směrová a výšková úprava koleje - SVU+napojení m 670
114 Výhybka S49 J 49 1:11-300, dřevo kus 4
115 Výhybka S49 J 49 1:9-190, dřevo kus 1
116 Výhybka S49 Obl-o 49 1:7.5-190, dřevo kus 1
117 Osazení námezníků kus 6
118 Nové štěrkové lože-drc. kam. frakce 32/63 m3 1496

Celkem
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E.1.1 Železni ční svršek a spodek
SO 05-10-01

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
položka m.j. počet m.j. jedn.cena cena celkem

Demontáž

1
Demontáž koleje z kolejnic T na bet. pražcích SB3 roz. "e" vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad) m 3461

2
Demontáž koleje z kolejnic T na dřevěných pražcívh jeho odvozu
demontáž a jeho likvidace (odpad) m 1483

3
Demontáž kolejového roštu z kolejnic R65 na dř. pražcích vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad) (rozvinuté délky výhybek) m 819

4
Demontáž kolejového roštu z kolejnic T (A) na dř. pražcích vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad) (rozvinuté délky výhybek) m 450

5 Řezání kolejnic pilou ks 346
6 Odtěžení štěrkového lože určeného k recyklaci m3 11920

7
Odstranění kontaminovaného štěrk. lože v oblasti výhybek vč. odvozu
na skládku kontaminovaného materiálu a uložení m3 300

8 Odpad po recyklaci štěrkového lože s odvozem a uložením na skládku m3 5810
9 Odvozy hmot na skládky z MZ t 10458
10 Štěrkové lože - výzisk z recyklace m3 5810

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

101
Demontáž koleje z kolejnic S49 na dřevěných pražcích rozd. "d" vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad)(rozvinuté délky výhybek) m 707

102 Odtěžení štěrkového lože určeného k recyklaci m3 2092

103
Odstranění kontaminovaného štěrk. lože v oblasti výhybek vč. odvozu
na skládku kontaminovaného materiálu a uložení m3 45

104 Odpad po recyklaci štěrkového lože s odvozem a uložením na skládku m3 1024
105 Odvozy hmot na skládky z MZ t 1842
106 Štěrkové lože - výzisk z recyklace m3 1024
107 Demontáž zarážedla typ I - z kolejnic kus 2

v tis. K č

ŽST Mstětice     železni ční svršek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)

1/2



E.1.1 Železni ční svršek a spodek
SO 05-10-01

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
položka m.j. počet m.j. jedn.cena cena celkem

v tis. K č

ŽST Mstětice     železni ční svršek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)

Montáž
11 Nové štěrkové lože-drc. kam. frakce 32/63 m3 10486
12 Zapuštěné štěrk.lože-drc. kam. frakce 32/63 m3 2050
13 Úprava povrchu drážní stezky drc. kam. 4/16  v tl. 0,10m  m2 8347

14

Železniční svršek v hlavní koleji č.1 a 2 bude obnoven tvarem UIC 60
z dlouhých kolejnicových pasů dl. 75m svařených do bezstykové koleje
na betonových pražcích s bezpodkladnicových pružným upevněním,
rozdělení pražců „u” Pokládka v kol.č.1 a 2 bude provedena technologií
pokládky předmontovaných kolejových polí s inventárními kolejnicemi R
65 a jejich následnou výměnou dlouhými kolejnicovými pásy UIC 60 m 2495

15

Železniční svršek v předjízdných kolejich č.3a, 3b a 4 bude obnoven
tvarem 49 E1 z dlouhých kolejnicových pasů dl. 75m svařených do
bezstykové koleje na betonových pražcích s bezpodkladnicovým
pružným upevněním, rozdělení pražců „u” Pokládka bude provedena
technologií pokládky předmontovaných kolejových polí s inventárními
kolejnicemi a jejich následnou výměnou dlouhými kolejnicovými pásy
S49 m 1836

16
svaření stávajícího kolejového roštu včetně výhybky č.201 do BK vlečky
KERAMOS, včetně jeho regnerace m 260

17 Výhybka UIC60 J 60 1:14-760 - zl,beton kus 4
18 Výhybka UIC60 J 60 1:12-500 - zl,beton kus 4
19 Výhybka S49 J 49 1:12-500, beton kus 1
20 výhybka UIC60 J 60 1:11-300 - zl,beton kus 4
21 Výhybka S49 J 49 1:11-300, beton kus 1
22 Výhybka S49 J 49 1:9-190, beton kus 2
23 LIS UIC 60 zušlechtěný přímý kus 20
24 LIS S49 zušlechtěný přímý kus 10
25 LIS S49 nezušlechtěný přímý kus 5
26 Přechodové kolejnice UIC60/S49 dl.12,5m ks 8
27 Broušení kolejnic vč. jízdy brousícího vlaku m 2940
28 Směrová a výšková úprava koleje - nové koleje (3x) m 12993
29 Směrová a výšková úprava koleje - SVU+napojení+vlečka KERAMOS m 460
30 Svary kolejnic kus 346
31 Svary výhybek kus 180
32 Zřízení zarážedla typ I - z kolejnic kus 2
33 Osazení námezníků kus 22
34 Demontáž a opětovná montáž značek MIB ks 20

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

110

Železniční svršek regenerované kolejnice - tvaru 49E1, stykovaná kolej
na dřevěných pražcích s podkladnicovým upevněním, rozdělení pražců
„d”. m 621

111 Přechodové kolejnice UIC60/S49 dl.4,0m ks 5
112 Směrová a výšková úprava koleje - nové koleje (3x) m 1863
113 Směrová a výšková úprava koleje - SVU+napojení m 925
115 Výhybka S49 J 49 1:9-190, dřevo kus 1
116 Výhybka JT7°-typ I , dřevo - přesun v koleji o 100m kus 1
117 Osazení námezníků kus 2
118 Nové štěrkové lože-drc. kam. frakce 32/63 m3 2092
119 Zřízení zarážedla typ I - z kolejnic kus 2

Celkem
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E.1.1 Železni ční svršek a spodek

SO 05-10-02

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
položka m.j. počet m.j. jedn.cena cena celkem

Demontáž

1
Demontáž koleje z kolejnic T na bet. pražcích SB3 vč. jeho odvozu
demontáž a jeho likvidace (odpad) m 335

2
Demontáž koleje z kolejnic T na dřevěných pražcích jeho odvozu
demontáž a jeho likvidace (odpad) m 58

3
Demontáž kolejového roštu z kolejnic T (A) na dř. pražcích vč. jeho
odvozu demontáž a jeho likvidace (odpad) (rozvinuté délky výhybek) m 38

4 Demontáž kolejnicového zarážedla vč. jeho uskladnění ks 1
5 Odtěžení štěrkového lože určeného k recyklaci m3 724

6
Odstranění kontaminovaného štěrk. lože v oblasti výhybek vč. odvozu
na skládku kontaminovaného materiálu a uložení m3 15

7 Odpad po recyklaci štěrkového lože s odvozem a uložením na skládku m3 355
8 Odvozy hmot na skládky z MZ t 638
9 Štěrkové lože - výzisk z recyklace m3 355

Montáž
10 Nové štěrkové lože-drc. kam. frakce 32/63 m3 2235
11 Zapuštěné štěrk.lože-drc. kam. frakce 32/63 m3 547
12 Úprava povrchu drážní stezky drc. kam. 4/16  v tl. 0,10m  m2 1580

13

Kolejový rošt nový z kolejnic - tvaru 49E1, na betonových pražcích váhy 
< 300kg (např. B03) s bezkladnicovým upevněním, rozdělení pražců „c”, 
kolej stykovaná m 892

14 Výhybka S49 J S49 1:7,5-190, dřevo kus 2
15 Výhybka S49 J S49 1:9-190, dřevo kus 1
16 Směrová a výšková úprava koleje - nové koleje (3x) m 2676
17 Směrová a výšková úprava koleje - SVU+napojení m 650
18 Svary kolejnic kus 20
19 Zřízení zarážedla typ I - z kolejnic kus 2
20 Osazení námezníků kus 3

Celkem

v tis. K č

ŽST Mstětice-vle čky ČEPRO     
železni ční svršek

Optimalizace tra ťového úseku Čelákovice (mimo) – Mst ětice (v četně)

1/1


