



# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: <b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
---	--	---

Zpracovatelský útvar: <b>80</b> tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml	Podpis: 	Název částí díla: <b>STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY POTRUBNÍ VEDENÍ</b>	<b>E. E.1 E.1.6</b>
--	--	--	-----------------------------

Odpovědný projektant: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 	Název přílohy: SO-04-72-01 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. STL PLYNOVODU V ST. KM 9,255 SO-04-72-02 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 500 V ST. KM 9,887 SO-04-72-03 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 300 V ST. KM 9,910 SO-04-72-04 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 100 V ST. KM 10,263 <b>VÝKAZ VÝMĚR - SO-04-72-04</b>	Změna: <b>000</b> Číslo příl.: <b>011</b>
Vypracoval: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 		
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2 A4	Měřítko: -	IČD: 15 6590 05 01 06 21	

# FORMULÁŘ 5

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,4**

Datum zpracování : **25.10.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **532 373 0002**

Číslo PS,SO **SO 04-72-04**

Datum aktualizace : **25.10.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	64,800						0,00
	125211	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	111,720						0,00
	132211	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO	M3	111,720						0,00
	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO	M3	94,680						0,00
	17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	M3	111,720						0,00
	17482	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	47,880						0,00
	17582	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	67,200						0,00
	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	237,600						0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	237,600						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
	86327	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	90,000						0,00
	86645	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM	M	25,000						0,00
	86657	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	25,000						0,00
	86827	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	25,000						0,00
	86845	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	25,000						0,00
	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	65,000						0,00
	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	90,000						0,00
		KOPANÉ SONDY	KUS	2,000						0,00
	R	NAPOJENÍ NA STÁV. PLYNOVOD DN 100 (UZÁVŘENÍ UZÁVĚRŮ, VYPUŠTĚNÍ,	SOUB.	1,000						0,00
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ	SOUB.	1,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 0990</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								
	32 01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	170,424		0,000		0,00		0,00
		OCEL. POTRUBÍ S ASFALTOVOU IZOLACÍ	T	9,656						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>