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Stavba se nachazi v Siré trati mezi dopravnami Horni Lide¢ a Horni LideC statni hranice v evidencnim km 27,012.
Uéelem stavby je oprava drazniho mostu. Most pievadi dvoukolejnou elektrifikovanou trat pres ob&asny vodni tok.

Jednd se o most o 1 otvoru. Rok vystavby 1936. Rok opravy 2012. Most prevadi Zelezniéni trat pres mistni ucelovou
komunikaci v majetku obce Horni Lide¢.

Nazev stavby:
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni dzemi:

Parcelni ¢isla pozemka:

Kat. drahy podle zakona o drahach:

Tratovy Usek:
Defini¢ni usek:
Staniceni:
Poloha na trati:

Pfemostované prekazky:

Most v km 27,012

Zlinsky

Vsetin

Horni Lidec [542725]

Horni Lidec [643351]

p. & 2350/1a p. & 2374

celostatni

TU 2363 Puchov (ZSR) (&ast) — Horni Lide€ (mimo)
DU 06 Horni Lide€ statni hranice — Horni Lide¢
evidencni km 27,012

v §iré trati

Ucelova komunikace

Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Pozemky, na nichz se nachazi konstrukce mostu, jsou uvedeny v tabulce nize. Samotna konstrukce mostu je umisténa
na pozemcich uréenych pro provozovani drahy. Opravou mostu se charakter a uzivani dzemi neméni.

Umisténi stavby
Cislo Katastralni Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo Druh . s
. , . ‘ Zpusob vyuziti
parcely uzemi s majetkem statu Lv pozemku
P Ceskd republika / Spréva Zeleznic, statni ,
H Lid tat
2350/1 [(Z‘;r4n313;1?C organizace, DIdZzdénd 1003/7, Nové Mésto, | 348 Ofoihr;l draha
11000 Praha 1 :
Horni Lide& Ceska republika / Spréva Zeleznic, statni ostatni
2374 (643351] organizace, DIdZzdénd 1003/7, Nové Mésto, 348 locha draha
11000 Praha 1 P

Poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového prostiedi vcetné hydrogeologickych

pomérd

Stavba neni navrZena na poddolovaném Uzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seizmické vlivy ani loZiska
plyn(. Dalsi Gc¢inky na stavbu nejsou znamy.

PPROJEKFDOPRAVN(STAVBY,&r.&
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov
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Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, feSeni ochrany pired povodni

Stavba se nenachdzi v zaplavovém tzemi.

Uzemné planovaci dokumentace

Stavajici konstrukce mostu je umisténa na pozemcich, které maji podle platného uzemniho planu obce Horni Lide¢
podminky vyuZiti pro plochy dopravni infrastruktury — plocha pro drazni dopravu. Umisténi stavby drahy je tak
v souladu s hlavnim vyuZzitim pro stavby a zafizeni pro draini dopravu. Provedeni opravy mostu nebrani hlavnimu
vyuZiti pozemku a je v souladu s pfipustnym vyuzitim pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Ochrana kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi

Stavajici most neni kulturni pamatkou ani neni soucasti souboru staveb, ktery by byl kulturni pamatkou podle zakona
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci. Objekt neni uveden v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek.

Stavajici most se nenachdzi v zemi s archeologickymi nélezy.

Stavajici most, postaveny vroce 1936, predstavuje prvek technické infrastruktury k prevedeni ucelové komunikace
pod Zelezni¢nim télesem. Jeho oprava je nezbytna vzhledem k nevyhovujicimu technickému stavu, ktery je disledkem
dlouhodobého plisobeni klimatickych vlivli a intenzity dopravniho zatiZzeni. Navrh opravy stavajiciho mostu respektuje
charakter Zelezni¢niho télesa a okolni krajiny, pfiéemz vyuziva soucasné stavebni technologie.

Prazkum stavajicich inZenyrskych siti

Udaje o vedeni inzenyrskych siti jsou prevzaty od jednotlivych spravcl. V nékterych pripadech jsou podklady
digitalizovany, v jinych vychazeji z listinné podoby archivnich dokument(. Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou
informativné zakresleny v koordinacni situaci stavby a ptdorysech. Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit
pfesné vytyceni polohy a hloubky jednotlivych tras pfisluSnymi sprdvci. Stavbou budou dotfeny ndsledujici trasy
inZzenyrskych siti:

SEE — dalkové ovladani odpojovadli (VN) — vedeni se nachazi na pravé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZeni znama.

SSZT — zabezpecovaci zafizeni — vedeni se nachazi na pravé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZeni znama. V
pribéhu vystavby se predpoklada docasné vyvéseni kabell a nasledné uloZeni do télesa nasypu v HDPE chranicce.

SSZT — optickd a zavésna kabelizace v HDPE chranicce — vedeni se nachdzi na pravé strané v soubéhu s trati v misté
zfizeni otevieného kaskadového skluzu z kamenného odlazdéni. Hloubka uloZeni zndma. V pfipadé Ze bude hloubka
uloZeni vedeni v kolizi se stavebnimi pracemi, bude v priibéhu stavby provedeno docasné vyvéseni kabelll a nasledné
uloZeni v HDPE chranicce.

Vyjimky z pozadavk( na vystavbu se nenavrhuji.

Uzemi obce Horni Lide¢ je z3&ir$iho hlediska soucasti Zapadnich Karpat. Z geomorfologického hlediska naleZi k
subprovincii Vnéjsich Zapadnich Karpat, konkrétné do oblasti Slovensko-moravskych Karpat, celku Javorniky a
podcelku Pulcinska hornatina. Z hornin prevazuji kamenité aZ hlinito-kamenité sedimenty s pestrym mineralnim
sloZzenim.

Uzemim protéka ficka Senice, kterd pritékd do Vsetinské Becvy.
Stavba se rovnéZ nachazi v ochranném pasmu vodnich zdrojli, konkrétné:

ID 00218514 - Usti prameniité, vrt, stuperi ochranného pasma 2b;

vvvvv
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Most se nenachdzi v zaplavovém Uzemi.
Most se nenachazi v poddolovaném tzemi.

g) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpistli, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v tizemi, pozadavky na
asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin

NavrZena stavba nema negativni vliv na okolni stavby ani na sousedni pozemky, pficemz stdvajici charakter Uzemi
zUstane zachovan. Odvodnéni télesa drahy se neméni, nadéle bude vyuZivan stavajici systém odvadéni vody draznim
télesem. Prirozené odvodnéni svah( Zelezni¢niho nasypu i okolniho terénu zlstdvd nezménéno, odpovida
pfirozenému sklonu Uzemi. Stavba neovlivni zasadnim zplsobem odtokové poméry v lokalité ani reZim podzemnich
vod. V ramci realizace nejsou planovéany zZadné asanacni zasahy, demolice staveb ani kaceni dfevin.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pInéni funkci lesa

Nové trvalé ani doc¢asné zabory pozemk( zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa
se nenavrhuji.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi, véetné seznamu pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
urcena podle jiného pravniho predpisu

Novéa ochranna ani bezpeénostni pasma se nenavrhuji. Omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(
nejsou znama. Také neni zndmo, Ze by méla vzniknout nova ochranna nebo bezpecnostni pasma v budoucnu.

k) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné.

1) navrhované parametry zaméru - u stavby drahy celkovy popis dopravni koncepce feSeni staveb drahy véetné
zakladnich parametrl s ohledem na jeji umisténi a na Gcel (tratova, stani¢éni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity, véetné zakladnich technickych parametri staveb drahy (navriené tratové
rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych provoznich a
dopravnich technologiich a zafizenich)

Ucelem stavby je oprava mostu, ktery predstavuje stavbu bodového charakteru, proto nedojde k zddnym zménam
parametr( drahy jako je napf. tratova rychlost nebo tratové tfidy.

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym fesenim oproti feSeni vyplyvajicim z pravnich
predpist a technickych norem nebo technickych dokumentt, pfipadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a
nezavedeného zafrizeni

Odchylna feSeni nebo neschvalena a nezavedena zafizeni se nenavrhuiji.

n) limitni bilance staveb — potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnoistvi, druhy a kategorie odpadl a emisi, bilance vodni nadrie, zajisténi minimalniho
z(statkového prutoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavkd na
zasobovani vodou, mnoizstvi odpadnich vod apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema Zzadné nové pozadavky na spotrebu energii, tepla ani hmot.
Stavba neprodukuje Zadné odpadni vody.

o) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho zafizeni verejné
komunikacni sité

Verejné sité komunikacnich vedeni a elektronicka komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité se v ramci stavby
nenavrhuji.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janatkova 4642/5d, 796 01 Prost&jov 5/19
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Oprava mostu bude probihat ve dvou etapach, pricemzZz v kazdé etapé dojde k vylouceni provozu na jedné z koleji.
Vyluky jsou planovany v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:

Tratova kolej ¢. 1: 1.-20. srpna 2025
Tratova kolej ¢. 2: 21. srpna —19. fijna 2025

Predpokladana doba vystavby je 50 dnu. V terminu vyluky se predpoklada realizace souvisejicich objektl a dalSich
staveb nebo akci. Vzajemnou koordinaci souvisejicich objekt(, soubéZnych staveb a akci zajistuje investor nebo
zadavatel.

SO 02.3 Most v km 27,012 zahrnuje

- Opravu mostu — paZeni, vykopy, vybouréni plvodnich konstrukci, zfizeni novych konstrukci, zasypy, kamenné
odlazdeéni, procisténi.

- Sneseni kolejnic a prazct v délce 20 m pred a za objektem mostu (v koleji €.2).

- Zpétna montaz kolejnic a prazcl ve vyse uvedené délce, bude pouZity plvodni materidl — pdvodni kolejnice,
pavodni upeviovaci soucasti Zelezni¢niho svrsku (pivodni drobné drobné kolejivo a plvodni upevriovadla) a
plGvodni praZce. Kolejnice budou provizorné zaspojkovany, bude provedena pouze ru¢ni Uprava GPK.

- Odstranéni kolejového loZe v délce 20 m pred a za mostem v koleji ¢.2).

- Zfizeni kolejového loZe z nového materidlu v délce 20 m pred a za mostem (v koleji €.2).

- Ztizeni konstrukéni vrstvy z nového materidlu (Stérkodrti) v délce 20 m pred a za mostem (v koleji ¢.2).

SO 02.3 Most v km 27,012 nezahrnuje

- Montdz novych kolejnic a prazcd v koleji ¢. 2 véetné novych upeviovacich soucasti Zelezni¢niho svrsku (nové
drobné kolejivo a nova upevrovadla)

- Svareni kolejnic, obnovu bezstykové koleje (bude provedeno az po strojnim podbiti)

- Strojni podbijeni a Gpravu GPK

V dobé zpracovani projektové dokumentace jsou zndmy nasledujici soubézné pripravované projekty odbornych sprav
(ST, SEE, SSZT):

a) Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) — konverze
Faze: Pfiprava projektové dokumentace a realizace
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSV
b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna
Faze: Priprava projektové dokumentace a realizace
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSZ
c) Oprava trati v Useku Horni Lidec statni hranice — Vsetin
Usek: km 18,7 — 38,4
TUDU: 2363, 2362

V zavéru vystavby a po nasledném Uspésném vykonani technickobezpeénostni zkousky trati (ovérenim prostorové
prichodnosti a geometrické polohy koleje) a mostu (provedenim hlavni prohlidky) vrozsahu podle vyhlasky
€. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, bude stavba uvedena do zkusebniho provozu.

Pfed ukoncenim zkusebniho provozu bude dokoncena stavba zkolaudovana.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
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r) seznam vysledkl zeméméricskych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, které maji podle projektu vysledku
zemémeéricskych cinnosti vzniknout pti provadéni stavby

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Opravou stavajiciho mostu se jeho urbanistické reseni nezméni.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického fFeseni po skupinach objektt nebo jednotlivych
objektech

Ucelem opravy mostu je odstranit nevyhovujici stavebnétechnicky stav. Oprava mostu zajisti plnou provozuschopnost
mostu a zaroven zlepsi jeho technické parametry.

Celkova koncepce stavebné technického FeSeni se opravou mostu neméni.

b) celkova bilance naroki vsech druhi energii

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozadavky na spotfebu energii, tepla, vody ani jinych hmot.
c) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym materidlem

Stavba neprodukuje Zadné odpady ani emise.

d) pozadavky na kapacity vefrejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité

Verejné sité komunikacnich vedeni a elektronicka komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité se v ramci stavby
nenavrhuji.

e) parametry technologie

Technologicka zafizeni (kabelové trasy sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni) vedené v misté mostu budou béhem
stavby docasné vyvéseny a nasledné zpétné uloZeny. Podminky jednotlivych spravcl inZenyrskych siti jsou uvedeny
v dokladové ¢asti.

B.3.2  Celkové feSeni podminek pristupnosti
a) celkové reseni pfFistupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na pFistupnost, véetné
dopadt pred¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Pozadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle stavebniho zakona a podle

€SN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani se p¥i uZivani mostu neuplatni. Most je soudasti stavby drahy a neni

verejné pristupny.

b) popis navrzenych opatfeni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani
verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby

Nova opatteni pro zajisténi pfistupnosti se nenavrhuiji.

c) popis dopadi na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné technickych
divodt nebo jinych vefejnych zajma

B.3.3  Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Stavba a jeji soucasti jsou navrzeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, ceskymi technickymi normami a vnitfnimi
predpisy provozovatele drahy. Pfi uzivani nebo provozu stavby nevznikne nepfijatelné nebezpedi. Stavba neni uréena
pro veiejnost. Udribu stavby musi zajistovat kvalifikované a proskolené osoby provozovatele drahy.
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Oprava mostu je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
SO 02.3 Most v km 27,012

e S0023.1 Zelezni¢ni most
e 5S002.3.2 Zelezni¢ni svriek

SO 02.3.1 Zelezniéni most

Jednd se o most o 1 otvoru. Rok vystavby 1936. Rok opravy 2012. Most prevadi Zelezni¢ni trat pres mistni ucelovou
komunikaci v majetku obce Horni Lidec.

Nosnou konstrukci tvofi ZB deska (2 desky: K01 a K02) s vyztuZi ze zabetonovanych ocelovych nosnikd. Konstrukce K01
pod koleji €. 1 a konstrukce K02 pod koleji ¢.2. Nosna konstrukce kolma, rozpéti 4,5 m. UloZeni konstrukce - na kluzné
vrstvé. Vpravo a vlevo ZB fimsa vybavend zabradlim.

Spodni stavba tvofena 2 ZB opérami (O 01 a O 02). Povrch opatien omitkou a sjednocujicim natérem. Kfidla vlevo -
Sikmd, svahovd, 7B, bez fimsy s omitkou a sjednocujicim natérem. Kfidla vpravo - rovnobéina, ZB, s ZB fimsou, s omit-
kou a sjednocujicim natérem. Svahy vpravo kuzelové, sypané, ¢asteéné odlazdéné. Prechodové zdi 7B, s fimsou, omit-
kou a sjednocujicim natérem, osazeny zabradlim.

Na opéfe O 01 i O 02 je 3x vyusténo odvodnéni @ 110 mm. Na levém i pravém kfidle opéry O 01 i O 02 je 2x vyusténo
odvodnéni @ 110 mm. Na strané K01 je na svahy drdzniho télesa vyvedeno vyusténi pficné drendie - bez odlazdéni
(drendz za opérami 001 a 002 - v rozsahu Sitky K01).

Podél zabradli na pravé strané mostu vede plechova chranicka.
SO 02.3.2 Zelezni¢ni svriek

Zelezniéni svréek v misté objektu mostu tvofi uzaviené kolejové loze podle €SN 73 6201. P¥iblizné v roce 2010
probihala rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a spodku koleje €. 1. Informace o opravach a udrzbé koleje €. 2 nejsou
zndmy. Stav svrsku odpovida jeho stéfi a pribézné provadéné opravé nebo udrzbé.

Na levé strané, podél koleje €. 1, je zfizena drdzni stezka. Na pravé strané neni drazni stezka zfizena nebo je pfesypana
$térkem a porostla nizkou vegetaci. Pfechody trati na levé strané feeny pomoci ZB prechodovych zidek, na pravé
strané nereseny.

Kolej ¢. 1 — zelezniéni svrsek tvofi kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonovych prazcich B91 S/1 (rozdéleni — u) s
bezpodkladnicovym pruznym upevnénim typu Vossloh.

Kolej €. 2 — Zelezniéni svrsek tvofi kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonovych praZcich SB6 (rozdéleni — e) s Zebrovymi
podkladnicemi S 4pl upevnénim K se svérkami Z5 4.

SO 02.3.1 Zelezniéni most

Na nosné konstrukci pod kol.c. 2 bude provedena nova vodotésna izolace z natavovanych asfaltovych past. Pficné
odvodnéni bude napojeno do odvodnéni provedeného na konstrukci pod kol.¢. 1.

Bude provedeno roziteni deskového mostu novou ZB Fimsou v kol.¢. 2 (K02) tak, aby tvar $térkového loZe v kol.¢.2 byl
dle predpisu SZ S3 ¢ast. XIl. Pfechody z objektu do trati budou provedeny pomoci novych ¥imsovych prechodovych
zidek.

Na nové 7B fimse a novych prechodovych zidkdch bude osazeno nové ocelové thelnikové zabradli dle MVL 720.
Zabradli bude provedeno na ocelovych konzolach s pochozim pororostém. Na zabradli bude osazena vypli proti
odletujicimu Stérku.

Stdvajici ocelové zabradli na levé fimse (K01) bude opatfeno novou vyplni proti odletujicimu Stérku.

Bude provedena sanace a reprofilace stavajicich betonovych ploch sana¢nimi maltami s vrchnim sjednocujicim na-
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térem. Rozsah sanaci bude na strané konstrukce KO1 v rozsahu vSech pohledovych ploch, v¢. opérnych kfidel. Na stra-
né K02 budou takto sanovany pohledové plochy opér a bocéni (pohledova) strana nosné konstrukce. Stejnym
zpUsobem probéhne sanace na pohledovych plochidch pod mostem (pohledové plochy opér a podhled nosnych
konstrukci KO1 a K02).

Stdvajici vyusténi odvodnéni na kfidlech a na opérach jsou vadné osazena, voda protéka okolo trubek a podmaci opéry
Ci kfidla. Kolem stavajicich vyusténi bude provedeno jadrovym vrtanim mezikruZi. Stavajici beton v mezikruzi bude do
hloubky cca 0,3 - 0,5 m odsekdn. Do prostoru mezikruzi budou vtlaceny tzv. ,,injektazni packery”, které budou
nasledné injektovany pruznou PUR pryskyfici. Vznikly otvor po injektazi bude nasledné zasanovan.

Svahové kuzely vpravo porostlé vegetaci a mechem budou ocistény tlakovou vodou. Bude zjistén rozsah stavajiciho
odlazdéni. Degradované, rozpadlé, popt. chybéjici plochy budou predlazdény. Stavajici odlazdéni bude presparovano.

Stdvajici vyusténi pricné drendaze na svazich (leva strana) bude odlazdéno. Kolej ¢.2 nad mostem bude béhem stavby
docasné snesena a nasledné bude vracena do plvodni polohy. Navrhova Zivotnost nového mostu €ini 100 let.

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani ucel stavby.
SO 02.3.1 Zelezniéni svriek
Kolejovy svrsek se vyjme a zpétné vrati pouze nad objektem mostu v koleji ¢.2.

Projektova dokumentace opravy mostu zahrnuje pouze obnovu Zelezni¢niho svrsku formou zpétné montaze, a to bez
podbijeni. Pro zpétnou montdaz bude pouzity plvodni material a pavodni praZce.

Soubézné s opravou mostu nebo ndsledné po jejim dokonceni bude probihat realizace projektu Oprava trati v Useku
Horni Lide¢ statni hranice — Vsetin, ktery mimo jiné fesi i novou konstrukci koleje €. 2.

Stdvajici vystroj traté nebude opravou dotcéena.

Stavba neni vodnim dilem.

Technologické objekty a zafizeni se nenavrhuji.

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska
pozdarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu drdhy s vyjimkou budovy nebo tunelu, kterd z hlediska
pozarni bezpe€nosti a ochrany obyvatelstva nepfedstavuje zvlastni nebezpedi. Podle § 40 zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisl, se pro stavby kategorie 0, nepredstavujici zvlastni nebezpedi,
nezpracovava pozarné bezpecnostni feSeni a nevykonava se statni pozarni dozor posuzovanim dokumentace a
ovérovanim splnéni podminek pozarni bezpecnosti.
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Pro danou stavbu se nevyzaduje.

Pro danou stavbu se nevyzaduje.

Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.

Most je urcen pro elektrizovanou trat se stejnosmérnou proudovou soustavou 3kV. Pro most nebyl proveden korozni
prizkum, predpokladd se vsak nejvyse 4. stuperi zakladnich ochrannych opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd.

Navriené feseni klade dlraz na duisledné dodrZovani tlousték krycich vrstev betonu, minimalizaci vzniku trhlin
spravnou volbou kameniva a nizSim vodnim soucinitelem betonové smési. Dale zahrnuje pouZiti portlandskych
cementll, omezeni obsahu chloridovych iontl v zdmésové vodé a pfisadach zlepsujicich zpracovatelnost smési a
zajisténi minimalni davky 300 kg cementu na 1 m? hotového betonu. Konstrukce mostu je pfirozené uzemnéna.

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni fesena.

Z hlediska hlukové zatéie nedojde ke zméné stavajicich parametr(l. Zadna zvlastni opatfeni proti hluku nejsou
navriena.

Opravovany most je soucdsti stavby drahy. Napojeni stavby na technickou infrastrukturu se nenavrhuje.

Dopravni feseni

Trat 820 00 Horni Lide¢ statni hranice — Hranice na Moravé je celostatni dvoukolejnd draha. Tratovad rychlost je
70 km/h. Rychlost na mosté je 70 km/hod. Provozovatelem drahy je Spréva Zeleznic, s. o.

Konvenéni trat je vyuZivana pro osobni i nakladni dopravu. Na trati je vedena linka déalkové dopravy Praha — Horni
Lide¢ (- Slovensko) a regionalni linky (spésné a osobni vlaky) objednavané Zlinskym krajem.

Opravou mostu se nezméni stavajici jizdni doby na daném Useku traté a neni tak nutné modelovat pfinosy nové
navrzeného stavu. Porovnani dynamiky jizdy (graf dynamického pribéhu rychlosti) v souc¢asném a navrhovaném stavu
tak neni potfebné zpracovavat. Dopravni feseni a dopravni a provozni technologie zlistanou stejné jako pred opravou
mostu. Stavba se uskutecni za vyluky Zelezni¢niho provozu. Vyluky se vyuZziji i pro dalsi souvisici stavby.

Docasna dopravni opatieni

Oprava mostu bude probihat ve dvou etapach, pficemz v kazdé etapé dojde k vylouceni provozu na jedné z koleji. Na
tratové koleji, kde zlistane Zelezniéni provoz zachovan, bude minimalné v Useku dotéeném opravou mostu docasné
snizena tratova rychlost.

Vyluky jsou planovany v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:

Tratova kolej ¢. 1: 1.-20. srpna 2025
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Tratova kolej €. 2: 21. srpna — 19. fijna 2025
Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se pfedpoklada noéni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

K omezeni silni¢ni dopravy kvlli opravé mostu nedojde.

Opravovany most je soucasti stavby drahy. Napojeni na stavajici dopravni drazni infrastrukturu se opravou neméni. Na
trati je stavajici trakéni vedeni, opravou mostu se vykonova kapacita neméni.

PoZadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle stavebniho zédkona a podle
CSN 73 4001 Piistupnost a bezbariérové uzivani se p¥i uZivani mostu neuplatni. Most je soucasti stavby drahy a neni
verejné pristupny.

V mistech vykopovych praci bude obnovené nasypové téleso ohumusovano a oseto vegetaci. Po dokonceni stavby
zUstane stavajici nasypové téleso zachovano ve svém plvodnim tvaru, véetné pokryti vegetaci.

Vliv na pfirodu a krajinu

Stavbou se provoz na draze neméni — nemeéni se parametry trati. Proto se po dokonceni stavby nepredpoklada zvyseni
negativnich vlivi na Zivotni prostfedi. Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se
nenachazi Zadné vyznamné ani ohroZzené druhy rostlin a Zivocich. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do
pavodniho stavu.

Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nachazi v tésné blizkosti chranéného Uzemi soustavy Natura 2000 — evropsky vyznamné lokality. Hranice
této oblasti probihaji podél trasy Zeleznice ze severni strany.

Zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, prvky izemniho systému ekologické stability a dalsi

Stavba se nachazi v tésné blizkosti Ill. zony Chranéné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy a Chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. Hranice téchto chranénych oblasti probihaji podél trasy Zeleznice ze severni
strany.

Na jizni strané Zeleznice se nachazi hranice Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Vsetinské vrchy.
Pfitomnost azbestu

Podle vsech dostupnych podklad(i a dochované archivni dokumentace stavba neobsahuje azbest ani vyrobky z néj.
Vliv na klima, ovzdusi, hluk, vodu, odpady a padu

Stavba nema vliv na klima, ovzdusi, vodu, nebo pldu a nevytvari vibrace, hluk ani odpady.

Zména dokoncené stavby (stavebni Uprava) nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.
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c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, bylo-li
zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha daldimu posuzovani podle tohoto zdkona

Zména dokoncené stavby (stavebni Uprava) nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

d) v pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplUsobu naplnéni
zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba drahy svym provozem neznelistuje Zivotni prostfedi Cinnostmi uvedenymi v zakoné ¢.76/2002 Sb., o
integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakon
(zdkon o integrované prevenci) a nevyZaduje tak integrované povoleni nebo jiné dokumenty podle tohoto zakona.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zména dokoncené stavby — oprava Zelezni¢niho mostu — neovlivni vodni poméry v Gzemi.

Stavba neni vodnim dilem ani vodohospodarskou Upravou podle zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakon (vodni zakon).

Destové vody

Stavbou se odvodnéni oblasti neméni. Bude vyuZit stavajici systém odvodnéni draznim télesem. Odvodnéni svahi
drazniho télesa a okolniho terénu zUstane zachovano pfirozené — stavajicim sklonem tzemi a vsakovanim.

Zasobovani vodou

Stavba nema naroky na zasobovani vodou. Pfi vystavbé neni potfebné napojeni stavby na zdroj vody a voda bude na
stavbu dovéazena podle potieby z vlastnich zdroju zhotovitele stavby. Odpadni vody nevznikaji.

Splaskové vody

Stavba neprodukuje splaskové vody.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v pfedmétném Uzemi neni v rozporu se zajmy na
ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a
souvisejicich predpis(. V pripadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti
b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva

c) zpusob zajisténi ochrany pfed nebezpeénymi ucinky nebezpeénych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani

d) zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi

Nejedna se o stavbu v zaplavovém uzemi.

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb ob¢anského vybaveni
Nejedna se o stavbu obcanského vybaveni.

f) zpuasob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich
vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

V Uzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém nejsou stavby civilni ochrany.
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Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude z ic¢elové komunikace vedené po pozemku p.¢. 2315/2, p. ¢.
2362/2 a p.¢. 2321/1. Pristup ke stavbé je mozny také po trati z Zelezniéni stanice Horni Lide¢, ale pouze po vyloucené
koleji.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu neni potiebné.

Ochrana okoli stavenisté

Pti vystavbé se nebude zasahovat do okoli stavenisté kromé pozemkl docasného zaboru. Zafizeni stavenisté bude po
dobu vystavby zabezpeceno oplocenim vysky minimalné 1,8 m. Samotnd stavba mostu nebude oplocena.

Asanace
Oprava mostu nevyvoldva pozadavky na asanace jinych staveb a objektd.
Kaceni drevin

NavrZena oprava mostu nevyzaduje kaceni drevin.

Vjezd na stavbu je navrien z Ucelové komunikace vedené po pozemku p. ¢. 2321/1. Pfed zahajenim stavby bude u
vsech komunikaci vyuZivanych pro stavenistni dopravu zdokumentovan jejich aktudlni stav (pasport komunikaci) a po
ukonceni jejich vyuZivani bude vyhodnoceno pfipadné poskozeni.

PFistup na stavbu bude po dobu vystavby zajistén rovnéz z Géelové komunikace na pozemku p. ¢. 2321/1. Dal$i mozny
pfistup je z télesa drahy, ktery bude ale znacné omezen soubéznymi stavebnimi pracemi.

V okoli stavby se nenachazeji komunikace ani chodniky, které by vyZzadovaly navrh obchozich ¢i objizdnych tras pro
chodce, osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a cyklisty.

Bezpelnost provozu na pfilehlych komunikacich v okoli mostu se zajisti do¢asnym dopravnim znaéenim a jeho udrzbou
po celou dobu stavby.

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nedojde ke zméné odtokovych
pomérl v tzemi.

Trvalé zdbory pozemk( oprava mostu nevyvold. DocCasné zabory pro provedeni opravy mostu (pfistup ke stavbé a pro
umisténi zafizeni stavenisté) jsou navrieny podél dotlené traté. Seznam parcel potfebnych pro docasny pfistup
k mostu po dobu jeho opravy je uveden v nasledujici tabulce a graficky v situaci stavby (¢ast C).

PRISTUP KE STAVBE
v DRUH o
CisLo PR P P ZPUSOB
PARCELY KATASTRALNI UZEMI VLASTNICKE PRAVO Lv POZLIJEMK VYUZITI
Sy Sprava Zeleznic, statni organizace, DlaZzdéna ostatni ,
2374 Horni Lidec [643351] 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 348 plocha draha
Sy Sprava Zeleznic, statni organizace, DlaZzdéna ostatni ,
2350/1 Horni Lidec [643351] 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1 348 plocha draha
ostatni
Sl S x NV B | i .
2315/2 Horni Lide¢ [643351] | Obec Horni Lide, €. p. 292, 75612 Horni Lidec 0100 (:)T;?::: komunikac
e
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Y , ostatni
2321/1 Horni Lide& [643351] AGROFYTO, spol. sr. 9., Mana Josef Bc.; Tréka 1037 ostatni komunikac
Daniel Bc. plocha o
ostatni
...+ | 1000 tatni .
2362/2 | Horni Lideé [643351] | Obec Horni Lideg, ¢. p. 292, 75612 Horni Lideé |~ zlsoih”a' komunikac
e

PFi vystavbé musi zhotovitel dodrZzovat pozadavky vSech predpisli tykajicich se Zivotniho prostredi. Ustanoveni
pfislusnych predpisd se musi uplatnit pti skladovani materiall, jejich manipulaci, provadéni vsech stavebnich
i montaznich praci a zneskodnovéni odpadd.

Stavba se nachazi nedaleko obytné zény obce Horni Lidec¢ se zastavbou rodinnych domu. Nejblizsi obydli (rodinny
diim) je vzdéleno od stavby 50 m.

Nakladani s odpady

Odpad je kazda movitd véc, které se osoba zbavuje, ma umysl nebo povinnost se ji zbavit. Kazdy je povinen pfi své
¢innosti predchazet vzniku odpadu, omezovat jeho mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti.

Odpad se zarazuje do kategorie odpadu, a to jako nebezpecny odpad nebo jako ostatni odpad, a druhu odpadu
vymezeného v Katalogu odpadd.

Zpusoby nakladani s odpadem - prilohy €. 5 a €. 6 k zakonu o odpadech.

— ZpUsoby vyuZiti odpadu a Upravy a skladovani odpadu pred jeho vyuZitim — pfiloha €. 2 k zékonu o odpadech.
— ZpUsoby odstranéni odpadu a Upravy a skladovani odpadu pfed jeho odstranénim — ptiloha €. 2 k zdkonu o
odpadech.

Za odpad se nepovazuje nekontaminovana zemina a jiny pfirodni material vytéZzeny pfi stavebni Cinnosti, pokud je
zajiSténo, Ze material bude pouZzit ve svém prirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZzen.

Plvodce odpadu je povinen pfi odstrafovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby dodrZet postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly urcenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a
demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvys$i mozna mira jejich opétovného poufziti a recyklace.

Nakladani s odpadem musi byt v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,
vyhlaskou €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog odpadi), ve znéni pozdéjsich
predpist, vyhlaskou €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist a plany
odpadovych hospodarstvi.

PFi odstranovani stavby, provadéni stavby nebo udribé stavby se musi jednotlivé druhy vybouranych stavebnich
materiald, vyrobkd, vedlejsich produktli a stavebnich a demoli¢nich odpadd soustfedovat oddélené — nejméné vsak
materialy a odpady uvedené v pfiloze €. 24 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pfi odstranovani stavby, provadéni stavby nebo udribé stavby se musi se stavebnimi a demolicnimi odpady
obsahujicimi nebezpecné latky nakladat takovym zplsobem, aby nedosSlo ke znecisténi ostatnich vybouranych
stavebnich materidld, vedlejsich produktl nebo stavebnich a demoli¢nich odpadl urcenych krecyklaci nebo
opétovnému pouZiti.

Vybourané stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici azbest musi byt neprodlené po vzniku zabaleny do neprodysnych
oball nebo uloZeny do utésnénych nadob ¢i kontejnerl a oznaceny a pfedany do zafizeni pro nakladani s odpady,
které je urceno k jejich sbéru nebo odstranéni.

Prehled pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé
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PF Kl . Zoi Kladani
Kéd odpadu | Druh odpadu redpovad?ne pusob nakladani
mnozstvi s odpadem
170101 Beton (Zelezovy) 10t XR12, XR5
170101 Zelezo a ocel 0,2t XR12, XR5
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 2,5t XR5
Stérk ze zelezniéniho svrku neuvedeny pod &islem
17 0508 17 05 07 80t XR5
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170504 170901,170902a 170903 1t XRS

Kategorie odpadu: * nebezpecny odpad, bez oznaceni ostatni odpad
Vliv stavby na ovzdusi

Pfi vystavbé lze kratkodobé ocekdvat zvySené emise prasnych c¢dastic. Mnozstvi vysSi prasnosti bude zavislé na
klimatickych podminkdach a na pouzitych technologiich vystavby. Pfi prasnych pracich se musi zvolit vhodné postupy
pro zamezeni rozptylu prachu do okoli, napf. skrapéni vodou.

Hluk a vibrace

Podle nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci je nutné provést
potfebnd opatieni ke snizeni hlukové zatéze tak, aby nebyly prekroceny limitni hodnoty. Organ hygienické sluzby
muZe stanovit podminky pro provadéni stavby s ohledem na hluk. Pfedpoklada se kratkodobé zvyseni hlukové zatéze
vlivem stavebnich praci pro nejblizsi obydli. Hlu¢né prace se smi provadét pouze ve vhodné denni dobé.

Vliv stavby na vody
Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodnich zdrojd, konkrétné:
ID 00218514 - Usti pramenisté, vrt, stupefi ochranného pasma 2b;

Pfi vystavbé se musi provést vSechna potfebna organizaéni a technickd opatfeni, aby se zabranilo nepfiznivému
znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplGsobenych stavebni ¢innosti v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb.
Zejména se musi dbat na zabranéni ukapud a unik( ropnych produkt(, asfaltl, riznych chemikalii a dalSich ekologicky
nebezpecnych latek pfti jejich prepravé, skladovani i pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné
ukladany ve skladech, jejichz konstrukce to umozZnuje podle pfislusnych predpisli, a co nejdfive ze stavenisté
odstranény odvezenim na skldadku nebo zneskodnény jinym zplsobem. Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté musi
byt zfizeno ve shodé se stavebnim povolenim a fadné provozovano a udrzovano.

Provadéni stavby nesmi ovlivnit odtokové poméry v Uzemi. Stavba je navrzena tak, Ze neovlivni odtokové poméry
v Uzemi.

Vliv stavby na pldu

Stavbou nedojde k zaborlim zemédélského pldniho fondu ani pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa. Pro ochranu
pady plati podobné zasady jako pro ochranu vod, které jsou uvedeny v pfedchozim odstavci.

Vliv stavby na mimolesni zelen

Zasahy do zelené nejsou pfi vystavbé potrebné.

Dalsi vlivy

Vliv stavby na nerostné zdroje, vliv stavby na chranéné pfirodni objekty a vliv stavby na archeologické nalezy a
pamatky se u této stavby neuplatni.

Po dobu vystavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Zafizeni stavenisté bude
ohrazeno mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim. Oploceni celého stavenisté opravy mostu se nenavrhuje.

Pro pfipravné a dokoncovaci prace mimo vyluku Zelezni¢niho provozu bude po obou stranach koleje umisténa
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vystrazna paska ve vysce 1,2 m nad terénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do
provozované koleje. Stavba mostu se bude provadét pod trakénim vedenim nebo v jeho blizkosti. Pracovnici mohou
vstupovat do koleji pouze po nahlaseni praci a dodrZzovani ustanoveni pro prace v provozované dopravni cesté podle
predpisu provozovatele drahy Bpl. Pro prace v blizkosti trakéniho vedeni je nutné dodriovat normu TNZ 34 3109
Bezpecnostni predpisy pro cinnost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich,
regiondlnich a vlec¢kach. Dalsi podminky z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby
v projektu nestanovuji. Je potfebné dodrzovat obecné platné pravni pfedpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci, tj. zejména:

e zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zidkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisu;

e zdkon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisU;

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizenivlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpec¢nostnich znacek a znadeni a zavedeni
signald;

e nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredki,
mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedkd;

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt
biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich
testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e SZ Bpl. Pokyny provozovatele dréhy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v
jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020.

e SZ Bp3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020.

e zdkon CNR ¢&. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist;

e vyhlaska €. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisQ;

e vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobach;

e S7 R14. Rad zabezpeleni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic. Praha: Sprava Zeleznic, statni
organizace, 2020.

V ramci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzena zemina bude uloZena na mezideponii
na stavenisti a zpétné vyuZita.
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Vyuziti vySkové mechanizace je omezeno trakénim vedenim na Zeleznicni trati. Vedeni nebude demontovano, ale po
dobu stavby bude v beznapétovém stavu a bude fadné uzemnéna. Trolejovy drat bude ochrdnén navleéenymi
plastovymi chranickami s vyraznou barvou.

Oprava mostu bude probihat ve dvou etapach, pficemz v kazdé etapé dojde k vylouceni provozu na jedné z koleji. Na
tratové koleji, kde zlistane zelezni¢ni provoz zachovén, bude minimalné v Useku dotéeném opravou mostu docasné
snizena tratova rychlost.

Vyluky jsou planovany v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:
Tratova kolej ¢. 1: 1.-20. srpna 2025
Tratova kolej ¢. 2: 21. srpna —19. fijna 2025
Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se pfedpoklada noéni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

K omezeni silni¢ni dopravy kvali opravé mostu nedojde.

Pfipravné prace
e vytyceni inzenyrskych siti;

e vybudovani zafizeni stavenisté;

Zacatek vyluky koleje €. 1 — zahajeni I. etapy vystavby
e Odstranéni stavajiciho stoZaru TV (ozn. 33), v€. zakladové konstrukce (v rdmci koordinované akce: Oprava trati
v Useku Horni Lidec st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362, km 18,7 - 38,4);
e Oprava stavajici sesednuté spary mezi fimsovou zidkou a fimsovym nosnikem;
e Sanace stavajicich pohledovych ploch, v¢. ploch pod mostem;
e Sanace vyusténi stavajiciho drenazniho potrubi - pod mostem;
e (dlazdéni stavajici drendzZe na svazich drazniho télesa;
e Osazeni nové vyplné zabradli proti odletujicimu stérku;

e Natér sanovanych pohledovych ploch;
Konec vyluky koleje ¢. 1 — ukonceni . etapy vystavby

Prace mezi etapami vystavby

e Zfizeni zaporového paZeni pro Il. etapu vystavy;

Zacatek vyluky koleje ¢. 2 — zahajeni Il. etapy vystavby

e DemontdZ kolejového svrku v koleji €. 2;

e Vykopové prace;

e  Odstranéni stavajici ZB Fimsy, v&. ocelového zébradli;

e Qdstranéni stavajiciho stozaru TV (ozn. 44), v¢. zakladové konstrukce (v ramci koordinované akce: Oprava
trati v useku Horni Lidec st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362, km 18,7 - 38,4);

e QOdstranéni stavajici hydroizolace, vcC. kryci vrstvy;

o Nové drenazni potubi v koleji €. 2, v¢. betonové podkladni konstrukce;

e Nova ZB Ffimsa, v¢. prechodovych fimsovych zidek (+ bednéni/odbednéni);

e Sanace stavajicich pohledovych ploch;

e Provedeni nové hydroizolace, v¢. kryci vrstvy;

e Hydroizolace licovych ploch novych konstrukci (Np + 2xNa);

e Zpétny (hutnény) zasyp;
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e (Osazeni nového ocelového zabradli;

e Natér sanovanych pohledovych ploch;

e  Zfizeni nové konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti;

e  Zpétnd montaz kolejového svrsku v koleji €. 2; Odstranéni pazeni pro Il. etapu (noc¢ni vyluka 5h na obou
kolejich);

Konec vyluky koleje ¢. 2 — ukonceni Il. etapy vystavby

Dokoncovaci prace
e  Presparovani/ predlazdéni dlazby na pravé strané mostu - svahové kuzely (kol. €. 2)
e Terénni Upravy, ohumusovani a zatravnéni novych svahl zemniho télesa (kol. ¢. 2);

e Odstranéni zafizeni stavenisté, rekultivace ploch zafizeni stavenisté.

Stavba bude po dokonceni uvedena do zkuSebniho provozu a pred jeho ukoncenim bude zkolaudovana. Pred
uvedenim do zkusebniho provozu se provede mimoradna (pfip. hlavni) prohlidka mostu podle vnitfniho predpisu
provozovatele drahy SZDC S5 Sprava mostnich objektd a podle vyhlagky €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a
technicky rad drah.

Pro stavbu se nevyzaduje.

Kontrolni prohlidky stavby provadi stavebni Gfad zplsobem uvedenym v zdkoné ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
zejména podle § 227. K provadéni kontrolnich prohlidek stavby je pfislusny stavebni ufad, ktery vydal stavebni
povoleni.

Stavebnik je povinen ohlasovat stavebnimu uradu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby. Dalsi
povinnosti stavebnika jsou uvedeny v & 160 stavebniho zakona.

Vlastnik stavby a zafizeni je povinen umoznit prohlidku stavby a zafizeni. Dal$i povinnosti vlastnika jsou uvedeny napf.
v § 167 stavebniho zakona.

K ucasti na kontrolni prohlidce stavby mohou byt stavebnim Ufadem vyzvani také projektant, stavbyvedouci a stavebni
dozor. Vysledky kontrolnich prohlidek se zapisuji do stavebniho deniku nebo do jednoduchého zaznamu o stavbé.
Osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby je opravnéna zapisovat do stavebniho deniku nebo do jednoduchého
zaznamu o stavbé.

Stavba bude provedena v jedné etapé. Jednotlivé faze vystavby (postup stavby) jsou uvedeny v Casti projektové
dokumentace B. 8 Zasady organizace vystavby. S ohledem na maly rozsah stavby navrhujeme kontrolni prohlidky
stavby v nasledujicich fazich stavby:

Kontrolni prohlidka stavby pfed ukoncenim vyluky

Po dokonceni technickobezpecénostni zkousky trati (ovérenim prostorové prlichodnosti a mérenim geometrické polohy
koleje, a ovérenim geometrické polohy koleje) a mostu (provedenim hlavni prohlidky) v rozsahu podle vyhlasky ¢.
177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, se pfed zahajenim zkusebniho provozu provede
kontrolni prohlidka stavby.

Zavérecna kontrolni prohlidka stavby

Pfed ukonéenim zkuSebniho provozu se provede zavérecna kontrolni prohlidka stavby jako soucast kolaudace stavby.
K zavérecné prohlidce stavby se prizvou také osoby, jejichZz prava mohou byt dotcena.

Uvedenym ndvrhem neni dotéeno provadéni dalSich kontrolnich prohlidek stavebnim uradem podle ustanoveni
stavebniho zakona.
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n) docasné objekty — jejich popis, vcetné uvedeni doby jejich trvani

Docasné objekty nebudou zfizovany.

o) objizdné a nahradni trasy — pozadavky a provedeni

V okoli stavby se nenachazeji komunikace, které by vyzadovaly navrh objizdnych ¢i nahradnich tras.

p) zvlastni podminky a poZadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni

za provozu, opatfeni proti ucinkliim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Jiné podminky pro vystavbu se nestanovuji.

V Prostéjové, leden 2025 Zdenék Prazdny
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PRILOHA C. 1

HARMONOGRAM VYSTAVBY
SO 02.4 P1: Propustek v km 26,820

rok

mésic Cervenec | srpen zafi | Fijen

tyden 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

den 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27/ 28| 29/ 30| 31 1| 2| 3 4| 5| 6| 7| s| 9| 10 11| 1z| 13| 14| 15| 16| 17 18| 19| 20 21| 22| 23| 24 25| 26| 27| 28| 29| 3o| 31 1| z| 3| 4| 5| 6| 7 s| 9| 1o| 11| 12| 13| 14 15| 16| 17| 1s| 19 2o| 21 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28 29| 3o| 1| 2| 3| 4| 5 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19
Planované vyluky Kolej €. 1 Kolej €. 2

PFevzeti stavby, zafizeni stavenisté, pfistup na stavenisté,
vytycen

Odstranéni stavajiciho stozaru TV (ozn. 33), vé. zdkladové
konstrukce (v ramci koordinované akce: Oprava trati v useku Horni

Lideg st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362, km 18,7 - 38,4)

Oprava stavajici sesednuté spary mezi fimsovou zidkou a fimsovym
nosnikem

Sanace stavajicich pohledovych ploch, v&. ploch pod mostem

Sanace vyusténi stavajiciho drendzniho potrubi - pod mostem

0dlazdéni stavajici drenaze na svazich drazniho télesa

Osazeni nové vypIné zdbradli proti odletujicimu Stérku

Natér sanovanych pohledovych ploch

Zfizeni zaporového paZeni pro Il. etapu - sneseni koleje €.2
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Demontaz kolejového svriku v koleji &. 2

Vykopové prace

Odstranéni stavajici ZB fimsy, vé. ocelového zabradli

Odstranéni stavajiciho stozaru TV (ozn. 44), v&. zakladové
konstrukce (v rdmci koordinované akce: Oprava trati v useku
Horni Lide€ st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362, km 18,7 - 38,4)

Odstranéni stav: hydroizolace, v&. kryci vrstvy

Nové drendzni potubi v koleji €. 2, vé. betonové podkladni
konstrukce

Nova ZB fimsa, vé. pfechodovych fimsovych zidek

(+ bednéni/ )

Technologicka prestavka - zrani betonu nové ZB fimsy

0Odbédnni nové ZB fimsy

Sanace stavajicich pohledovych ploch

Provedeni nové hydroizolace, v&. kryci vrstvy

Hydroizolace licovych ploch novych konstrukei (Np + 2xNa)

Zpétny (hutnény) zésyp

Osazeni nového ocelového zabradli, vé. ocelovych Zlabi

Natér sanovanych pohledovych ploch

Z¥izeni nové konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Zpétna montaz kolejového svrsku v koleji €. 2

Odstranéni zaporového pazeni pro Il. Etapu - sneseni koleje ¢.2
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

PFesparovani/ predlazdéni dlazby na pravé strané mostu

- svahové kuzely (kol. &. 2)
Terénni Gpravy, ani a éni novych svah
télesa (kol. &. 2)

Odstranéni zafizeni stavenisté

Rekultivace ploch zafizeni stavenisté

Zku3ebni provoz, podklady pro kolaudaci

LEGENDA Zfizeni / Odstranéni pazeni I. Etapa vystavby II. Etapa vystavby Pfipravné a dokoncovaci prace



