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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Pozemky na nichZ je konstrukce propustku osazena jsou uvedeny v bodé B.1 n. Spodni stavba konstrukce propustku, je
umisténa na pozemcich uréenych pro provozovani drahy (sprava: SZ s.0.).

Opravou objektu se charakter a uzivani tzemi neméni.
b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani

Stavba je v souladu s platnym Uzemnim pldnem (plocha dopravni infrastruktury — Zeleznic¢ni doprava) a nevyzaduje
Uzemni rozhodnuti.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZivani tzemi
V rdmci stavby nejsou Zadné vyjimky reseny.

d) informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organt

Podminky jednotlivych dotéenych organi jsou uvedeny v dokladové casti.
e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerostti a podzemnich vod

f) vycet a zavéry provedenych prizkumd a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni
priizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky priizkum, apod.

Prizkumy vzhledem na charakter stavby — oprava propustku — nejsou nutné a nebyly provadény.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvkt Zivotniho
prostiedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tuzemi, poddolované Uzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma, apod.

Na severni strané drahy (cca 10,0 m od cela propustku) se nachazi hranice chranéného uzemi Natura 2000 (EVL).

Dotéeny Usek drahy je na severni strané lemovan CHKO Beskydy (lll. zdna) a CHOPAV Beskydy a na jizni strané
CHOPAV Vsetinské vrchy. A ni jedno z vySe uvedenych ochrannych pdasem nezasahuje pfimo do mista stavajiciho
propustku a planovanych stavebnich praci.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachdzi v zaplavovém Gzemi.

i)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se opravou propustku neméni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace stavajiciho Uzemi se neuvaZuje. Na svazich drazniho télesa a v okoli stavajiciho objektu propustku (pozemky
stavebnika) bude provedeno kaceni naletovych kiovin a vzrostlé zelené.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkid urcenych k
plnéni funkce lesa

Dotéené pozemky nemaji ochranu ZPF ani PUPFL. Trvalé zabory pozemk{ se neméni. DoCasné zabory pro provedeni
opravy propustku (umisténi zafizeni stavenisté), viz tabulka:
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POZEMKY - DOCASNE ZABORY
cisLo PR . L DRUH zpUSOB
PARCELY KATASTRALNI UzEMmi VLASTNICKE PRAVO v | g OZEMKU VYUZITI
2374 Horni Lidec [643351] Sprdva Zeleznic, statni organizace, tatni
Dla#d&na 1003/7, Nové Mésto, 11000 | 348 | 25 dréha
Praha 1 plocha

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.

PFistup umoznén po kolejich, a to ze stanice Horni Lide¢, nebo na strané natoku z mistni Stérkové komunikace (mezi
obcemi Horni Lidec a Pulcin), ktera probiha podél koleje ¢.2.

Po dokonceni stavby budou veskeré verejné komunikace a plochy spojené se stavebni cinnosti uvedeny na
zodpovédnost a naklady zhotovitele do plvodniho stavu.

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Podminky jednotlivych spravcl jsou doloZeny
v samostatné ¢asti - Dokladova ¢ast. Umisténi je patrné, viz ¢ast C Situacni vykresy. Poloha kabell je zakreslena
informativné, pred zapocetim praci je nutné provést objedndvku na presné vytyceni kabell dle pozadavk( spravcu siti.

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu vodnich zdrojl:

ID: 00218514, nazev: Usti pramenisté, vrt, stuperi ochranného pasma: 2b;

Na severni strané drahy (cca 10,0 m od Cela propustku) se nachazi hranice chranéného tzemi Natura 2000 (EVL).

Dotcéeny uUsek drahy je na severni strané lemovan CHKO Beskydy (lll. zona) a CHOPAV Beskydy a na jizni strané
CHOPAV Vsetinské vrchy. A ni jedno z vySe uvedenych ochrannych pasem nezasahuje primo do mista stavajiciho
propustku a planovanych stavebnich praci.

Objekt propustku neni uréen pro verejnost a z toho dlivodu se pro stavbu nefesi pozadavky zabezpecujici bezbariérovy
pfistup.

Stavba spada do planované investice na dané trati a je Casové vazana na pfedem stanovenou a ¢asové omezenou
dobu vyluky na trati. 1. V Useku Horni Lidec st.hr. — Horni Lidec se predpoklada vyluka v kol.¢.2 v délce 29 N, v kol. ¢.1 v
délce 19 N. Vyluky se pfedpokladaji v VIII-X/2025.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, kdy pfi kazdé etapé dojde k vylouceni dopravy na jedné z koleji.
Predpokladand doba vystavby je 50 dn(. Vyluka v koleji €. 1 je planovana v terminu 1. — 20. 8. 2025. Vyluka v koleji ¢. 2
je planovana v terminu 21. 8. —19. 10. 2025. Pro zfizeni a odstranéni zadporového paZeni se prfedpokladd no¢ni vyluka v
obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

V rdmci vyse uvedené akce (Cyklicka obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni Lidec statni hranice) budou feSeny dalsi
2 mostni objekty:

-S0 02.3 M1: Mostvkm 27,012,
- S0 02.5 P2: Propustek v km 27,180.

Koordinace stavby se soubéziné pripravovanymi zameéry odbornych sprav (ST, SEE, SSZT), které budou soucasti stavby
,Cyklicka obnova trati v Gseku Horni Lide¢ — Horni Lide¢ statni hranice®, investor Sprava Zeleznic, statni organizace, OR
Ostrava.

Koordinace stavby s akcemi:
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B Souhrnna technickd zprdva

a) Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) — konverze — ve fazi pripravy projektové dokumentace
a realizace (investor Sprava Zeleznic, statni organizace, SSV).

b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna — ve fazi pripravy projektové dokumentace a realizace
(investor Sprava Zeleznic, statni organizace, SSZ).

c) Oprava trati v Useku Horni Lidec st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362, km 18,7 - 38,4).

Stavajici ochrannd pasma drdhy a inZenyrskych siti v okoli propustku se neméni. Nova ochrannd a bezpeénostni pasma

se nenavrhuji.

Umisténi stavby:

POZEMKY - DOCASNE ZABORY

Praha 1

¢isLo o L DRUH zpUsoB
PARCELY KATASTRALNI UZEMI VLASTNICKE PRAVO Lv POZEMKU VYUZITI
2374 Horni Lidec [643351] Sprdva Zeleznic, statni organizace, tatni
Dl&zd&na 1003/7, Nové Mésto, 11000 | 348 | > dréha
plocha

Pristup ke stavbé:

PFistup umoznén po kolejich, a to ze stanice Horni Lide¢, nebo na strané natoku z mistni Stérkové komunikace (mezi
obcemi Horni Lidec a Pulcin), ktera probiha podél koleje ¢.2.

POZEMKY - DOCASNE ZABORY
¢isLo o o DRUH zpUsoB
PARCELY KATASTRALNI UZEMI VLASTNICKE PRAVO Lv POZEMKU VYUZITI
2374 Horni Lide¢ [643351] Sprdva zeleznic, statni organizace, ostatn
DI&Zdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 348 drdha
plocha
Praha 1
2315/2 Horni Lidec [643351] Obec Horni Lidec, €. p. 292, 75612 B i
Sy ostatni ostatni
Horni Lidec 10001 .
plocha komunikace

Predmétem stavby je oprava stavajictho propustku v evd. km 26,820 mezi dopravnami Horni Lide¢ a Luky pod

Makytou.

Tratovy Usek:

TU 2363 Puchov (ZSR) - Horni Lideg;

Definicni usek:
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DU 06 Horni Lide¢ st.hr. - Horni Lide¢;
b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Propustek je vyuZivan pouze pro provoz Zelezniéni dopravni cesty. Jedna se o elektrifikovanou celostatni trat s
2 kolejemi.

c) trvald nebo docasna stavba
Jednd se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrt stavby, s ohledem na umisténi a ucel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni idaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava propustku.

Navrh feseni opravy spociva v rozsireni deskového propustku novym rimsovym nosnikem v kol.c.2. identicky jako v
kol.¢.1. Pfechody z objektu do trati budou provedeny pomoci pfechodovych zidek. Na desce bude provedena nova
vodotésna izolace z natavovanych asfaltovych past. Na fimsovém nosniku a prechodovych zidkach bude osazeno
nové, Uhelnikové dle MVL 720. Pfi¢né odvodnéni bude napojeno do odvodnéni provedeného u kol.¢.1. Bude
provedena oprava vodotésné izolace v kol.c.1.

Opravné prace lze shrnout do téchto bodu:

e vytyceni inZenyrskych siti;

e vybudovani zafizeni stavenisté;

e vyjmuti stavajici koleje v nezbytné délce;

e odtéZeni kolejového loZe v délce nutné pro provedeni nové vodotésné izolace (pod koleji €. 2) a opravy stavajici
vodotésné izolace (pod koleji ¢. 1) ;

e Provedeni novych a oprava stavajicich vodotésnych izolaci na nosné desce, v¢. napojeni nového pricného
odvodnéni do stavajiciho;

e bourdni stavajictho fimsového nosniku v koleji €.2;

e provedeni nového fimsového nosniku v koleji €.2, v€. osazeni novych prechodovych zidek;

e osazeni nového ocelového zabradli na novém fimsovém nosniku v kol.C. 2;

e zpétné osazeni koleje;

e sanace a reprofilace stavajicich betonovych ploch;

e dokoncovaci prace (odldzdéni lomovym kamenem, terénni Gpravy, apod.).

e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zatizeni stavenisté.

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani ucel stavby.

e) udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovani, v€etné informace o vydané
uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Gzemnim planem — nezasahuje do ploch Uzemi s navrzenou zménou vyuZiti.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych pFedpisi a norem a souhlasu provozovatele driahy s pouiZitim neschvaleného a
nezavedeného zafizeni

Zadné vyjimky nebyly v rdmci stavby fedeny.

g) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organt

Podminky jednotlivych dotéenych organl jsou uvedeny v dokladové casti.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
Janatkova 4642/5d, 796 01 Prost&jov 6/16



SO 02.4 P1: Propustek v km 26,820
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Nova ochrannd pdsma nejsou stanovena.

Stavba neni napojena na stdvajici sité a nemda zadné nové poZadavky na spotfebu energii, tepla, vody ani hmot. Za
provozu stavby nebude dochazet k shromaZzdovani destové vody — stavba neobsahuje Zadné zpevnéné odvodnéné
plochy, ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zadné odpadni vody.

Elektricka energie
Elektricka energie nutna ke stavebnim pracim opravy mostniho objektu bude zajisténa z elektrocentraly.
Odbér vody

Voda nutna ke stavebnim pracim opravy mostniho objektu bude dovazena zhotovitelem stavby.

PFi realizaci navrzené stavby bude zcela omezen stévajici Zelezni¢ni provoz, vystavba bude probihat v Gplné tratové
vyluce. Vzhledem k rozsahu stavby neni uvazovano s jejim ¢lenénim na samostatné etapy. Oprava mostniho objektu
bude provedena vcelku. Nékteré prace, jako priprava a demontaz zatizeni stavenisté, pripravné prace (kaceni drevin),
nékteré sanacni prace na opérach, apod. mohou probihat mimo vyluku, napt. pfi snizené rychlosti, apod.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, kdy pfi kazdé etapé dojde k vylouceni dopravy na jedné z koleji.
Predpokladand doba vystavby je 50 dn(. Vyluka v koleji ¢. 1 je planovana v terminu 1. — 20. 8. 2025. Vyluka v koleji ¢. 2
je planovana v terminu 21. 8. —19. 10. 2025. Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se prfedpoklddd nocni vyluka v
obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

S uvedenim stavby do predc¢asného uzivani se neuvazuje. Stavba bude po dokonceni uvedena do zku$ebniho provozu
a pred ukoncéenim bude zkolaudovana.

Pro stavbu je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v nakladech stavby. Skutecné naklady budou upresnény ve
vybérovém fizeni dle zpracovaného vykazu vymér.

Zména prostorového reseni objektu se opravou neméni.

Dispozice objektu se opravou neméni - propustek o jednom otvoru. Vzhled stdvajiciho objektu pro provedeni
opravnych praci bude beze zmény. Nova fimsa (u koleje ¢.1) bude identicka se stavajici fimsou na strané koleje ¢.1.
Déale bude feSeno odlazdéni svahll v misté natoku a vytoku lomovym kamenem do betonového loZze (rozsah viz
VYKRESOVA CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE).

Struktura a kvalita betonovych povrchi jsou dany podminkami pro pouZiti prefabrikatd v Zeleznicni dopravni cesté.

Ucelem stavby je oprava stavajiciho propustku, kterd ma zajistit na dalsi obdobi provozuschopnost drahy bez nutnosti
opétovné zasahovat do konstrukce propustku.
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b) celkova bilance narokl vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfti zvySeni technického maxima

Stavba nema zvysené naroky na spotrebu energii, tepla a uzitkové vody.

c) celkova spotieba vody

Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoiZstvi a druhy odpadti a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem
Produkované odpady viz odst. B. 8.1. h).

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité

Pozadavky na kapacity komunikacni sité nejsou stanoveny.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Objekt propustku neni uréen pro verejnost a z toho dlvodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavku ptislusnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Propustek se nachazi na elektrifikované celostatni trati.

V prostoru opravované fimsy (kolej €.2) se nachazi stdvajici stoZar TV €. 268 (vzdalenost cca 2,2 od kraje fimsy). Tento
nejblizsi stozar bude v ramci koordinované stavebni akce (Stdtni hranice Slovenskad republika (Strelnd) — Vsetin (mimo)
— konverze) zrusen a nahrazen novym sloupem TV - ¢. 268 (osova vzdalenost od kraje fimsy cca 7,76 m) - podrobnosti
viz VC PD.

Tento novy stozar TV nema vliv na technické feSeni opravy propustku. Nové ocelové zabradli na nové fimse bude
ukolejnéno pomoci ukolejiiovacich propojek. Tyto propojky budou v krajnich sloupcich kazdého dilatacniho celku
zabradli - montazni diry @ 12 mm, umisténé cca 200 mm nad patni desku sloupku zabradli.

b) feseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudt na zakladé vysledkt koroznich prazkum
Korozni prizkum nebyl pro stavbu proveden.

S ohledem na typ reSené konstrukce (fimsovy nosnik), ktera netvofi hlavni nosnou konstrukci propustku a jeji pfipadné
naruseni koroznimi vlivy nemd dopad na statickou funkci objektu, je navrZzena ochrana proti bludnym prouddm jako
pasivni, bez zfizeni vyvodl pro méfici body.

NavrZené feSeni predpoklada dlsledné dodrZovani tlousték betonovych krycich vrstev vyztuze, maximalni omezeni
moznosti vzniku trhlin v betonu vhodnou volbou kameniva a nizSim vodnim soucinitelem betonovych smési,
pouzivanim portlandskych cementid, minimalizovanim obsah( chloridovych iontl v zamésové vodé a v pfisadach
zlepSujicich zpracovatelnost smési, pouZitim min. 300 kg cementu na 1 m? hotového betonu.

Vyztuzny koS nového fimsového nosniku bude ve 2 drovnich vodivé propojen bodovymi svary do jediného vodivého
celku.

B.2.6  Zakladni popis technologickych objektid a technickych zafizeni
V projektové dokumentaci nejsou feseny.
a) popis stavajiciho stavu

b) popis navrieného feseni

c¢) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napdajecich stanic a
podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich
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ZELEZNICNi SVRSEK

TU 2363 Puchov (ZSR) - Horni Lide¢; DU 06 Horni Lideé st.hr. - Horni Lide¢.
a) Kolej €. 1:

V levostranném smérovém oblouku (R = 303,429 m), trat klesa - 12,94 %o, tratova rychlost 70 km/hod.

Uzavrené kolejové loZe, v dobrém stavu bez viditelnych zavad.

Trat celostatni, elektrifikovana.

Bezstykova kolej - kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonovych prazcich B 91S/1 s pruznymi svérkami Skl 14 —
upevnéni W 14 (bezpodkladnicové upevnéni Vossloh).

b) Kolej ¢.2:

V pravostranném smérovém oblouku (R = 300 m), klesa -17,84 %., tratova rychlost 70 km/hod.

Uzavrené kolejové loze, kolejové loZe v dobrém stavu bez viditelnych zavad.

Trat celostatni, elektrifikovana.

Bezstykova kolej - kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonovych praZcich SB 8P s Zebrovymi podkladnicemi S 4pl —
svérky ZS 4 — upevnéni K. V misté propustku jsou osazeny prazcové kotvy na kazdém tietim prazci.

ZELEZNICNi PROPUSTEK

Propustek z roku 1936. Dalsi opravy a prestavby v letech 2008, 2009 a 2012. Propustek pfevadi Zelezniéni trat pfes
pési cestu. Propustek soucasné prevadi i srazkovou vodu (inundaéni Gzemi), a to z pravé strany trati na stranu levou.
Uhel kizeni zelezniéni trati a propustku je 57°.

Nosnd konstrukce ocelobetonova deska. Tuha vyztuz ocelové valcované nosniky | 280 v osovych vzdalenostech po
cca 490 mm. Podhled nosné konstrukce omitnut cementovou omitkou. Vétsina ploch (leva strana a plocha podpér a
podhled nosné konstrukce pod propustkem) opatfena sanacnimi maltami a sjednocujicim natérem (rok 2012). Na
obou stranach ZB monolitické Fimsy. Rimsa na levé strané v dobrém stavu z roku 2012 (v¢. ZB pFechodovych zidek s
fimsou, ocelového zabradli a ocelového kabelového Zlabu). Rimsa na pravé strané plivodni, ve $patném stavu
(vysunuta ze své polohy, nestabilni).

Spodni stavba masivni betonové tizné opéry, ukonceni propustku rovnobéznymi kridly, ktera jsou monolitickou
soucasti opér propustku. V roce 2008 byly k opéram pribetonovany pomocné pilite, kotvené do zdiva opér, které
zachycuji pricné vysouvani stavajicich rimsovych nosniku (pfedevsim pravého).

Na obou fimsach je osazeno stavajici ocelové zabradli. Na pravé strané plavodni, na levé strané zabradli z roku 2012 -
na zabradli osazen ocelovy kabelovy Zlab.

Propustek je hodnocen, dle piedpisu SZ S5, stupném 2.

ZELEZNIENI SVRSEK

TU 2363 Puchov (ZSR) - Horni Lide¢; DU 06 Horni Lide¢ st.hr. - Horni Lide¢.
a) Kolej ¢. 1:

Kolej bude snesena v rozsahu stavebnich praci na nosné konstrukci. Stérkové loZe se v misté propustku nahradi
novym materialem. Na puUvodni betonové praZce budou zpétné do plvodni polohy namontovany plvodni kolejnice.
Material k upevnéni kolejnice se zpétné pouzije stavajici. Obnoveni bezstykové koleje bude provedeno pomoci 4
svaru. Stavajici vystroj traté nebude stavbou dotéena.

Upravu geometrickych parametril koleje (GPK) véetné podbijeni fe$i samostatny projekt Oprava trati v Gseku Horni
Lidec statni hranice — Vsetin. Projektant mostnich objektl obdrzel potfebné podklady (situacni vykres a podélny profil
koleje), které resi Zelezni¢ni svrsek nad mostnimi objekty. V ramci projektové dokumentace mostnich objektl bude
zpracovana pouze ,,zpétna montaz svrsku do plvodniho stavu®.
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b) Kolej €. 2:

Kolej bude snesena v rozsahu stavebnich praci na nosné konstrukci. Stérkové loze se v misté propustku nahradi
novym materidlem. Na plvodni betonové praice budou zpétné do plvodni polohy namontovany plivodni kolejnice.
Material k upevnéni kolejnice se zpétné poutzije stavajici. Kolej bude zpétné stykovana 4 styky. Stavajici vystroj traté
nebude stavbou dotcéena.

Upravu geometrickych parametrii koleje (GPK) véetné podbijeni Fe$i samostatny projekt Oprava trati v Gseku Horni
Lidec statni hranice — Vsetin. Projektant mostnich objektl obdrzel potfebné podklady (situacni vykres a podélny profil
koleje), které resi Zelezni¢ni svrSek nad mostnimi objekty. V rdmci projektové dokumentace mostnich objektl bude
zpracovana pouze ,,zpétna montaz svrsku do plvodniho stavu”.

ZELEZNICNi PROPUSTEK

Na nosné konstrukci pod kol.c. 2 bude provedena nové vodotésnd izolace z natavovanych asfaltovych pasu. Pricné
odvodnéni bude napojeno do odvodnéni provedeného na konstrukci pod kol.¢.1. Bude pro-vedena oprava vodotésné
izolace na nosné konstrukci pod kol.c.1.

Bude provedeno rozsifeni deskového propustku novym fimsovym nosnikem v kol.€.2. identicky jako na konstrukci v
kol.¢.1. Pfechody z objektu do trati budou provedeny pomoci pfechodovych zidek.

Na novém fimsovém nosniku a novych pfechodovych zidkach bude osazeno nové ocelové uhelnikové zabradli dle
MVL 720.

InZenyrské sité (dale jen IS) jsou uloZeny v ocelovém kabelovém Zlabu na levé fimse propustku (K02). Za levou
fimsou budou ve Stérkovém loZi nové osazeny 2 prefabrikované betonové Zlaby TK1, do kterych budou vyse uvedené
inZenyrské sité prelozeny.

Bude provedena sanace a reprofilace stavajicich betonovych ploch sana¢nimi maltami s vrchnim sjednocujicim
natérem. Sanaéni prace budou provedeny na pravé strané konstrukce v rozsahu pohledovych ploch opérnych kfidel a
nosné konstrukce, v¢. podpurnych sloupt (rok 2012). Stejnym zplsobem probéhne sanace na pohledovych plochach
pod propustkem (pohledové plochy opér a podhled nosné konstrukce).

Plochy pod propustkem, na stavajicim terénu, budou upraveny kamennym odlazdénim do betonového loze.
Stavajici minimalni podchodna vyska 2,0 m musi byt zachovana. Nové odlazdéni bude navazovat na stavajici odlazdéni
(leva/ prava strana). Stavajici (dochované odlazdéni) bude prespédrovano. Stavajici pfikopy na strané vytoku budou
procistény a upraveny (v¢. odlazdéni) tak, aby byl zachovan odtok vody z propustku do stavajiciho nezpevnéného
odvodriovaciho pfikopu na pozemku parc.¢. 2316/1 (obec Horni Lidec), ktery je sveden (o cca 80,0 m déle) do feky
Senice.

Stdvajici vyusténi pricné drenaZe na svazich (leva strana) bude odlazdéno. Nové vyusténi drenaze (prava strana)
bude odlazdéno.

Pfed propustkem (prava strana) se nachazi stavajici, jiz nepouzivany zéklad plvodniho stozaru TV, ktery bude v rdmci
stavebnich praci odstranén.

Jedna se o stavbu kategorie O podle § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky ¢. 460/2021 Sh., o kategorizaci staveb z hlediska
pozdarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu drahy s vyjimkou budovy nebo tunelu, kterd z hlediska
pozarni bezpectnosti a ochrany obyvatelstva nepfedstavuje zvlastni nebezpeci. Podle § 40 zakona ¢. 133/1985 Sb., o
poZarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisl, se pro stavby kategorie 0, nepredstavujici zvlastni nebezpedi,
nezpracovavd pozdrné bezpecnostni feSeni a nevykondva se statni pozdrni dozor posuzovanim dokumentace a
ovérovanim splnéni podminek pozarni bezpecnosti.

Vyhlaska €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva.

Pro danou stavbu se nevyzaduje.
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b) posouzeni moZnosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

B.2.10 Hygienické feseni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Stavba nema Zadné zvysené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za denniho
svétla.

Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté bude zfizeno, fadné provozovano a udrzovano.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.
b) ochrana pfed bludnymi proudy

Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovano.

c) ochrana pied technickou seizmicitou

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni fesena.

d) ochrana pied hlukem

Z hlediska hlukové zatéie nedojde ke zméné stavajicich parametrl. Zadnd zvlaétni opatieni proti hluku nejsou
navriena.

e) protipovodinova opatieni
Stavba se nenachdzi v povodriovém tUzemi.
f) ostatni tucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrZena na poddolovaném Gzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy (jednd se o
oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plynQ. Dalsi ucinky na stavbu nejsou znamy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany objekt propustku je soucdsti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastrukturu
se nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

¢) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a
cyklistické stezky, vcetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie poéateéniho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokonceni stavby nezméni. V pribéhu vystavby bude zcela vylouden
provoz na trati. Misto stavby se nachazi v mezistani¢nim Useku Horni Lide¢ — Horni LideC statni hranice. Pfedpoklada
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se nahradni autobusova doprava.

b) navrh organizacnich a doCasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapdch, kdy pri kazdé etapé dojde k vylouceni dopravy na jedné z koleji.
Predpokladana doba vystavby je 50 dn(. Vyluka v koleji €. 1 je planovana v terminu 1. — 20. 8. 2025. Vyluka v koleji ¢. 2
je pldnovana v terminu 21. 8. — 19. 10. 2025. Pro zfizeni a odstranéni zdporového pazeni se predpoklada no¢ni vyluka v
obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

c) dosaiené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrienych rychlosti, dynamicky prubéh
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

V soucasnosti je na trati vtomto Useku povolena maximalini tratova rychlost 70 km/h.

Graf dynamického priabéhu rychlosti nebude zpracovan, protoZe se opravou tratova rychlost neméni.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy

V misté natoku a vytoku bude provedeno odlazdéni lomovym kamenem. Rozsah viz vykresova ¢ast.
b) pouiité vegetacni prvky

Pro terénni Upravy nebudou pouzity Zzadné zvlastni vegetacni prvky.

c) biotechnicka, protierozni opatieni

Nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pluda

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonceni stavby
nepredpoklada zvyseni negativnich vlivli na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroml, ochrana rostlin a Zivocichti, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi Zadné vyznamné ani ohroZzené
druhy rostlin a ZivocCichl. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do plvodniho stavu.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Na severni strané drahy (cca 10,0 m od Cela propustku) se nachazi hranice chranéného tzemi Natura 2000 (EVL).
d) ndvrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem

e) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Gzemi neni v rozporu se zajmy na
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ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a
souvisejicich predpis(. V pfipadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatelstva.

Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim zdrojem.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovazena podle potfeby z vlastnich zdrojd
zhotovitele stavby.

Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.

Odvodnéni stavenisté je zabezpefeno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné
odtokovych pomérl v tzemi.

PFistup umoznén po kolejich, a to ze stanice Horni Lidec, nebo na strané natoku z mistni Stérkové komunikace (mezi
obcemi Horni Lidec a Pulcin), ktera probiha podél koleje ¢.2.

Pro ucely dovozu materialu na stavenisté bude pouzit dvoucestny bagr.

Po dokonceni stavby budou veskeré verejné komunikace a plochy spojené se stavebni cinnosti uvedeny na
zodpovédnost a naklady zhotovitele do plvodniho stavu.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuziti stavajicich nebo budovanych objektli pro potreby provadéni
stavby.

Pro opravu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Zafizeni stavenisté bude po dobu vystavby zabezpecfeno
oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.

Béhem vystavby bude docasné zabrana ¢ast pozemka v blizkosti stavby, na které bude vybudovano zafizeni stavenisté.
Upfednostnuje se vyuZiti pozemkl ve spravé stavebnika, a pokud to neni mozZné, tak je vyuZiti cizich pozemkd
navrzeno jen v nejnutnéjSim rozsahu umoziujicim bezproblémové provedeni stavby. Zabory budou predem
domluveny s pfislusnym vlastnikem pozemku.

Zabory pozemkd jsou uvedeny v Koordinacni situaci stavby.

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuiji.

Se viemi druhy produkovanych odpad( bude nakladano a budou zneskodnény v souladu se zakonem 541/2020 Sb., o
odpadech. Pro jednotlivé druhy odpadd budou vybudovany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s
odpadem je nutné jeho zatfidéni, tj. prifrazeni kddu druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.

Nakladani s vyziskem, moznosti vyuziti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouZitelné a likvidovatelné. Cilem je uplatnéni
maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s platnou pravni normou.
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Pfehled pfedpokladanych odpadi vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad):

Zplsob
Kod Kategorie Predpokl. psjscl) ,
Druh odpadu . . .| nakladanis
odpadu odpadu mnozstvi
odpadem
170101 0] Beton (Zelezovy) 180 t XR12, XR5
17 04 05 0] Zelezo a ocel 0,15t XR12, XR5
17 05 04 0 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 4,0t XN3
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
17 4 25t XN
090 ° 170901,170902 a 17 09 03 025 3

V rdmci stavby nebude presouvdna zemina mezi jednotlivymi objekty.

V blizkosti zastavby budou zhotovitelem pfi vystavbé respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném
objektu nebude instalovan Zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.

Z dlvodu zamezeni splach(l stavebniho materialu a nadmérného rozjezdéni dotéenych pozemki s nasledkem eroze, se
bude stavba realizovat mimo obdobi zvySenych pritokd a intenzivnich srazek, po Uplném odtani snéhu v této lokalité.
Uskladnény stavebni material v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném podkladu z dvodu podmaceni a
mimo dosah povodriové hladiny.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo nepfiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplsobenych
stavebni ¢innosti v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sh. Zejména se musi dbat na zabranéni dkap( a Unikd ropnych
produktd, asfaltl, rdznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi jejich prepravé, skladovani i pouziti.
Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz konstrukce to umoznuje podle
prislusnych predpist, a co nejdfive ze stavenisté odstranény odvezenim na skladku nebo zneSkodnény jinym
zpUsobem.

Bezpecnost prace a technickych zafizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel je
povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkdm rizik, vyplyvajicich ze
Zelezniéniho a silniéniho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhotovitel pfi realizaci
stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je
odpovédny za fadné a prokazatelné sezndmeni svych zaméstnanc a zaméstnancl svych podzhotovitell s pravnimi
predpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat na jejich dodrzovani.
Rozsah sezndmeni musi odpovidat obsahu c¢innosti pfislusnych zaméstnancu.

Pro prace v blizkosti trakéniho vedeni je nutné dodrfovat normu TNZ 34 3109 Bezpelnostni pfedpisy pro &innost na
trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlastnim
pfihlédnutim na manipulaci s bfemeny, préci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Je potfebné dodrZovat obecné platné pravni pfedpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:
e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;
e zidkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve
znéni pozdéjsich predpisd;

e zdkon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;
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zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist;

narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

natizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpetnostnich znacek a znaceni a zavedeni
signald;

nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovéani osobnich ochrannych pracovnich prostredka,
mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredkd;

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpuUsobu evidence Urazl, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozicnich testli, podminky odbéru biologického materialu pro provadeéni biologickych
expozicnich testd a néleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisu;

SZ Bpl. Pokyny provozovatele dréhy k zaji$téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v
jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Sprdvou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020.

SZ Bp3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020.

TNZ 34 3109. Bezpecnostni pfedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach
celostatnich, regionalnich a vlec¢kach. Praha: Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2005.

SZ S3/1. Prace na Zelezni¢nim svriku. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2024.

SZ S3/2. Bezstykova kolej. Praha: Spréva Zeleznic, statni organizace, 2024.

SZ S4. Zelezniéni spodek. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020; ve znéni zmény ¢&. 1. Praha: Sprava

Zeleznic, statni organizace, 2024.

Vystavbou nejsou dotéeny Zadné jiné stavby — bezbariérové uzivani neni pozadovano.

Z4dnd opatfeni nejsou navrhovana. Propustek nijak nezasahuje do pozemnich komunikaci.

Pfi pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Dal$i podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni
stavby v projektu nestanovuiji.

Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.

F-PROJEKT-DOPRAVN[ STAVBY s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 15/16



SO 02.4 P1: Propustek v km 26,820
Dokumentace pro stavebni povoleni/ provadéni stavby B Souhrnna technickd zprdva

Opravné prace lze shrnout do téchto bodu:

e vytyceniinZenyrskych siti;

. vybudovani zafizeni stavenisté;

e vyjmuti stav. koleje v nezbytné délce;

. odtéZeni kolejového loZe v délce nutné pro provedeni nové vodotésné izolace (pod koleji ¢. 2) a opravy
stavajici vodotésné izolace (pod koleji ¢. 1) ;

. Provedeni novych a oprava stdvajicich vodotésnych izolaci na nosné desce, v¢. napojeni nového pficného
odvodnéni do stavajiciho;

. bourani stavajiciho fimsového nosniku v koleji €.2;

. provedeni nového fimsového nosniku v koleji €.2, v€. osazeni novych pfechodovych zidek;

° osazeni nového ocelového zabradli na novém fimsovém nosniku v kol.¢. 2;

e  zpétné osazeni koleje;

. sanace a reprofilace betonovych ploch;

. dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Gpravy, apod.).

. odstranéni zafizeni stavenisté;

. rekultivace ploch zafizeni stavenisté.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, kdy pfi kazdé etapé dojde k vylouceni dopravy na jedné z koleji.
Pfedpokladana doba vystavby je 50 dn(. Vyluka v koleji €. 1 je planovana v terminu 1. — 20. 8. 2025. Vyluka v koleji ¢. 2
je planovana v terminu 21. 8. — 19. 10. 2025. Pro zfizeni a odstranéni zaporového paZeni se pfedpoklddd no¢ni vyluka v
obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

Uvedeno v Koordinacni situaci stavby (¢ast C).

Potrebné Udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C).

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, kdy pfi kazdé etapé dojde k vylouceni dopravy na jedné z koleji.
Predpokladana doba vystavby je 50 dnt. Vyluka v koleji €. 1 je planovana v terminu 1. — 20. 8. 2025. Vyluka v koleji ¢. 2
je planovana v terminu 21. 8. — 19. 10. 2025. Pro ztizeni a odstranéni zadporového paZeni se predpoklada nocni vyluka v
obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

Schéma stavebnich postupl je uvedeno v rdmci jednotlivych stavebnich objektd.

Pro stavbu se nepredpokladd presun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot v rdmci
objektu je uvedena ve vykazu vymeér.

Stavbou se odvodnéni propustku neméni. Bude vyuZit stavajici systém odvodnéni draznim télesem. Odvodnéni svahl
drazniho télesa a okolniho terénu zlstane zachovano pfirozené - stavajicim sklonem Gzemi.

V Prostéjové, leden 2025 Zdenék Prazdny
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PRILOHA C. 1

HARMONOGRAM VYSTAVBY
SO 02.4 P1: Propustek v km 26,820

rok

mésic Cervenec | srpen zafi | Fijen

tyden 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

den 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27/ 28| 29/ 30| 31 1| 2| 3 4| 5| 6| 7| s| 9| 10 11| 1z| 13| 14| 15| 16| 17 1s| 19| 20 21| 22| 23| 24 25| 26| 27| zs| 29| 3o| 31 1| z| 3| 4| 5| 6| 7 s| 9| 1o| 11| 12| 13| 14 15| 16| 17| 1s| 19 2o| 21 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28 29| 3o| 1| 2| 3| 4| 5 6| 7| 3| 9| 10| 11| 12 13| 14| 15| 16| 17| 13| 19
Planované vyluky Kolej €. 1 Kolej €. 2

PFevzeti stavby, zafizeni stavenisté, pfistup na stavenisté,
vytyéen

Zfizeni zdporového pazeni pro |. etapu
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Demontaz kolejového svriku v koleji €. 1

Vykopové prace

Odstranéni stavajici hydroizolace, v&. kryci vrstvy

Zlabu (na

Provedeni nové hydroizolace, vE. kryci vrstvy

Zpétny (hutnény) zasyp

Obnova konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Osazeni novych prefa betonovych Zlabi (TK1) v kolejovém loi

Zpétna montaz kolejového svriku v koleji €. 1

Odstranéni zaporového pazeni pro I. Etapu
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Zfizeni zdporového pazeni pro |l. etapu vystavy
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Demontaz kolejového svriku v koleji €. 2

Vykopové prace

Odstranéni stavajici ZB fimsy, vé. ocelového zabradli

Odstranéni stavajiciho stozaru TV (ozn. 268), v&. zékladové
konstrukce + stavajici betonova zidka (v rémci koordinované akce:
Oprava trati v useku Horni Lide¢ st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362,
km 18,7 - 38,4)

Odstranéni stavajici hydroizolace, v&. kryci vrstvy

Novy fimsovy nosnik, v&. pfechodovych fimsovych zidek

Provedeni nové hydroizolace, vE. kryci vrstvy

Hydroizolace licovych ploch novych konstrukei (Np + 2xNa)

Zpétny (hutnény) zésyp

Osazeni nového ocelového zabradli

Zfizeni nové konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Zpétna montaz kolejového svriku v koleji &. 2

Odstranéni pazeni
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

odlazdéni svahii v okoli natoku a vytoku (sparovani)

terénni Gpravy

ohumusovani a zatravnéni novych svahl zemniho télesa

odstranéni zafizeni stavenisté

rekultivace ploch zafizeni stavenisté

i provoz, pro

LEGENDA Zfizeni / Odstranéni pazeni I. Etapa vystavby II. Etapa vystavby Pfipravné a dokoncovaci prace



