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Stavba se nachazi v $iré trati PUchov (ZSR) (¢ast) — Horni Lide¢ (mimo), v evidenénim km 26,820. Ugelem stavby je
oprava drazniho propustku.

Nazev stavby: Cyklicka obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni Lide€ statni hranice
Objekt: Propustek v km 26,820

Kraj: Zlinsky

Okres: Vsetin

Obec: Horni Lidec [542725]

Katastralni uzemi: Horni Lidec [643351]

Parcelni ¢isla pozemka: p. €. 2374

Kat. drahy podle zakona o drahach: celostatni

Tratovy Usek: TU 2363 Puchov (ZSR) (&ast) — Horni Lide€ (mimo)

Defini€ni usek: DU 06 Horni Lide€ statni hranice — Horni Lide¢

Staniceni: evidenc¢ni km 26,820

Poloha na trati: v Siré trati mezi dopravnami Horni LideC - Horni Lidec statni hranice
Pfemostované prekazky: pési cesta

Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Pozemky, na nichZ se nachazi konstrukce propustku, jsou uvedeny v tabulce niZze. Samotna konstrukce propustku je
umisténa na pozemcich urcenych pro provozovani drahy. Opravou propustku se charakter a uZivani Uzemi neméni.

Umisténi stavby

Cislo Katastralni Vlastnické pravo / pravo hospodafeni Cislo Druh

, . - c Zpusob vyuZiti
parcely uzemi s majetkem statu LV pozemku P Y

Sy Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni B
Horni Lide¢ P /5p ostatni

2374 organizace, DIdaZzdénd 1003/7, Nové Mésto, | 348 draha
[643351] 11000 Praha 1 plocha

Poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového prostiedi véetné hydrogeologickych
pomérd

Stavba neni navrZena na poddolovaném Uzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seizmické vlivy ani loZiska
plynd. Dalsi ucéinky na stavbu nejsou znamy.

Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, feseni ochrany pred povodni

Stavba se nenachdzi v zaplavovém Gzemi.
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Uzemné planovaci dokumentace

Stavajici konstrukce propustku je umisténa na pozemcich, které maji podle platného tzemniho planu obce Horni Lide¢
podminky vyuZiti pro plochy dopravni infrastruktury — plocha pro draini dopravu. Umisténi stavby drahy je tak
v souladu s hlavnim vyuZzitim pro stavby a zafizeni pro drazni dopravu. Provedeni opravy propustku nebrani hlavnimu
vyuziti pozemku a je v souladu s pfipustnym vyuZitim pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Ochrana kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi

Stavajici propustek neni kulturni pamatkou ani neni soucasti souboru staveb, ktery by byl kulturni pamatkou podle
zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci. Objekt neni uveden v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek.

Stdvajici propustek se nenachazi v izemi s archeologickymi nalezy.

Stdvajici propustek z roku 1936. Dalsi opravy a prestavby probéhly v letech 2008, 2009 a 2012. Propustek prevadi
Zeleznicni trat pres pési cestu. Propustek soucasné prevadi i srazkovou vodu (inundaéni Gzemi), a to z pravé strany
trati na stranu levou. Uhel kiizeni Zelezni¢ni trati a propustku je 57°. Vramci péce o stavebné-technicky stav
propustku naplanoval jeho spravce stavebni pocin spocivajici v opravé stavajici hydroizolace propustku, zfizeni nového
fimsového nosniku na pravé strané (natok) s novym ocelovym zabradlim a sanacnich pracich na vybranych
pohledovych plochach.

Prazkum stavajicich inZenyrskych siti

Udaje o vedeni inzenyrskych siti jsou prevzaty od jednotlivych spravcl. V nékterych pfipadech jsou podklady
digitalizovany, v jinych vychazeji z listinné podoby archivnich dokument(. Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou
informativné zakresleny v koordinacni situaci stavby a ptdorysech. Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit
pfesné vytyceni polohy a hloubky jednotlivych tras pfisluSnymi sprdvci. Stavbou budou dotfeny ndsledujici trasy
inZzenyrskych siti:

SEE — dalkové ovladani odpojovaci (VN) — vedeni se nachazi na pravé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZeni znama.
V prlibéhu vystavby se predpoklada docasné vyvéseni kabell a nasledné uloZeni do télesa nasypu v HDPE chranicce.
Pred realizaci dokoncovacich praci (odlazdéni natoku) se kabely vyjmou z provizornich chranicek a ulozi se do definitiv-
ni polohy v nové délené chranicce.

SSZT — zabezpecovaci zafizeni — vedeni se nachazi na pravé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZeni zndma. Pred
realizaci dokoncovacich praci (odlaZzdéni natoku) se kabely vyjmou z provizornich chrani¢ek a uloZi se do definitiv-ni
polohy v nové délené chranicce.

SSZT — opticka a zavésna kabelizace v HDPE chranicce — pred objektem propustku prechazi protlakem z pravé strany na
levou kabelizace ve spravé SSZT, SZ s.o. - opticka a zavésna kabelizace v HDPE chranicce.

Vyjimky z poZadavk{ na vystavbu se nenavrhuji.

Uzemi obce Horni Lide¢ je z&ir$iho hlediska soucasti Zapadnich Karpat. Z geomorfologického hlediska nalezi k
subprovincii Vnéjsich Zapadnich Karpat, konkrétné do oblasti Slovensko-moravskych Karpat, celku Javorniky a
podcelku Pulcinska hornatina. Z hornin pfevazuji kamenité az hlinito-kamenité sedimenty s pestrym mineralnim
sloZzenim.

Uzemim protéka Ficka Senice, kterd pritéka do Vsetinské Becvy.
Stavba se rovnéz nachazi v ochranném pasmu vodnich zdrojd, konkrétné:

ID 00218514 - Usti prameniité, vrt, stuperi ochranného pasma 2b;
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Propustek se nenachdzi v zaplavovém tzemi.
Propustek se nenachazi v poddolovaném tGzemi.

g) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpistl, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v Gizemi, poZzadavky na
asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin

Navriena stavba nema negativni vliv na okolni stavby ani na sousedni pozemky, pfiCemz stavajici charakter uzemi
zUstane zachovan. Odvodnéni télesa drahy se neméni, nadéle bude vyuZivan stavajici systém odvadéni vody draznim
télesem. Pfirozené odvodnéni svahl Zelezniéniho ndsypu i okolniho terénu zlstavd nezménéno, odpovida
ptirozenému sklonu Uzemi. Stavba neovlivni zdsadnim zplsobem odtokové poméry v lokalité ani rezim podzemnich
vod. V rdmci realizace nejsou pldnovany zadné asanacni zasahy ani demolice staveb. Na svazich drdzniho télesa a
v okoli stavajiciho objektu propustku (pozemky stavebnika) bude provedeno kaceni naletovych kfovin a vzrostlé
zelené.

i) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl urcenych
k pInéni funkci lesa

Nové trvalé ani doc¢asné zabory pozemk( zemédélského plidniho fondu nebo pozemk(l urcenych k plnéni funkci lesa
se nenavrhuji.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist, véetné seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
urcena podle jiného pravniho predpisu

Nova ochranna ani bezpecnostni pasma se nenavrhuji. Omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
nejsou znama. Také neni zndmo, Ze by méla vzniknout nova ochranna nebo bezpecnostni pasma v budoucnu.

k) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné.

I) navrhované parametry zaméru - u stavby drahy celkovy popis dopravni koncepce reSeni staveb drahy vcetné
zakladnich parametrl s ohledem na jeji umisténi a na ucel (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity, véetné zakladnich technickych parametrt staveb drahy (navriené tratové
rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zdkladni udaje o provozu a navrhovanych provoznich a
dopravnich technologiich a zafizenich)

Ucelem stavby je oprava propustku, ktery predstavuje stavbou bodového charakteru, proto nedojde k zadnym
zménam parametrd drahy jako je napt. tratova rychlost nebo tratové tridy.

Zménou fimsy a zabradli nedojde ke zméné prostorové prichodnosti trati (obrys traté k zajisténi prdjezdnosti vozidel
je zakreslen v pfiloze ¢. D.1.2.5 — Rez — novy stav), tato zména si nevyZaduje posouzeni parametri interoperability.

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feseni vyplyvajicim z pravnich
predpist a technickych norem nebo technickych dokumentt, pfipadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a
nezavedeného zafrizeni

Odchylna feseni nebo neschvalena a nezavedena zatizeni se nenavrhuiji.

n) limitni bilance staveb — potifeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnoistvi, druhy a kategorie odpadli a emisi, bilance vodni nadrie, zajisténi minimalniho
zUstatkového pritoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavki na
zasobovani vodou, mnoizstvi odpadnich vod apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozZadavky na spotfebu energii, tepla ani hmot. Za provozu
stavby nebude dochézet k shromaZdovani destové vody — stavba neobsahuje Zadné zpevnéné odvodnéné plochy, ani
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neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje zddné odpadni vody.

Elektrickd energie

Elektricka energie nutna ke stavebnim pracim opravy mostniho objektu bude zajisténa z elektrocentraly.
Odbér vody

Voda nutna ke stavebnim pracim opravy mostniho objektu bude dovazena zhotovitelem stavby.

Verejné sité komunikacnich vedeni a elektronicka komunikaéni zafizeni verejné komunikaéni sité se v ramci stavby
nenavrhuji.

Stavba spadd do pldnované investice na dané trati a je ¢asové vazana na predem stanovenou a ¢asové omezenou
dobu vyluky na trati. V Useku Horni Lide¢ statni hranice — Horni Lidec¢ se pfedpoklada vyluka v kol.c.2 v délce 29 N,
v kol. €.1 v délce 19 N. Vyluky se pfedpokladaji v VIII-X/2025.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, pficemz v kazdé etapé dojde k vylouceni provozu na jedné z koleji.
Vyluky jsou planovany v souladu s roc¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:

Tratova kolej €. 1: 1.-20. srpna 2025
Tratova kolej ¢. 2: 21. srpna —19. fijna 2025

Predpokladand doba vystavby je 50 dnll. Pro zfizeni a odstranéni zaporového paZeni se predpoklada nocni vyluka
v obou kolejich v délce 4x 5 hodin. V terminu vyluky se predpoklada realizace souvisejicich objekt a dalSich staveb
nebo akci. Vzajemnou koordinaci souvisejicich objekt(, soubéZnych staveb a akci zajistuje investor nebo zadavatel.

V dobé zpracovani projektové dokumentace jsou znamy nasledujici soubézné pfipravované projekty odbornych sprav
(ST, SEE, SSZT):

a) Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) — konverze
Faze: Pfiprava projektové dokumentace a realizace
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSV
b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Strelna
Faze: Priprava projektové dokumentace a realizace
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSZ
c) Oprava trati v Useku Horni Lidec statni hranice — Vsetin
Usek: km 18,7 — 38,4
TUDU: 2363, 2362

S uvedenim stavby do predcasného uzivani se neuvazuje. Stavba bude po dokonceni uvedena do zkuSebniho provozu
a pred ukoncéenim bude zkolaudovana.
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Opravou stavajiciho propustku se jeho urbanistické feseni nezméni.

Dispozice objektu se opravou neméni — propustek o jednom otvoru. Vzhled stavajiciho objektu pro provedeni
opravnych praci bude beze zmény. Nova fimsa (u koleje ¢.1) bude identicka se stavajici fimsou na strané koleje ¢.1.
Déle bude feSeno odlaZdéni svahd v misté natoku a vytoku lomovym kamenem do betonového loZe (rozsah viz.
vykresova cast projektové dokumentace).

Struktura a kvalita betonovych povrchi jsou dany podminkami pro pouZiti prefabrikatd v Zelezni¢ni dopravni cesté.

Ucelem stavby je oprava stavajiciho propustku, kterd ma zajistit na dalsi obdobi provozuschopnost drahy bez nutnosti
opétovné zasahovat do konstrukce propustku.

Celkova koncepce stavebné technického Feseni se opravou propustku neméni.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozadavky na spotrebu energii, tepla, vody ani jinych hmot.

Stavba neprodukuje zadné odpady ani emise.

Verejné sité komunikacnich vedeni a elektronicka komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité se v ramci stavby
nenavrhuji.

Technologicka zafizeni (kabelové trasy sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni) vedené v misté propustku budou
béhem stavby docasné vyvéseny a nasledné zpétné uloZeny. Podminky jednotlivych spravct inZenyrskych siti jsou
uvedeny v dokladové casti.

Propustek se nachazi na elektrifikované celostatni trati.

V prostoru opravované fimsy (kolej ¢.2) se nachazi stavajici stozar TV €. 268 (vzdalenost cca 2,2 od kraje fimsy). Tento
nejblizsi stozar bude v ramci koordinované stavebni akce (Stdtni hranice Slovenskad republika (Stfelnd) — Vsetin (mimo)
— konverze) zrusen a nahrazen novym sloupem TV - €. 268 (osova vzdalenost od kraje fimsy cca 7,76 m) - podrobnosti
viz VC PD.

Tento novy stozar TV nema vliv na technické feseni opravy propustku. Nové ocelové zabradli na nové fimse bude
ukolejnéno pomoci ukolejiiovacich propojek. Tyto propojky budou v krajnich sloupcich kazdého dilatacniho celku
zabradli — montazni diry @ 13 mm, umisténé cca 200 mm nad patni desku sloupku zabradli.

Pozadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle stavebniho zdakona a podle
CSN 73 4001 Ptistupnost a bezbariérové uzivani se p¥i uzivani mostu neuplatni. Propustek je soucasti stavby dréhy a
neni verejné pristupny.

F—PROJEKT—DOPRAVNI’STAVBY, s.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 7/20



SO 02.4 Propustek v km 26,820
Projektova dokumentace pro provadéni stavby B Souhrnna technicka zprdva

Nova opatreni pro zajisténi pfistupnosti se nenavrhuiji.

Stavba a jeji soucasti jsou navrieny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, ceskymi technickymi normami a vnitfnimi
predpisy provozovatele drahy. Pfi uZivani nebo provozu stavby nevznikne nepfijatelné nebezpedi. Stavba neni uréena
pro vefejnost. Udrzbu stavby musi zajistovat kvalifikované a prodkolené osoby provozovatele dréhy.

Pfedmétem stavby je oprava stavajiciho propustku v evd. km 26,820 v Siré trati mezi dopravnami Horni Lide¢ - Horni
Lidec€ statni hranice.

Tratovy Usek:
TU 2363 Puchov (ZSR) - Horni Lide¢;
Defini¢ni Usek:

DU 06 Horni Lide¢ st.hr. - Horni Lide¢;

Oprava propustku je ¢lenéna na nasledujici stavebni podobjekty:
SO 02.4 Propustek v km 26,820

e 500241 Zelezniéni propustek
e S0024.2 Zelezniéni svriek

SO 02.4.1 Zelezniéni propustek

Propustek z roku 1936. Dalsi opravy a prestavby v letech 2008, 2009 a 2012. Propustek prevadi Zelezniéni trat pres
pési cestu. Propustek soucasné prevadi i srazkovou vodu (inundacni Gzemi), a to z pravé strany trati na stranu levou.
Uhel kizeni zelezni¢ni trati a propustku je 57°.

Nosna konstrukce ocelobetonova deska. Tuhda vyztuz ocelové valcované nosniky | 280 v osovych vzdalenostech po cca
490 mm. Podhled nosné konstrukce omitnut cementovou omitkou. Vétsina ploch (leva strana a plocha podpér a
podhled nosné konstrukce pod propustkem) opatfena sanacnimi maltami a sjednocujicim natérem (rok 2012). Na
obou stranach ZB monolitické Fimsy. Rimsa na levé strané v dobrém stavu z roku 2012 (vé. ZB piechodovych zidek s
fimsou, ocelového zébradli a ocelového kabelového Zlabu). Rimsa na pravé strané plvodni, ve $patném stavu
(vysunuta ze své polohy, nestabilni).

Spodni stavba masivni betonové tizné opéry, ukonceni propustku rovnobéznymi kridly, kterda jsou monolitickou
soucasti opér propustku. V roce 2008 byly k opéram pribetonovany pomocné pilite, kotvené do zdiva opér, které
zachycuji pri¢né vysouvani stavajicich fFimsovych nosnikl (predevsim pravého).

Na obou fimsach je osazeno stavajici ocelové zabradli. Na pravé strané plvodni, na levé strané zabradli z roku 2012 -
na zabradli osazen ocelovy kabelovy Zlab.

Propustek je hodnocen, dle piedpisu SZ S5, stupném 2.
SO 02.4.2 Zelezniéni svriek

TU 2363 Puchov (ZSR) - Horni Lide¢; DU 06 Horni Lide€ st.hr. - Horni Lide¢.
a) Kolej ¢. 1:

V levostranném smérovém oblouku (R = 303,429 m), trat klesa - 12,94 %o, tratova rychlost 70 km/hod.
Uzavrené kolejové loze, v dobrém stavu bez viditelnych zavad.
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Trat celostatni, elektrifikovana.
Bezstykova kolej - kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonovych praZcich B 91S/1 s pruznymi svérkami Skl 14 —
upevnéni W 14 (bezpodkladnicové upevnéni Vossloh).

b) Kolej €. 2:

V pravostranném smérovém oblouku (R = 300 m), klesa -17,84 %o, tratova rychlost 70 km/hod.

Uzavrené kolejové lozZe, kolejové loze v dobrém stavu bez viditelnych zavad.

Trat celostatni, elektrifikovana.

Bezstykova kolej - kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonovych prazcich SB 8P s Zebrovymi podkladnicemi S 4pl — svérky
7S 4 — upevnéni K. V misté propustku jsou osazeny prazcové kotvy na kazdém tietim prazci.

Navrh FfeSeni opravy spociva v rozsifeni deskového propustku novym fimsovym nosnikem v kol.¢.2. identicky jako v
kol.¢.1. Prechody z objektu do trati budou provedeny pomoci prechodovych zidek. Na desce bude provedena nova
vodotésna izolace z natavovanych asfaltovych pastd. Na fimsovém nosniku a pfechodovych zidkdch bude osazeno
nové, Uhelnikové dle MVL 720. Pficné odvodnéni bude napojeno do odvodnéni provedeného u kol.c.1. Bude
provedena oprava vodotésné izolace v kol.¢.1.

Opravné prace lze shrnout do téchto bod(:

e vytyleni inZenyrskych siti;

e vybudovani zafizeni stavenisté;

e  vyjmuti stavajici koleje v nezbytné délce;

e odtéZeni kolejového loZe v délce nutné pro provedeni nové vodotésné izolace (pod koleji €. 2) a opravy
stdvajici vodotésné izolace (pod koleji €. 1) ;

e  Provedeni novych a oprava stdvajicich vodotésnych izolaci na nosné desce, v¢. napojeni nového pricného
odvodnéni do stavajiciho;

e bourani stavajiciho fimsového nosniku v koleji ¢.2;

e provedeni nového fimsového nosniku v koleji €.2, v€. osazeni novych pfechodovych zidek;

e o0sazeni nového ocelového zabradli na novém fimsovém nosniku v kol.¢. 2;

e  zpétné osazeni koleje;

e sanace a reprofilace stavajicich betonovych ploch;

e dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.).

e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zafizeni stavenisté.

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani ucel stavby.

SO 02.4.1 Zelezniéni propustek

Na nosné konstrukci pod koleji ¢. 2 bude provedena nova vodotésna izolace z natavovanych asfaltovych past. Pricné
odvodnéni bude napojeno do odvodnéni provedeného na konstrukci pod koleji ¢.1. Bude pro-vedena oprava
vodotésné izolace na nosné konstrukci pod koleji €.1.

Bude provedeno rozsiteni deskového propustku novym fimsovym nosnikem v kol.¢.2. identicky jako na konstrukci v
kol.¢.1. Prechody z objektu do trati budou provedeny pomoci prechodovych zidek.

Na novém fimsovém nosniku a novych prechodovych zidkdch bude osazeno nové ocelové uhelnikové zabradli dle MVL
720.

InZenyrské sité (dale jen IS) jsou uloZeny v ocelovém kabelovém Zlabu na levé fimse propustku (K02). Za levou fimsou
budou ve Stérkovém loZi nové osazeny 2 prefabrikované betonové Zlaby TK1, do kterych budou vyse uvedené
inZenyrské sité prelozeny.

Bude provedena sanace a reprofilace stavajicich betonovych ploch sanaénimi maltami s vrchnim sjednocujicim
natérem. Sanacni prace budou provedeny na pravé strané konstrukce v rozsahu pohledovych ploch opérnych kfidel a

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 9/20



SO 02.4 Propustek v km 26,820
Projektova dokumentace pro provadéni stavby B Souhrnna technicka zprdva

nosné konstrukce, v¢. podpurnych sloupl (rok 2012). Stejnym zplisobem probéhne sanace na pohledovych plochach
pod propustkem (pohledové plochy opér a podhled nosné konstrukce).

Plochy pod propustkem, na stavajicim terénu, budou upraveny kamennym odlazdénim do betonového lozZe. Stavajici
minimalni podchodnd vyska 2,0 m musi byt zachovana. Nové odlazdéni bude navazovat na stavajici odlazdéni (leva/
prava strana). Stavajici (dochované odlazdéni) bude presparovano. Stavajici prikopy na strané vytoku budou
procistény a upraveny (v¢. odlazdéni) tak, aby byl zachovan odtok vody z propustku do stavajictho nezpevnéného
odvodriovaciho pfikopu na pozemku parc.¢. 2316/1 (obec Horni Lidec), ktery je sveden (o cca 80,0 m déle) do feky
Senice.

Stdvajici vyusténi pricné drendze na svazich (leva strana) bude odlazdéno. Nové vyusténi drenaze (prava strana) bude
odlazdéno.

Pred propustkem (prava strana) se nachazi stavajici, jiz nepouzivany zaklad plvodniho stoZzaru TV, ktery bude v rdmci
stavebnich praci odstranén.

SO 02.4.2 Zelezni¢ni svriek
TU 2363 Puchov (ZSR) - Horni Lide¢; DU 06 Horni Lide¢ st.hr. - Horni Lide¢.

a) Kolej €. 1:

Kolej bude snesena v rozsahu stavebnich praci na nosné konstrukci. Stérkové loZe se v mist& propustku nahradi novym
materidlem. Na plvodni betonové prazce budou zpétné do plvodni polohy namontovany plvodni kolejnice. Material
k upevnéni kolejnice se zpétné pouzije stavajici. Obnoveni bezstykové koleje bude provedeno pomoci 4 svard. Stavajici
vystroj traté nebude stavbou dotcena.

Upravu geometrickych parametrd koleje (GPK) véetné podbijeni Fesi samostatny projekt Oprava trati v Gseku Horni
Lide€ statni hranice — Vsetin. Projektant mostnich objektl obdrzel potfebné podklady (situacni vykres a podélny profil
koleje), které resi Zeleznicni svrSek nad mostnimi objekty. V rdmci projektové dokumentace mostnich objektl bude
zpracovana pouze ,zpétna montaz svrsku do plvodniho stavu®.

b) Kolej €. 2:

Kolej bude snesena v rozsahu stavebnich praci na nosné konstrukci. Stérkové loze se v misté propustku nahradi novym
materidlem. Na plGvodni betonové prazce budou zpétné do plvodni polohy namontovany plvodni kolejnice. Material
k upevnéni kolejnice se zpétné poufzije stdvajici. Kolej bude zpétné stykovana 4 styky. Stavajici vystroj traté nebude
stavbou dotcena.

Upravu geometrickych parametrd koleje (GPK) véetné podbijeni fe$i samostatny projekt Oprava trati v Gseku Horni
Lidec statni hranice — Vsetin. Projektant mostnich objektl obdrzel potfebné podklady (situacni vykres a podélny profil
koleje), které fesi Zeleznicni svrsek nad mostnimi objekty. V ramci projektové dokumentace mostnich objektl bude
zpracovana pouze ,,zpétnd montaz svrsku do pdvodniho stavu”.

Stavba neni vodnim dilem.

Technologické objekty a zafizeni se nenavrhuiji.
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Jednd se o stavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska
pozdarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu drahy s vyjimkou budovy nebo tunelu, kterda z hlediska
pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva nepredstavuje zvlastni nebezpeci. Podle § 40 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o
poZarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisl, se pro stavby kategorie 0, nepredstavujici zvlastni nebezpedi,
nezpracovava pozarné bezpecnostni reSeni a nevykonava se statni pozarni dozor posuzovanim dokumentace a
ovérovanim splnéni podminek pozarni bezpecnosti.

Pro danou stavbu se nevyzaduje.

Pro danou stavbu se nevyzaduje.

Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za denniho svétla. Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté bude
zfizeno, fadné provozovdano a udrzovano.

Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.
Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni feSena.

Z hlediska hlukové zatéie nedojde ke zméné stavajicich parametr(l. Zddnd zvlastni opatfeni proti hluku nejsou
navriena.

Stavba se nenachdazi v povodniovém Uzemi.

Stavba neni navrZena na poddolovaném Gzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy (jednd se o
oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plynd. Dalsi G¢inky na stavbu nejsou znamy.

Ochranna opatreni proti vlivu bludnych proudd

Korozni priizkum nebyl pro stavbu proveden.

S ohledem na typ rfeSené konstrukce (fimsovy nosnik), kterd netvofi hlavni nosnou konstrukci propustku a jeji pripadné
naruseni koroznimi vlivy nema dopad na statickou funkci objektu, je navrZena ochrana proti bludnym proudim jako
pasivni, bez zfizeni vyvodd pro méfici body.

Navriené tfeSeni predpoklada dlsledné dodrZovani tlousték betonovych krycich vrstev vyztuZze, maximalni omezeni
moznosti vzniku trhlin v betonu vhodnou volbou kameniva a niiS§im vodnim soucinitelem betonovych smési,
pouzivanim portlandskych cementl, minimalizovanim obsahl chloridovych iontll v zamésové vodé a v pfisadach
zlepSujicich zpracovatelnost smési, pouZitim min. 300 kg cementu na 1 m? hotového betonu.

Vyztuzny koS nového fimsového nosniku bude ve 2 drovnich vodivé propojen bodovymi svary do jediného vodivého
celku.

Opravovany objekt propustku je soucasti stavby drahy. Napojeni stavby na technickou infrastrukturu se nenavrhuje.
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Dopravni feseni
Trat 820 00 Horni Lide¢ statni hranice — Hranice na Moravé je celostatni dvoukolejnd draha. Tratovad rychlost je

70 km/h. Provozovatelem drahy je Spréava Zeleznic, s. o.

Konvenéni trat je vyuzivana pro osobni i nakladni dopravu. Na trati je vedena linka déalkové dopravy Praha — Horni
Lide¢ (— Slovensko) a regionalni linky (spésné a osobni vlaky) objedndvané Zlinskym krajem.

Opravou propustku se nezméni stavajici jizdni doby na daném Useku traté a neni tak nutné modelovat pfinosy nové
navrzeného stavu. Porovnani dynamiky jizdy (graf dynamického pribéhu rychlosti) v sou¢asném a navrhovaném stavu
tak neni potfebné zpracovavat. Dopravni feseni a dopravni a provozni technologie zlstanou stejné jako pfed opravou

propustku. Stavba se uskutecni za vyluky Zelezni¢niho provozu. Vyluky se vyuziji i pro dalsi souvisici stavby.
Docasna dopravni opatieni

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, pficemz v kazdé etapé dojde k vylouéeni provozu na jedné z koleji.
Na tratové koleji, kde zlistane Zelezniéni provoz zachovan, bude minimalné v Gseku dotéeném opravou propustku
docdasné snizena tratova rychlost. Pfedpoklddana doba vystavby je 50 dnd.

Vyluky jsou planovany v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:
Tratova kolej ¢. 1: 1.—20. srpna 2025
Tratova kolej ¢. 2: 21. srpna —19. fijna 2025
Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se predpoklada nocni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

K omezeni silni¢ni dopravy kvli opravé propustku nedojde.

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Napojeni na stdvajici dopravni drazni infrastrukturu se opravou
neméni. Na trati je stavajici trakéni vedeni, opravou propustku se vykonova kapacita neméni.

Pozadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle stavebniho zdkona a podle
CSN 73 4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani se pfi uZivani mostu neuplatni. Most je sou&asti stavby dréhy a neni
verejné pristupny.

V misté natoku a vytoku bude provedeno odlazdéni lomovym kamenem, rozsah téchto Uprav je znazornén ve
vykresové casti dokumentace. V mistech vykopovych praci bude obnovené nasypové téleso ohumusovadno a oseto
vegetaci. Po dokondeni stavby zlstane stavajici nasypové téleso zachovano ve svém plivodnim tvaru, véetné pokryti
vegetaci.
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B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli — zejména pfiroda a krajina, Natura
2000, omezeni nezadoucich ucinkdi venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady,
puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v prislusném programu zlepsSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Vliv na pfirodu a krajinu

Stavbou se provoz na draze neméni — nemeéni se parametry trati. Proto se po dokonceni stavby nepredpoklada zvyseni
negativnich vlivli na Zivotni prostfedi. Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se
nenachazi Zadné vyznamné ani ohroZzené druhy rostlin a Zivocichld. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do
pavodniho stavu.

Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nachdzi v tésné blizkosti chranéného Uzemi soustavy Natura 2000 — evropsky vyznamné lokality. Hranice
této oblasti probihaji podél trasy Zeleznice ze severni strany (cca 10,0 m od Cela propustku).

Zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, prvky tzemniho systému ekologické stability a dalsi

Stavba se nachazi v tésné blizkosti Ill. zony Chranéné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy a Chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. Hranice téchto chranénych oblasti probihaji podél trasy Zeleznice ze severni
strany.

Na jizni strané Zeleznice se nachazi hranice Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Vsetinské vrchy.
Pfitomnost azbestu

Podle vsech dostupnych podklad(i a dochované archivni dokumentace stavba neobsahuje azbest ani vyrobky z néj.
Vliv na klima, ovzdusi, hluk, vodu, odpady a ptidu

Stavba nema vliv na klima, ovzdusi, vodu, nebo pidu a nevytvati vibrace, hluk ani odpady.

b) zplsob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

Zména dokoncené stavby (stavebni Gprava) nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, bylo-li
zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto zakona

Zména dokoncené stavby (stavebni Uprava) nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

d) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu naplnéni
zavéril o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

vevor

Stavba drahy svym provozem neznedistuje Zivotni prostfedi ¢innostmi uvedenymi v zakoné ¢&.76/2002 Sb., o
integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu
(zdkon o integrované prevenci) a nevyZaduje tak integrované povoleni nebo jiné dokumenty podle tohoto zakona.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zména dokoncené stavby — oprava Zelezni¢niho propustku — neovlivni vodni poméry v Gzemi.

Stavba neni vodnim dilem ani vodohospodaiskou upravou podle zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonu (vodni zdkon).
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Destové vody

Stavbou se stdvajici odvodnéni propustku neméni. Bude vyuZito pfirozené vsakovani pres zemni téleso — horni
konstrukéni vrstva v pfechodové oblasti bude vyspadovana smérem od propustku. Odvodnéni svah(l drédzniho té-lesa a
okolniho terénu zlistane zachovéano pfirozené - stavajicim sklonem Gzemi.

Zasobovani vodou

Stavba nema naroky na zasobovani vodou. Pfi vystavbé neni potfebné napojeni stavby na zdroj vody a voda bude na
stavbu dovézena podle potreby z vlastnich zdrojl zhotovitele stavby. Odpadni vody nevznikaji.

Splaskové vody

Stavba neprodukuje splaskové vody.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Uzemi neni v rozporu se zajmy na
ochranu vetejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sbh., o ochrané verejného zdravi v platném znéni a
souvisejicich predpist. V pfipadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuzit obecni systém ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti
b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zdénach havarijniho
planovani

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Nejedna se o stavbu v zaplavovém uzemi.

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obcanského vybaveni
Nejedna se o stavbu obcanského vybaveni.

f) zpuUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich
vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

V Uzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém nejsou stavby civilni ochrany.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni potieby ndvrhu
dopravné inzenyrskych opatreni

Pfistup ke stavbé je umoznén po kolejich, a to ze stanice Horni Lide¢, nebo na strané natoku z mistni Stérkové
komunikace (mezi obcemi Horni Lide¢ a Puléin), kterd probiha podél koleje ¢.2, parc.¢. 2315/2.

Po dokonceni stavby budou veskeré verejné komunikace a plochy spojené se stavebni cinnosti uvedeny na
zodpovédnost a naklady zhotovitele do plvodniho stavu.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu neni potrebné.
b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a kaceni dievin atd.
Ochrana okoli stavenisté

PFi vystavbé se nebude zasahovat do okoli stavenisté kromé pozemk(d docasného zaboru. Zafizeni stavenisté bude po
dobu vystavby zabezpeceno oplocenim vysky minimalné 1,8 m. Samotna stavba propustku nebude oplocena.
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Asanace
Oprava propustku nevyvolavéa pozadavky na asanace jinych staveb a objekt(.
Kaceni dfevin

NavrZena oprava propustku nevyzaduje kaceni drevin. V prostoru stavby se nachazi naletova zelen.

Vjezd na stavbu je navrien z Ucelové stérkové komunikace vedené po pozemku p. ¢. 2315/2. Pfed zahdjenim stavby
bude u vsech komunikaci vyuZivanych pro stavenistni dopravu zdokumentovan jejich aktudlni stav (pasport
komunikaci) a po ukonceni jejich vyuzivani bude vyhodnoceno pfipadné poskozeni.

PFistup na stavbu bude po dobu vystavby zajistén rovnéz z Ucelové Stérkové komunikace na pozemku p. ¢. 2315/2.
Dalsi mozny pfristup je z télesa drahy, ktery bude ale znacné omezen soubéznymi stavebnimi pracemi.

V okoli stavby se nenachazeji komunikace ani chodniky, které by vyZadovaly ndvrh obchozich ¢i objizdnych tras pro
chodce, osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a cyklisty.

Bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich v okoli propustku se zajisti do¢asnym dopravnim znacenim a jeho
udrzbou po celou dobu stavby.

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nedojde ke zméné odtokovych
pomérd v Gzemi.

Trvalé zdbory pozemkd oprava propustku nevyvold. Docasné zabory pro provedeni opravy propustku (pfistup ke
stavbé a pro umisténi zafizeni stavenisté) jsou navrzeny podél dotcené traté. Seznam parcel potfebnych pro docasny
pristup k propustku po dobu jeho opravy je uveden v nasledujici tabulce a graficky v situaci stavby (¢ast C).

POZEMKY — DOCASNE ZABORY
CisLo KATASTRALNI L DRUH ZPUSOB
PARCELY UzEmi VLASTNICKE PRAVO Lv POZEMKU | VYUZITI
Horni Lide¢ Obec Horni Lideg, €. p. 292, ostatni ostatni
2315/2 co 10001 .
/ [643351] 75612 Horni Lide¢ plocha komunikace

PFi vystavbé musi zhotovitel dodrZovat poZadavky vsech predpist tykajicich se Zivotniho prostfedi. Ustanoveni
pfislusnych predpisd se musi uplatnit pfi skladovani materidld, jejich manipulaci, provadéni vsech stavebnich
i montdaznich praci a zneskodriovani odpadu.

Stavba se nachazi nedaleko obytné zény obce Horni Lide¢ se zastavbou rodinnych domu. Nejblizsi obydli (rodinny
diim) je vzdéleno od stavby 50 m.

Nakladani s odpady

Odpad je kazda movitd véc, které se osoba zbavuje, ma umysl nebo povinnost se ji zbavit. Kazdy je povinen pfi své
¢innosti predchazet vzniku odpadu, omezovat jeho mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti.

Odpad se zarazuje do kategorie odpadu, a to jako nebezpecny odpad nebo jako ostatni odpad, a druhu odpadu
vymezeného v Katalogu odpadd.

Zpusoby nakladani s odpadem - prilohy €. 5 a €. 6 k zakonu o odpadech.

— ZpUsoby vyuZiti odpadu a Upravy a skladovani odpadu pred jeho vyuZitim — pfiloha €. 2 k zdkonu o odpadech.
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— Zplsoby odstranéni odpadu a Upravy a skladovani odpadu pred jeho odstranénim — pfiloha €. 2 kzdkonu o
odpadech.

Za odpad se nepovazuje nekontaminovana zemina a jiny prirodni material vytéZzeny pfi stavebni ¢innosti, pokud je
zajiSténo, Ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen.

Pivodce odpadu je povinen pfi odstrarfiovani stavby, provadéni stavby nebo Udribé stavby dodriet postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly urcenymi pro opétovné poutZiti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a
demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvy3si mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

Nakladani s odpadem musi byt v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd,
vyhlaskou €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpad( (Katalog odpadd), ve znéni pozdéjsich
predpist, vyhlaskou €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist a plany
odpadovych hospodarstvi.

PFi odstranfiovani stavby, provadéni stavby nebo udribé stavby se musi jednotlivé druhy vybouranych stavebnich
materiald, vyrobkd, vedlejsich produktl a stavebnich a demoli¢nich odpadl soustfedovat oddélené — nejméné vsak
materidly a odpady uvedené v pfiloze ¢. 24 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pfi odstranovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby se musi se stavebnimi a demolicnimi odpady
obsahujicimi nebezpecné latky nakladat takovym zplsobem, aby nedosSlo ke znecisténi ostatnich vybouranych
stavebnich materidll, vedlejsich produktl nebo stavebnich a demoli¢nich odpadd urcenych krecyklaci nebo
opétovnému pouZiti.

Vybourané stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici azbest musi byt neprodlené po vzniku zabaleny do neprodysnych
oballl nebo uloZeny do utésnénych nadob ¢i kontejnert a oznaceny a predany do zafizeni pro nakladani s odpady,
které je urceno k jejich sbéru nebo odstranéni.

Nakladani s vyziskem, moZnosti vyuZziti nebo zneskodnéni jako odpad — vyzisky vznikajici v prabéhu stavby budou po
kategorizaci rozdéleny na pouZitelné a likvidovatelné. Cilem je uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku pfed produkci
odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s platnou pravni normou.

Prehled pfedpokladanych odpadu vznikajicich pfi vystavbé
PF kla g Zpl kladani
Kéd odpadu | Druh odpadu redpovad?ne ptisob nakladani
mnozstvi s odpadem
120117 Poplatfak’za' uloZeni na skladce (slfla'clkov'ne) oc%padu po 132t N3
otryskdvani bez obsahu nebezpeénych latek kéd odpadu
170101 Beton (Zelezovy) 28,0t XR12, XR5
170405 | Zelezo a ocel 0,15t XR12, XR5
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 243,0t XN3
17 06 04 Poplatek. za ulf)zem na skladce (skladkovné) stavebniho 0,5t N3
odpadu izolaci
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170904 170901,170902a 170903 41t XN3

Kategorie odpadu: * nebezpecny odpad, bez oznaceni ostatni odpad
Vliv stavby na ovzdusi

Pfi vystavbé lze kratkodobé ocekdvat zvySené emise prasnych castic. Mnozstvi vysSi prasnosti bude zavislé na
klimatickych podminkach a na pouZitych technologiich vystavby. Pfi prasnych pracich se musi zvolit vhodné postupy
pro zamezeni rozptylu prachu do okoli, napf. skrapéni vodou.

Hluk a vibrace

Podle nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci je nutné provést
potfebnd opatieni ke snizeni hlukové zatéze tak, aby nebyly prekroceny limitni hodnoty. Organ hygienické sluzby
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mUzZe stanovit podminky pro provadéni stavby s ohledem na hluk. Pfedpoklada se kratkodobé zvyseni hlukové zatéze
vlivem stavebnich praci pro nejblizsi obydli. Hlu¢né prace se smi provadét pouze ve vhodné denni dobé.

Vliv stavby na vody
Stavba se nachazi v ochranném pdsmu vodnich zdrojt, konkrétné:

ID 00218514 - Usti pramenisté, vrt, stupefi ochranného pasma 2b;

PFi vystavbé se musi provést vSechna potfebna organizacni a technickd opatreni, aby se zabranilo nepfiznivému
znelisténi povrchovych a podzemnich vod, zpusobenych stavebni ¢innosti v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sh.
Zejména se musi dbat na zabranéni Ukapl a Unik( ropnych produkt(, asfalttl, rGznych chemikalii a dalsich ekologicky
nebezpecnych latek pfri jejich prepravé, skladovani i pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné
uklddany ve skladech, jejichz konstrukce to umozZniuje podle pfislusnych predpisi, a co nejdfive ze stavenisté
odstranény odvezenim na skladku nebo zneskodnény jinym zplsobem. Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté musi
byt zfizeno ve shodé se stavebnim povolenim a fadné provozovano a udrzovano.

Provadéni stavby nesmi ovlivnit odtokové poméry v Uzemi. Stavba je navriena tak, Ze neovlivni odtokové poméry
v Uzemi.

Z dlvodu zamezeni splach(l stavebniho materialu a nadmérného rozjezdéni dotéenych pozemki s nasledkem eroze, se
bude stavba realizovat mimo obdobi zvySenych pritokd a intenzivnich srazek, po Uplném odtani snéhu v této lokalité.
Uskladnény stavebni material v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném podkladu z divodu podmaceni.

Vliv stavby na padu

Stavbou nedojde k zaborim zemédélského pldniho fondu ani pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa. Pro ochranu
pldy plati podobné zasady jako pro ochranu vod, které jsou uvedeny v predchozim odstavci.

Vliv stavby na mimolesni zelen
Zasahy do zelené nejsou pfi vystavbé potrebné.
Dalsi vlivy

Vliv stavby na nerostné zdroje, vliv stavby na chranéné pfirodni objekty a vliv stavby na archeologické nalezy a
pamatky se u této stavby neuplatni.

Po dobu vystavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Zatizeni stavenisté bude
ohrazeno mobilnim zabradlim pFip. mobilnim oplocenim. Oploceni celého stavenisté opravy propustku se nenavrhuje.

Bezpelnost prace a technickych zafizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimofadny vyznam a zhotovitel je
povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkim rizik, vyplyvajicich ze
Zelezniéniho a silniéniho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhotovitel pfi realizaci
stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je
odpovédny za radné a prokazatelné seznameni svych zaméstnancl a zaméstnancl svych podzhotoviteld s pravnimi
predpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat na jejich dodrzovani.
Rozsah seznameni musi odpovidat obsahu ¢innosti pFislusnych zaméstnancd.

Pro prace v blizkosti trakéniho vedeni je nutné dodrfovat normu TNZ 34 3109 Bezpeé&nostni pFedpisy pro &innost na
trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlastnim
prihlédnutim na manipulaci s bremeny, préci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Je potfebné dodrzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, tj. zejména:
e zdkon ¢. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;
e zidkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni

pozdéjsich predpisl;
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zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci préace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

zédkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpis(;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi prfed neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znadeni a zavedeni
signall;

nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovéni osobnich ochrannych pracovnich prostredka,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testll, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich
testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisy;

SZ Bpl. Pokyny provozovatele dréhy k zaji$téni bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob p¥i ¢innostech a pohybu v
jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020.

SZ Bp3. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pti stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020.

TNZ 34 3109. Bezpelnostni pFedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach
celostatnich, regionalnich a vleckach. Praha: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2005.

SZ S3/1. Prace na Zelezniénim svriku. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2024.

SZ S3/2. Bezstykova kolej. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2024.57 S4. Zelezni¢ni spodek. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020; ve znéni zmény ¢. 1. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2024.

zakon CNR ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist;

vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpelnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisq;

vyhlaska €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva.

vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpetnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych
nadobach;

SZ R14. Rad zabezpedeni poZarni ochrany statni organizace Sprdva Zeleznic. Praha: Sprava Zeleznic, statni
organizace, 2020.

V rdmci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty.

Vyuziti vyskové mechanizace je omezeno trolejovym vedenim na Zeleznicni trati. Vedeni nebude demontovano, ale po
dobu stavby bude v beznapétovém stavu a bude fadné uzemnéna. Trolejovy drat bude ochrdnén navleéenymi
plastovymi chrani¢kami s vyraznou barvou.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, pricemz v kazdé etapé dojde k vylouéeni provozu na jedné z koleji.
Na tratové koleji, kde zUstane Zelezni¢ni provoz zachovan, bude minimalné v Gseku dotéeném opravou propustku
docasné snizena tratova rychlost.
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Vyluky jsou planovany v souladu s rocnim planem vyluk a probéhnou v ndsledujicich terminech:
Tratova kolej ¢. 1: 1.—20. srpna 2025
Tratova kolej ¢. 2: 21. srpna —19. fijna 2025
Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se predpoklada nocni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.
K omezeni silni¢ni dopravy kvli opravé propustku nedojde.
Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.

Opravné prace lze shrnout do téchto bodu:

e vytyceniinZenyrskych siti;

. vybudovani zafizeni stavenisté;

e vyjmuti stav. koleje v nezbytné délce;

. odtéZeni kolejového loZe v délce nutné pro provedeni nové vodotésné izolace (pod koleji ¢. 2) a opravy
stavajici vodotésné izolace (pod koleji €. 1) ;

° Provedeni novych a oprava stavajicich vodotésnych izolaci na nosné desce, v¢. napojeni nového pficného
odvodnéni do stavajiciho;

. bourani stavajiciho fimsového nosniku v koleji ¢.2;

. provedeni nového fimsového nosniku v koleji ¢.2, v¢. osazeni novych pfechodovych zidek;

. osazeni nového ocelového zabradli na novém fimsovém nosniku v kol.c. 2;

e zpétné osazeni koleje;

e sanace a reprofilace betonovych ploch;

. dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.).

. odstranéni zafizeni stavenisté;

° rekultivace ploch zafizeni stavenisté.

Stavba bude po dokonceni uvedena do zkuSebniho provozu a pred jeho ukoncenim bude zkolaudovana. Pred
uvedenim do zkuSebniho provozu se provede mimoradna (pfip. hlavni) prohlidka propustku podle vnitfniho predpisu
provozovatele drahy SZDC S5 Sprava mostnich objektt a podle vyhlagky €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a
technicky rad drah.

Pro stavbu se nevyzaduje.

Kontrolni prohlidky stavby provadi stavebni Ufad zplsobem uvedenym v zakoné ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon,
zejména podle § 227. K provadéni kontrolnich prohlidek stavby je pfislusny stavebni arad, ktery vydal stavebni
povoleni.

Stavebnik je povinen ohlasovat stavebnimu dradu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby. Dalsi
povinnosti stavebnika jsou uvedeny v § 160 stavebniho zdkona.

Vlastnik stavby a zatizeni je povinen umoznit prohlidku stavby a zafizeni. Dalsi povinnosti vlastnika jsou uvedeny napf.
v § 167 stavebniho zakona.

K ucasti na kontrolni prohlidce stavby mohou byt stavebnim Ufadem vyzvani také projektant, stavbyvedouci a stavebni
dozor. Vysledky kontrolnich prohlidek se zapisuji do stavebniho deniku nebo do jednoduchého zdaznamu o stavbé.
Osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby je opravnéna zapisovat do stavebniho deniku nebo do jednoduchého
zdznamu o stavbé.
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Stavba bude provedena v jedné etapé. Jednotlivé faze vystavby (postup stavby) jsou uvedeny v Casti projektové
dokumentace B. 8 Zasady organizace vystavby. S ohledem na maly rozsah stavby navrhujeme kontrolni prohlidky
stavby v nasledujicich fazich stavby:

Kontrolni prohlidka stavby pied ukon¢enim vyluky

Po dokonceni technickobezpecnostni zkousky trati (ovérenim prostorové priichodnosti a mérenim geometrické polohy
koleje, a ovérenim geometrické polohy koleje) a propustku (provedenim hlavni prohlidky) v rozsahu podle vyhlasky
€. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, se pfed zahajenim zkuSebniho provozu provede
kontrolni prohlidka stavby.

Zavérecna kontrolni prohlidka stavby

Pfed ukoncenim zkusSebniho provozu se provede zavérecna kontrolni prohlidka stavby jako soucast kolaudace stavby.
K zavérecné prohlidce stavby se prizvou také osoby, jejichz prava mohou byt dotcena.

Uvedenym ndvrhem neni dotéeno provadéni dalSich kontrolnich prohlidek stavebnim Gfadem podle ustanoveni
stavebniho zakona.

Docasné objekty nebudou zfizovany.

V okoli stavby se nenachazeji komunikace, které by vyzadovaly navrh objizdnych ¢i nahradnich tras.

Jiné podminky pro vystavbu se nestanovuiji.

V Prostéjové, leden 2025 Zdenék Prazdny
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PRILOHA C. 1

HARMONOGRAM VYSTAVBY
SO 02.4 Propustek v km 26,820

rok

mésic Cervenec | srpen zafi | Fijen

tyden 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

den 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27/ 28| 29/ 30| 31 1| 2| 3 4| 5| 6| 7| s| 9| 10 11| 1z| 13| 14| 15| 16| 17 1s| 19| 20 21| 22| 23| 24 25| 26| 27| zs| 29| 3o| 31 1| z| 3| 4| 5| 6| 7 s| 9| 1o| 11| 12| 13| 14 15| 16| 17| 1s| 19 2o| 21 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28 29| 3o| 1| 2| 3| 4| 5 6| 7| 3| 9| 10| 11| 12 13| 14| 15| 16| 17| 13| 19
Planované vyluky Kolej €. 1 Kolej €. 2

PFevzeti stavby, zafizeni stavenisté, pfistup na stavenisté,
vytyéen

Zfizeni zdporového pazeni pro |. etapu
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Demontaz kolejového svriku v koleji €. 1

Vykopové prace

Odstranéni stavajici hydroizolace, v&. kryci vrstvy

Zlabu (na

Provedeni nové hydroizolace, vE. kryci vrstvy

Zpétny (hutnény) zasyp

Sanace stavajicich pohledovych ploch, v&. ploch pod mostem

Obnova konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Osazeni novych prefa betonovych Zlabi (TK1) v kolejovém loZi

Zpétna montaz kolejového svrsku v koleji €. 1

Odstranéni zaporového pazeni pro I. Etapu
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Zfizeni zdporového pazeni pro |l. etapu vystavy
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Demontaz kolejového svriku v koleji €. 2

Vykopové prace

Odstranéni stavajici ZB fimsy, vé. ocelového zabradli

Odstranéni stavajiciho stozaru TV (ozn. 268), v&. zakladové
konstrukce + stavajici betonova zidka (v rémci koordinované akce:
Oprava trati v useku Horni Lide¢ st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362,
km 18,7 - 38,4)

Odstranéni stavajici hydroizolace, v&. kryci vrstvy

Novy fimsovy nosnik, v&. pfechodovych fimsovych zidek (bednéni,
vyztuz, Z)

Technologicka prestdvka - zrani betonu nového fimsového nosniku

Odbédnni nového fimsového nosniku

Sanace stavajicich pohledovych ploch

Provedeni nové hydroizolace, vé. kryci vrstvy

Hydroizolace licovych ploch novych konstrukei (Np + 2xNa)

Zpétny (hutnény) zésyp

Zfizeni nové konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Osazeni nového ocelového zabradli

Natér sanovanych pohledovych ploch

Zpétna montaz kolejového svriku v koleji &. 2

Odstranéni pazeni
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

odlazdéni svahii v okoli natoku a vytoku (sparovani)

terénni Gpravy

ohumusovani a zatravnéni novych svahl zemniho télesa

odstranéni zafizeni stavenisté

rekultivace ploch zafizeni stavenisté

i provoz, pro

LEGENDA Zfizeni / Odstranéni pazeni I. Etapa vystavby II. Etapa vystavby Pfipravné a dokoncovaci prace



