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SO 02.4.1 Zelezniéni propustek

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Technicka zprava

Nazev stavby:

Objekt:

Podobjekt:

Druh stavby:

Eviden¢ni km:
Katastralni dzemi:
Parcelni ¢isla pozemkd:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:
Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:

TUDU:

Stanic¢eni mostniho objektu:
Poloha na trati:

Kategorie drahy:

Soucast sité TEN-T:
Provozovatel drahy:

Rizeni provozu:

Oznaceni traté podle KJR:

Oznaceni traté podle uredniho povol.:

Oznaceni traté podle NJR:
Oznaceni traté podle TTP:
Dovolené zatiZeni traté:
Skupina pficné prechodnosti:
Pocet koleji:

Tratové zabezped. zaf. (TZZ):
Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZ2):

Vlakovy zabezpecovac (ATP):

Cyklicka obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni LideC statni hranice
SO 02.4 Propustek v km 26,820

SO 02.4.1 Zelezni¢ni propustek

prace udrzby

26,820

Horni Lide¢ [643351]

2374

Horni Lide¢

Vsetin

Zlinsky

Sprava Zeleznic, statni organizace,

DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Organizacni jednotka :

Sprdva Zeleznic, statni organizace,

Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0., Janackova 4542/5d, 796 01 Prostéjov
TU 2363 Ptichov (ZSR) (¢ast) — Horni Lide¢ (mimo)

DU 06 Horni Lide€ st.hr. — Horni Lide¢

236306

eviden¢ni km 26,820

v Siré trati mezi dopravnami Horni Lide€ - Horni Lide¢ statni hranice

draha celostatni

zafazena do systému TEN-T

Sprava Zeleznic, statni organizace

280 (Olomouc —) Pferov — Hranice na Moravé — Strelna (— Puchov)

820 00 Horni Lidec¢ statni hranice — Hranice na Moravé

308 Sttelna z — Hranice na Moravé

308- (Luky pod Makytou) — Horni Lidec statni hranice — Hranice na Moravé
D4/90 maximalni tratova tfida zatizeni (TTZ) s pfidruzenou rychlosti

3

dvoukolejna trat

3. kategorie podle TNZ 34 2620, tfiznaky automaticky blok obousmérny
7st. Horni Lide¢: 3. kategorie podle TNZ 34 2620, RZZ — AZD 71

vlakovy zabezpecovac LS

Automatizace fizeni vozidel (ATO): —

Trakéni soustava:

Provozni smér:

Pfedpis pro organizovani drazni dopravy:

Tratova rychlost:

Prostorova prichodnost:

stejnosmérna 3kV

pravostranny

SZ D1 CAST PRVNI

70 km/hod

prajezdny prifez Z-GC, na objektu VMP 2,5

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
Janackova 4542/5d, 79601 Prostéjov
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SO 02.4 Propustek v km 26,820
SO 02.4.1 Zelezniéni propustek
Projektova dokumentace pro provadéni stavby Technicka zprava

Pfekondvané prekazky: prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obcasny vodni tok)

Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni/ provadéni stavby

Stdvajici propustek se nachazi na Siré trati mezi dopravnami Horni Lide¢ a Horni Lide¢ statni hranice v ev. km
26,820 a slouzi k pfevedeni srazkové vody (obéasny vodni tok) pod télesem drahy z pravostranného drazniho prikopu
na levou stranu.

Jedna se o propustek pod dvoukolejnou trati.

Stdvajici objekt propustku je umistén na stavajicim pozemku drahy (k.u. Horni Lide¢ [643351]; ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodateni pro Spravu Zeleznic, s. o.

Evidencni km 26,820

Poloha propustku v Siré trati mezi dopravnami Horni Lide€ - Horni Lidec statni hranice
Pfevadéna zelezniéni trat
Propustek prevadi dvoukolejnou, elektrifikovanou, celostatni trat pfes obcasny vodni tok:

TU 2363 Puchov (ZSR) - Horni Lide¢,
DU 06 Horni Lide¢ st.hr. - Horni Lide¢

a) Kolej ¢.1:

Zelezniéni svréek na trati: kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonovych praZcich B 91S/1 s pruznymi svérkami
Skl 14 — upevnéni W 14 (bezpodkladnicové upevnéni Vossloh), stérkové loze

Usporadani kolej. loZe na obj.: uzaviené kolejové loze na objektu s presypavkou podle €SN 73 6201

Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Smérové pomeéry traté: smérovy oblouk (levy), R = 303,429 m

Sklonové poméry traté: klesa - 12,94 %o (podle zaméreni)

b) Kolej €.2:

Zeleznigni svriek na trati: - kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonovych praZcich SB6 s zebrovymi podkladni-
cemi S 4pl — svérky 7S 4 — upevnéni K, §térkové loze

Usporadani kolej. loZe na obj.: uzaviené kolejové loze na objektu s presypavkou podle €SN 73 6201

Kolejnicové styky: bezstykova kolej

Smérové poméry traté: smérovy oblouk (pravy), R =300 m

Sklonové poméry traté: klesa -17,84 %o (podle zaméreni)

Piekazka — vodni tok
Propustkem protéka srazkova voda (obcasny vodni tok) z drazniho pfikopu smérem z pravé strany traté na le-
vou.

Podklady pro vypracovani projektu opravy:
e Smlouva o dilo (¢j. 37910/2024-57-OR OVA-NPI), Pfiloha, ¢.1 - Specifikace dila. Zari 2024.

e Archivni dokumentace stavby. Archivni dokumentace Spravy Zeleznic, statni organizace, OR Ostrava, Muglinov-
ska 1038/5, 702 00 Ostrava.

e Zaméreni stavajiciho propustku, Zeleznicni traté a okoli. Geo Marchovsky, s.r.o., Olomouc. Listopad 2024.

e Vlastni méreni a fotodokumentace zpracovatele projektu. Rijen 2024.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
Janackova 4542/5d, 79601 Prostéjov 4/15



SO 02.4 Propustek v km 26,820
SO 02.4.1 Zelezniéni propustek
Projektova dokumentace pro provadéni stavby Technicka zprava

Propustek z roku 1936. Dalsi opravy a ptestavby v letech 2008, 2009 a 2012. Propustek prevadi Zelezni¢ni trat pres
pési cestu. Propustek soucasné prevadi i srazkovou vodu (inundacni Gzemi), a to z pravé strany trati na stranu levou.
Uhel kfiZeni Zelezniéni trati a propustku je 57°.

Nosna konstrukce ocelobetonova deska. Tuha vyztuz ocelové valcované nosniky | 280 v osovych vzdalenostech po
cca 490 mm. Podhled nosné konstrukce omitnut cementovou omitkou. Vétsina ploch (leva strana a plocha podpér a
podhled nosné konstrukce pod propustkem) opatiena sanac¢nimi maltami a sjednocujicim natérem (rok 2012). Na obou
stranach ZB monolitické fimsy. Rimsa na levé strané v dobrém stavu z roku 2012 (v¢. ZB piechodovych zidek s fimsou,
ocelového zabradli a ocelového kabelového 7labu). Rimsa na pravé strané pGvodni, ve $patném stavu (vysunuta ze své
polohy, nestabilni).

Spodni stavba masivni betonové tizné opéry, ukonceni propustku rovnobéinymi kfidly, ktera jsou monolitickou
soucasti opér propustku. V roce 2008 byly k opéram pribetonovany pomocné pilife, kotvené do zdiva opér, které zachy-
cuji pfiéné vysouvani stavajicich fimsovych nosnikd (pfedevsim pravého).

V ramci oprav v roce 2012 bylo za opérami v koleji ¢.1 zfizeno odvodnéni pomoci drenaznich trubek DN 150 - po-
drobnosti viz vykresova ¢ast PD. Za rubem opér bylo zfizena prechodova oblast ZKPP v délce 2 x 5,0 m (pred a za mos-
tem) ze Stérkodrti 0/32 tl. 500 mm.

Na obou fimsach je osazeno stavajici ocelové zabradli. Na pravé strané plvodni, na levé strané zabradli z roku 2012
- na zabradli osazen ocelovy kabelovy Zlab.

Natok i vytok odlazdén kamennou dlazbou. Na natoku je ¢ast odlazdéni provedeno z betonové dlazby.

Charakteristika propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu pfevadéné komunikace drazni propustek
podle druhu prevadéné drahy Zelezni¢ni propustek
podle povahy svrsku s kolejovym loZzem
Podle prekracované prekazky propustek pres obcasny vodni tok
Podle po¢tu mostnich otvord nebo poli propustek o jednom otvoru
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou propustek se zapusténou mostovkou

Podle vyskové polohy mostovky -

Podle presypavky propustek s presypavkou
Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce
nepohyblivy
Podle pldnované doby trvani trvaly propustek
Podle pribéhu trasy na mosté propustek ve smérovém oblouku
Podle uhlu kfizeni Sikmy
Podle volné vysky na mosté s omezenou volnou vyskou
Podle usporadani pricného fezu -
Podle materialu betonovy/ kamenny propustek
Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
Podle statické funkce hlavni NK deskovy propustek
Délka propustku 4,62 m
Sitka propustku 10,35 m
Vyska propustku 3,615 m (kol.¢. 1), 3,025 m (kol.c. 2)
Délka premosténi 2,49 m
Sikmost propustku 51°
Délka nosné konstrukce 1,92 m
Sitka nosné konstrukce 10,58 m
Rozpéti nosné konstrukce 2,9m

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
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SO 02.4 Propustek v km 26,820
SO 02.4.1 Zelezniéni propustek

Projektova dokumentace pro provadéni stavby Technicka zprava
Tloustka stény 1,35m

Vyska kolejového loZe a presypavky 0,535 m (kol.¢. 1), 0,485 m (kol.c. 2)

Volna vyska pod mostem 2,145 m (kol.¢. 1), 1,79 m (kol.¢. 2)

Rok dokonceni propustku 1937; stavebni tupravy 2008 a 2009

Rok posledni opravy propustku 2012

Stavebni stav: propustek je hodnocen, dle piedpisu SZ S5, stupném 2.

Kolej na objektu je popsdna v odst. 2.
Popis zavad a poruch propustku

Stav konstrukce
e Celo s fimsami na levé strané (vytok) v dobrém stavu (sanaéni prace v roce 2012).
e Viditelné ¢asti konstrukce pod propustkem (pési cesta) v dobrém stavu (sanacni prace v roce 2012). Pod koleji
¢. 2 misty mensi prisaky vody.
e Celo s fimsami na pravé strané (natok) ve $patném stavu. Rimsovy nosnik je odtrzen od nosné konstrukce,
vyvracen z puvodni polohy. Zdivo Cela zvétralé. Pfrechody trati nefeSené, Stérk se sype na svahové kuzely.
e Hydroizolace nosné deskové konstrukce pod koleji €. 2 je za hranici Zivotnosti. Chybi pfi¢cné odvodnéni.

Stav Zeleznicniho svrsku
e Upevnéni koleje: v celé délce propustku je v dobrém stavu bez viditelnych zavad.
e Kolejové loZze v dobrém stavu, bez viditelnych zavad.

Stav vybaveni
Zabradli
e Vlevo: V dobrém stavu.
e Vpravo: Ve Spatném stavu.
Jina a cizi zafizeni a okoli objektu
e Svahy na pravé strané (natok) pred i za objektem porustaji nizkou vegetaci.

Pfechody do traté
e Nalevé strané bez zavad. Na pravé strané nefeSeny.

V ramci péce o stavebné-technicky stav propustku naplanoval jeho sprdvce stavebni pocin spocivajici v opraveé sta-
vajici hydroizolace propustku, zfizeni nového fimsového nosniku na pravé strané (natok) s novym ocelovym zabradlim
a sanacnich pracich na vybranych pohledovych plochach.

Na nosné konstrukci pod kol.¢. 2 bude provedena nova vodotésna izolace z natavovanych asfaltovych pas(. Pricné
odvodnéni bude napojeno do odvodnéni provedeného na konstrukci pod kol.¢. 1. Bude provedena oprava vodotésné
izolace na nosné konstrukci pod kol.c. 1.

Bude provedeno rozsifeni deskového propustku novym fimsovym nosnikem v kol.€. 2. identicky jako na konstrukci
v kol.¢. 1. Pfechody z objektu do trati budou provedeny pomoci pfechodovych zidek.

Na novém Ffimsovém nosniku a novych pfechodovych zidkdch bude osazeno nové ocelové uhelnikové zibradli dle
MVL 720.

Bude provedena sanace a reprofilace stavajicich betonovych ploch sana¢nimi maltami s vrchnim sjednocujicim na-
térem. Sanacni prace budou provedeny na pravé strané konstrukce v rozsahu pohledovych ploch opérnych kridel a
nosné konstrukce, v¢. podpurnych sloupl (rok 2012). Stejnym zptsobem probéhne sanace na pohledovych plochach
pod propustkem (pohledové plochy opér a podhled nosné konstrukce).

Plochy pod propustkem, na stavajicim terénu, budou upraveny kamennym odlazdénim do betonového loZe. Stavajici
minimalni podchodnd vyska 2,0 m musi byt zachovana. Nové odlazdéni bude navazovat na stavajici odlazdéni (natok/vy-
tok). Stavajici (dochované odlazdéni) na strané vytoku bude prespdrovano. Stavajici pfikopy na strané vytoku budou
procistény a upraveny (v¢. odlazdéni) tak, aby byl zachovan odtok vody z propustku do stdvajiciho nezpevnéného od-
vodriovaciho pfikopu na pozemku parc.¢. 2316/1 (obec Horni Lidec), ktery je sveden (o cca 80,0 m dale) do feky Senice.

Stavajici vyusténi pricné drenaze na svazich (leva strana) bude odlazdéno.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
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SO 02.4 Propustek v km 26,820
SO 02.4.1 Zelezniéni propustek
Projektova dokumentace pro provadéni stavby Technicka zprava

Pred propustkem (prava strana) se nachazi stavajici, jiz nepouzivany zaklad pavodniho stozaru TV, ktery bude v rdmci
stavebnich praci odstranén.

Sanace:

Hlavni zasady sanace stdvajici konstrukce propustku:

Odstranéni vesSkerého nesoudriného ¢i naruseného betonu ze vsech povrchti dostupnych pii opravé. Tyka se
to vdech betonovych povrchii na styku se vzduchem. Rozsah odkryti zasypanych &asti konstrukce je uveden ve VC PD.
Sanacni prace za¢nou vizualni a poklepovou lokalizaci dutych a degradovanych mist s odtrZenou licni omitkou a jejich
vyznaceni. V téchto mistech se provede ru¢nim bouranim odstranéni nesoudrznych vrstev a ¢astic az ke zdravé strukture
betonu.

Otryskani povrchu vysokotlakym vodnim paprskem. Vznikly povrch musi byt stejnomérné pevny, bez kaveren,
které by zadrzovaly vzduch, ocistény od Castic a prachu, s povrchovou pevnosti dle TKP. Technologie tryskani, priméreny
a dostatecny tlak pro dosazeni poZzadované kvality ociSténi budou zhotovitelem prokdzany pro kazdou zjisténou kvalitu
betonu zkouskami na referencni ploSe za pritomnosti zastupce investora. Je zakazano pUsobit na konstrukci vétsim tla-
kem, neZ ktery bude schvalen na referen¢ni plose a je nutny pravé k dosazeni uvedené povrchové pevnosti. Hodnoty
schvaleného tlaku budou zaznamenany do stavebniho deniku. Kvalita oSetfeného betonového podkladu se provéri kon-
trolnimi zkouskami odtrhové pevnosti.

Reprofilace povrchli sanaénimi systémy a ochranné natéry. Reprofilace povrchl spravkovymi hmotami ma za
ukol obnovit plvodni tvar v mistech jeho poruseni, vyplnit dutiny a Stérkova hnizda vznikla nedokonalosti betonaze,
opravit a srovnat vylomené pohledové exponované hrany a doplnit prafezy tam, kde byl odstranén degradovany beton.
Zakladni rozsah sanaci je dan vykazem vymér této dokumentace a je stanoven odhadem. Skutecny stav bude zjistén a
zaznamenavan po mechanickém ocisténi konstrukce a doplrikovém prizkumu a bude rozhodujici pro konec¢ny rozsah
sanacnich praci. Pfed zapocetim sanacnich praci budou po otryskani provedeny zkousky povrchovych vrstev betonu v
tahu (min. 1,5 MPa). Na sanovanych mistech budou provedeny odtrhové zkousky pfilnavosti sanacnich malt a natéru
k podkladu. Pfehled sanacnich praci na propustku je uveden na vykrese nového stavu. Konkrétni materidly (vyrobky)
spliujici podminky projektu opravy a predpisy pro sanace konstrukci vybere zhotovitel opravy. Je nutné pouZzit uceleny
sanacni systém (nejlépe jednoho vyrobce), aby se zamezilo nekompatibilité jednotlivych ¢asti sanacnich hmot aplikova-
nych na sebe. Sanace je moZno provadét az po odsouhlaseni rozsahu a konkrétniho typu aplikované opravy stavebnim
dozorem objednatele. Aplikace sanaénich hmot se fidi technologickymi pfedpisy vyrobce hmot.

Sanacni malty:

PoufZiji se sanaéni a findlni malty tiidy R2 (pop¥. u lokaIni hlubi sanace min. R3) dle €SN EN 1504 — 3 (Vyrobky
a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — Definice, poZadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody) na
cementové bazi.

Zhotovitel zpracuje Technologicky predpis postupu sanacnich praci, ktery bude schvalen zastupcem inves-
tora (dle TKP 23).

Stdvajici vodotésna izolace pod koleji ¢.2 ve skladbé lepenka + ochranna omitka tl. cca 30 mm bude odstra-
néna. Stejné tak bude odstranéna stavajici vodotésna izolace pod koleji ¢.1 (rok 2012), ktera vykazuje znamky poskozeni
a prisak( - viz VC, vykr.€. 03 - Rezy stary stav.

Po odstranéni vyse uvedenych vrstev izola¢niho souvrstvi, bude horni povrch stavajici ocelobetonové nosné
desky oklepan a obrousen na hutny a neporuseny beton. Takto pfipraveny podklad bude opatfen impregnacnim naté-
rem a sanacni stérkou - vysoko-pevnostni malta pro mostovky.

Podélna spara vodorovné nosné konstrukce (ocelobetonova deska) bude vybrousena opatiena tésnicim pro-
filem s trvale pruznym tmelem, spdra bude vyplnéna polystyrenem.

Stdvajici nosnd konstrukce a konstrukce spodni stavby zlistanou zachovany. Pro provedeni nového fimsového
nosniku na pravé strané (natok, kolej ¢. 2) bude provedeno odbourani stavajici pravé fimsy a horni ¢asti stavajicich
podpérnych pilitd (rok 2008). Na zhlavi téchto pilifad bude provedena sanace sestavajici z oSetfeni zhlavi sana¢ni maltou
(pevnost min 40 MPa) a uloznych ploch sanacni reprofilaéni maltou tl. cca 10 mm.

Sanacni prace na pohledovych plochach spodni stavby budou provedeny na pravé strané konstrukce v roz-
sahu pohledovych ploch opérnych kfidel a nosné konstrukce, v¢. podplrnych sloupl (rok 2012). Stejnym zplsobem
probéhne sanace na pohledovych plochach pod propustkem (pohledové plochy opér a podhled nosné konstrukce).
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Vyse uvedené plochy budou otryskany tlakovou vodou, poskozena mista ve stavajicich omitkach budou od-
sekdana na hutny neporuseny beton a sanovdna sanac¢nimi maltami. Bude pouZita sanacni reprofilacni malta (10 - 20
mm) a tenkovrstva stérka (do 5 mm). Takto oSetfeny povrch bude opatfen sjednocujicim natérem.

Za rubem opér (v misté koleje ¢.2) bude zfizeno nové pricné odvodnéni pomoci drenazni trubky DN 150 (per-
forovana ze 2/3), ktera bude uloZena ve spadu 4,0 % v profilovaném loZi z betonu, C20/25 - X0. Spad drenazZe bude
smérem na pravou stranu.

Stavajici fimsovy nosnik na pravé strané (natok, kolej ¢. 2) bude odbouran.

Novy fimsovy nosnik na pravé strané bude proveden z ZB C30/37-XF3, ocel B500B (10500 R). Novy fimsovy
nosnik bude uloZen na novych betonovych blocich na koncich rovnobéZnych kiidel. Rimsovy nosnik bude vetknut do
téchto betonovych blokl a zaroven uloZen na stavajicich pilitich, které jsou konstrukéné spojeny se stavajicimi opérami
(rok 2008).

Podélna spara mezi novym fimsovym nosnikem a povrchem stavajici vodorovné nosné konstrukce (ocelobe-
tonova deska) bude opatfena tésnicim profilem s trvale pruznym tmelem, spdra bude vyplnéna polystyrenem.

Korozni prlizkum nebyl pro stavbu proveden.

S ohledem na typ feSené konstrukce (fimsovy nosnik), kterd netvofi hlavni nosnou konstrukci propustku a jeji
pfipadné naruseni koroznimi vlivy nema dopad na statickou funkci objektu, je navrZzena ochrana proti bludnym proudim
jako pasivni, bez ztizeni vyvodl pro méfrici body.

Navrzené reSeni predpoklada dlsledné dodrzovani tlousték betonovych krycich vrstev vyztuze, maximalni
omezeni moznosti vzniku trhlin v betonu vhodnou volbou kameniva a nizs$im vodnim soucinitelem betonovych smési,
pouZzivanim portlandskych cementd, minimalizovanim obsah( chloridovych iontll v zamésové vodé a v pfisadach zlep-
Sujicich zpracovatelnost smési, pouzitim min. 300 kg cementu na 1 m3 hotového betonu.

Vyztuzny koS nového fimsového nosniku bude ve 2 Urovnich vodivé propojen bodovymi svary do jediného
vodivého celku.

Stdvajici vodotésna izolace pod koleji ¢.2 ve skladbé lepenka + ochranna omitka tl. cca 30 mm bude odstra-
néna. Stejné tak bude odstranéna stavajici vodotésna izolace pod koleji ¢.1 (rok 2012), ktera vykazuje znamky poskozeni
a prasak( - viz VC.

Na sanovany povrch stavajicich nosnych konstrukci (viz 6.1 a 6.2 této TZ) bude proveden novy systém vodo-
tésnych izolaci (dale jen SVI).

Novy SVI na nosné konstrukci bude proveden jako plnoplosné natavena pasova izolace s tuhou ochrannou
vrstvou. Ochrannd vrstva bude tvofena ochrannou geotextilii s ploSnou hmotnosti min. 1200 g/m? a vrstvou betonu o
tl. 50 mm, beton C30/37-XF3 + KARI sit 6/6 x 100/100 (B500B).

SVI na nosné konstrukci bude pfetaZena na ruby Gloznych prahd. UloZné prahy budou opatfeny plnoplo$né
natavenymi izolaénimi pasy s mékkou ochrannou vrstvou na bazi geotextilie s plosnou hmotnosti min. 1200 g/m?2. Izo-
lace prahl bude pretazena k drenaznim trubkdm za ruby opér.

Rubové plochy novych konstrukci fimsového nosniku budou izolovany obdobné jako rub opér, tedy plno-
plosné natavovanymi izolaénimi pasy s mékkou ochrannou vrstvou geotextilii o plosné hmotnosti 1200 g/m?2.

Ukonceni hydroizolace pod fimsou nového fimsového nosniku (prava strana) - ve stérkovém lozZi - bude pro-
vedeno elastickym tmelem, podélnym paskem z nerezové oceli Sitky 50 mm. Podélny pasek bude kotven pomoci pozin-
kovanych vrutl do hmozdinek (4 300 mm).

Licové a bocni plochy novych konstrukci, které budou zasypany zeminou a nebudou vystaveny tlaku stékajici
vody, budou opatfeny izolacnim natérem ve skladbé 1xNp + 2xNa s mékkou ochrannou geotextilii o ploSné hmotnosti
1200 g/m?2.

Veskeré izolace budou provedeny v souladu s dokumenty SZ s.o. - OTP - Systémy vodotésnych izolaci na 7e-
lezniénich mostnich objektech (1.7.2022) a TKP 22 Izolace proti vodé a taktéZ TNZ 73 6280.

Pro vlastni provedeni je povinnosti zhotovitele izolacnich praci vypracovat detailné technologicky predpis
pro provadéni hydroizolacniho systému, ktery je nutno predlozit k odsouhlaseni zastupci investora.

Zabradli
Stavajici zabradli na pravé fimse propustku bude spolu s fimsovym nosnikem odstranéno.
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Na novém Fimsovém nosniku bude osazeno nové zabradli - podrobnosti viz VC PD. Nové zabradli osazeno dle
pozadavkd MVL 720 - Zabradli pro zZelezni¢ni mosty, kap. €.3. Zabradli bude provedeno z oceli S235.
Zabradli se nachaziv,,POTV’’ (prostor ohroZeni trakénim vedenim) a musi byt ukolejnéno. Nové ocelové zabradli
na nové fimse bude ukolejnéno pomoci ukolejiovacich propojek. Tyto propojky budou v krajnich sloupcich kazdého
dilata¢niho celku zabradli - montazni diry @ 13 mm, umisténé cca 200 mm nad patni desku sloupku zabradli

Tabule s letopoctem
V novém (pravém) fimsovém nosniku - vlysem Sablony do betonového blocku se provede otisk letopoctu re-
alizace stavby (dle MVL 649). Vyska pisma 200 mm.

Nové zabradli na pravé fimse bude opatfeno novym systémem PKO:
- Ttida provedeni k-ce ,,EXC2"" dle €SN EN 1090-2, material $235 JR.
- Povrchova uprava (zinkovani ponorem + ONS 92):
SKLADBA: stupen pfipravy ,,Be’”” - moreni v kyseliné
ZAROVY POVLAK NANASENY PONOREM ,,Zn"" + ZDRSNENI POVRCHU (SWEEPING)

1 x ZAKLADNI NATER NA EPOXIDOVE BAZI (EP) min. tl. 80 um
1 x PODKLADOVY NATER NA EPOXIDOVE BAZI (EP) min. tl. 60 pm
1 x VRCHNI NATER POLYURETANOVY (PUR) min. tl. 60 um
CELKOVA TL. NATEROVEHO SYSTEMU 200 pm

(bez zapocteni zinkovdni ponorem a sweepingu)

- Odstin vrchniho natéru DB 602.

- Pozadovany stupen korozni agresivity: C4 - vysoka.

- Pro vyrobu zabradli bude zpracovan ,,VTD".

- Kotevni Srouby budou v¢. matek nerezové A4-70, krytky budou z,,PE™.

- Montazni prace zabradli a krycich plech budou provedeny tak, aby nedoslo k Zddnému poskozeni ,,PKO"" jednotlivych
prvka zabradli.

Zhotovitel zpracuje Technologicky predpis postupu praci PKO, ktery bude schvalen zastupcem investora (dle
dle SZ S5/4).

Na levé strané se nachazi stavajici ocelovy kabelovy Zlab - zavésen na stavajicim ocelovém zabradli. V kabelovém
Zlabu jsou umistény stavajici inZenyrské sité zajistujici provoz zelezni¢ni trati. Stavajici kabelovy Zlab bude, v€. podparné
konstrukce z L profil, snesen.

Za levou fimsou budou ve Stérkovém loZi nové osazeny 2 prefabrikované betonové Zlaby TK1, do kterych budou
vySe uvedené inZenyrské sité prelozeny.

Na obou stranach propustku bude vtok i vytok opatfen odldzdénim z lomového kamene tl. 200 mm do betono-
vého loze tl. 150 mm z betonu C16/20 X0. Provedeni kamenné dlazby dle vzor. listu Zel. spodku Z 6.11. Odlazdéni bude
ukonceno stabilizaénimi prahy a opevnénim (olemovanim) z betonu C25/30 XF3. Rozsah odlazdéni a sklonové poméry
viz vykresova ¢ast.

Plochy pod propustkem, na stavajicim terénu, budou taktéZz upraveny kamennym odlazdénim do betonového
loZe.

Nové odlazdéni bude navazovat na stavajici odlazdéni (leva/ prava strana). Stavajici (dochované odlazdéni) bude
presparovano. Stavajici prikopy na strané vytoku budou procistény a upraveny (v¢. odlazdéni) tak, aby byl zachovan
odtok vody z propustku do stavajiciho nezpevnéného odvodnovaciho pfikopu na pozemku parc.¢. 2316/1 (obec Horni
Lidec), ktery je sveden (o cca 80,0 m dale) do reky Senice.

Stavajici vyusténi pricné drenaze na svazich (levd strana) bude odlazdéno. Nové vyusténi drenaze (prava strana)
bude odlazdéno.

Pred propustkem (prava strana) se nachazi stavajici, jiZ nepouzivany zaklad pGvodniho stozaru TV, ktery bude v
ramci stavebnich praci odstranén.
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Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.

Opravné prace lze shrnout do téchto bodu:

VytycCeni inZzenyrskych siti;

Vybudovani zafizeni stavenisté;

Rekultivace ploch zafizeni stavenisté;

Ztizeni zaporového pazeni (no¢ni vyluka 5h na obou kolejich) pro I. etapu;
Demontaz kolejového svrsku v koleji €. 1;

Vykopové prace;

Odstranéni stavajici hydroizolace, v¢. kryci vrstvy;

Sneseni stavajiciho ocelového kabelového Zlabu (na zabradli);

Provedeni nové hydroizolace, v¢. kryci vrstvy;

Zpétny (hutnény) zasyp;

Obnova konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti;

Osazeni novych prefa betonovych Zlabl (TK1) v kolejovém lozi;

Zpétna montaz kolejového svrsku v koleji €. 1;

Odstranéni zaporového pazeni pro I. Etapu (no¢ni vyluka 5h na obou kolejich);
Ztizeni zadporového pazeni pro Il. etapu vystavy (nocni vyluka 5h na obou kolejich);
Demontaz kolejového svrsku v koleji €. 2;

Vykopové prace;

Odstranéni stavajici ZB Fimsy, v¢. ocelového zabradli;

Odstranéni stavajiciho stoZaru TV (ozn. 268), v¢. zakladové konstrukce + stavajici betonova zidka (v ramci ko-
ordinované akce: Oprava trati v useku Horni Lidec st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362, km 18,7 - 38,4);
Odstranéni stavajici hydroizolace, v¢. kryci vrstvy;

Novy Fimsovy nosnik, v¢. pfechodovych fimsovych zidek;

Sanace stdvajicich pohledovych ploch;

Provedeni nové hydroizolace, v¢. kryci vrstvy;

Hydroizolace licovych ploch novych konstrukci (Np + 2xNa);

Zpétny (hutnény) zasyp;

Osazeni nového ocelového zabradli;

Natér sanovanych pohledovych ploch;

Zfizeni nové konstrukeni vrstvy ze Stérkodrti;

Zpétna montaz kolejového svrsku v koleji €. 2;

Odstranéni pazeni pro Il. etapu (no¢ni vyluka 5h na obou kolejich);

Odlazdéni svah( v okoli natoku a vytoku (sparovani);

Terénni Gpravy, ohumusovani a zatravnéni novych svahll zemniho télesa;

Odstranéni zafizeni stavenisté, rekultivace ploch zafizeni stavenisté.

Pfistup na stavenisté

Pristup umoznén po kolejich, a to ze stanice Horni Lide¢, nebo na strané natoku z mistni Stérkové komuni-

kace parc.€. 2315/2 (mezi obcemi Horni Lide€ a Puléin), ktera probiha podél koleje ¢.2.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapach, kdy pri kazdé etapé dojde k vylouéeni dopravy na jedné z

koleji. Predpokladana doba vystavby je 50 dn(. Vyluka v koleji €. 1 je planovana v terminu 1. — 20. 8. 2025. Vyluka v
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koleji €. 2 je pldnovand v terminu 21. 8. — 19. 10. 2025. Pro zfizeni a odstranéni zdporového pazeni se predpoklada
nocni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

Plocha zafizeni stavenisté je navriena na pozemcich 2374 (drdha), nebo 2315/2 (ostatni komunikace) na
pravé strané trati. Pozemky jsou v majetku Spravy Zeleznic, s.0. a Obce Horni Lidec. Predpoklada se plocha o rozmérech
50 m?2. Zafizeni stavenisté zakresleno v pfiloze C.3. Koordinaéni situaci stavby. Zhotovitel viak mazZe vybudovat zafizeni
stavenisté na jiném pro néj vhodném misté nebo od vystavby zafizeni stavenisté upustit. Je vSak tfeba ponechat plochu
pro pfistup k propustku. Pokud budou plocha zafizeni stavenisté a pfistupové cesty zpevnény Stérkopiskem nebo jinym
materialem kromé paneld, je potfeba na stavajici urovnany terén polozZit oddélujici vrstvu napf. z geotextilie.

Jako zdroj elektrické energie pfi provadéni stavby se vyuZije naftova nebo benzinova elektrocentrala.

Stavba bude realizovana v ochranném pasmu drahy a tii podzemnich kabelovych tras zabezpecujicich zZeleznicni
provoz vedoucich v soubéhu s trati. Po pravé strané drahy vede kabelova trasa ve spravé SSZT, SZ s.0. ve vzdalenosti asi
6,0 m od osy koleje ¢.2 a kabelova trasa ve spravé SEE, SZ s.o. - VN 6kV ve vzdalenosti asi 4,0 m od osy koleje. &. 2.

Pred objektem propustku piechazi protlakem z pravé strany na levou kabelizace ve sprévé SSZT, SZ s.o. - opticka
a zavésna kabelizace v HDPE chranicce.

Kabely na levé strané - umisténé ve stavajicim ocelovém kabelovém Zlabu (umisténém na zabradli mostu) bu-
dou umistény do novych betonovych prefabrikovanych zlab( TK 1 (2ks), které budou uloZeny za fimsou ve Stérkovém
lozZi Zelezni¢niho svrsku.

Kabely na pravé strané (SSZT, SEE) budou na zacatku vyluky vytycCeny prislusSnym spravcem a umistény do vy-
chylené polohy do provizornich plastovych chranicek. Pred realizaci dokoncovacich praci (odlazdéni natoku) se kabely
vyjmou z provizornich chranicek a uloZi se do definitivni polohy v novych délenych chranickach

Pfipadné vyvéseni, ochrana a nasledné zpétné ulozeni bude provedeno odpovidajicim zpdsobem dle €SN 73
6005.

Jedna se o jednoduchou stavbu jednoho stavebniho objektu, ktery se déli na 2 podobjekty:

e S0 02.4 Propustek v km 26,820:

SO 02.4.1 Zelezniéni propustek,
SO 02.4.2 Zelezniéni svriek.

Koordinace stavby se soubézné pripravovanymi zaméry odbornych sprav (ST, SEE, SSZT), které budou soucasti
stavby ,,Cyklickd obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni Lide¢ statni hranice”, investor Sprdva Zeleznic, statni organi-
zace, OR Ostrava.

Koordinace stavby s akcemi:

a) Statni hranice Slovenska republika (Stfelnd) — Vsetin (mimo) — konverze — ve fazi pfipravy projektové doku-
mentace a realizace (investor Sprava Zeleznic, statni organizace, SSV).

b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna — ve fazi pfipravy projektové dokumentace a reali-
zace (investor Sprava Zeleznic, statni organizace, SSZ).

¢) Oprava trati v useku Horni Lidec st.hr. - Vsetin (TUDU: 2363, 2362, km 18,7 - 38,4).

Pro potrebu zpracovani projektu opravy propustku byl stavajici propustek s okolim zaméren.
Vytyceni propustku

Podrobné body jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vyskovém
systému Balt po vyrovnani (Bpv).
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e)
f)

d)

Pfesnost vytyceni (obecné)
Mezni odchylky vytyéeni vztaznych piimek pidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73 0420-2.
vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:

VYKOP ZAKIAAU .ottt s +50 mm
oT<To [0 =1 oV PP SUPUP PPN +8mm
rovnobéznosti: + 15 mgon
SEVIENBhO UhIU: ..o + 30 mgon
pfimosti:

VYKOP ZAKIAAU ..ttt e +25 mm
oT<To [ =1 oV PSPPSR PPPTRIIN +8 mm
vytycCeni vyskové Grovné zakladl: .........cccceveieeiiiiiiiieciee e +5mm
vytyceni vodorovné roviny:

VYKOP ZAKIAAU .ottt e +25 mm
DELONAZ ZAKIAAU ...cvveeeieeeieeeieceese et +5mm
DEtONAZ KONSTIUKCT evvuviieiiiiiieciee ettt s +3mm
vytyceni konstrukénich vySek h prfi vytyCovani: .....cccceeeeciieiecciee e, +4 mm
VYLYCENT SVISIICE: eeviiiiciiie ettt eeta e e e sba e e e e tre e e eaneeas +4 mm

Pfesnost provadéni
CSN 73 0202. Geometrickd presnost ve vystavbé. Zdkladni ustanoveni. Praha: Cesky normalizaéni institut, bre-
zen 1995.

CSN 73 0205. Geometrickd presnost ve vystavbé. Navrhovdni geometrické presnosti. Praha: Cesky normalizaéni
institut, brezen 1995.

€SN 73 0210-1. Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provddéni. Cdst 1: Pfesnost osazeni. Praha: Fede-
ralni urad pro normalizaci a méreni, prosinec 1992.

CSN 73 0212-1. Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cdst 1: Zdkladni ustanoveni. Praha:
Cesky normalizaéni institut, fijen 1996.

€SN 73 0212-4. Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cdst 4: Liniové stavebni objekty. Praha:
Cesky normalizaénf institut, cerven 1994.

CSN 73 0212-5. Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cdst 5: Kontrola pfesnosti stavebnich
dilci. Praha: Cesky normalizaéni institut, leden 1994,

CSN EN 13670 (73 2400). Provddéni betonovych konstrukci. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkugebnictvi, ¢erven 2010; ve znéni opravy Opr. 1. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkusebnictvi, ¢ervenec 2011.

CSN 73 2480. Provddéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci. Praha: Cesky normaliza¢ni institut,
bfezen 1994; ve znéni zmény Z1. Praha: Cesky normalizaéni institut, prosinec 2003.

PFi vystavbé propustku je nutno dodrzZet nasledujici pozadované tolerance:
Zaklady ] 1111 (0 1V USSP +50 mm

—VYSKOVE .ottt
NOSNA KONSTIUKCE = SMEBIOVE ...uveiiiieiieeiieeciee sttt re e s saee e +15 mm
—VYSKOVE ..ottt e +10 mm
—rovinatost povrchu na vztaznou délku 2 m.......ccccceeveeeee. 6 mm
Rimsy —smérove ...
—VYSKOVE ...

— rovinatost povrchu na vztaznou délku 2 m

Zabradli —SIMEBIOVE ...eeitivieeeeeeceitreee e e e eesrree e e e e e eenareeeeeeesenanaraeeeas +15mm
—VYSKOVE ..o e +10 mm

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonéeni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokonceni stavby bude provedeno zaméreni nového
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objektu.

tézovaci
objektd.

Pozadavky na uvedeni propustku do provozu a dalsi sledovani propustku

Po dokonceni stavby se provede hlavni prohlidka propustku jako soucast technickobezpecnostni zkousky. Za-
zkouska propustku se nepozaduje. Dal3i sledovani stavu propustku bude podle predpisu SZ S5 Sprava mostnich

Pozadavky na uvedeni mostu do provozu a dalsi sledovani mostu

Neresi se.

Neresi se.

Neresi se.

€SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, fijen 2011;

CSN 73 6201. Projektovdni mostnich objekt(i. Praha: Cesky normalizaéni institut, fijen 2008, ve znéni zmény Z1.
Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, leden 2012.

CSN 75 1400. Hydrologické tidaje povrchovych vod. Praha: U¥ad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi, 2014.

SZDC S5. Sprdva mostnich objekt(. Praha: Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2012.

5ZDC (€D) SR5/7 (S). SluZebni rukovét. Ochrana Zeleznicnich mostnich objekt(i proti ticinkim bludnych proudq.
Praha: Ceské drahy, s. 0., 1997.

MVL 649. Zelezobetonové trubni propustky. Mostni vzorovy list. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, OTH, 2012.

Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustki. Praha: Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty,
statni organizace, 2012.

Smérnice SZDC ¢&. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Spréva Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2011.

TP 124. Zdakladni ochrannd opatreni pro omezeni vlivu bludnych proudi na mostni objekty a ostatni betonové
konstrukce pozemnich komunikaci. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2008.

TP 204. Hydrotechnické posouzeni mostnich objektt na vodnich tocich. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2009.
TP 232. Propustky a mosty malych rozpéti. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2012.

Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
(Ceské dréhy, s. 0.), 2000-2019.

SZ SMO11. Dokumentace staveb Sprdvy Zeleznic, stdtni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace,
2022.

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist.
Vyhlaska ¢. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému v Evropské unii.
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Rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. ¢ervna 2017, kterym se doplriuje smér-
nice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétni cile pro vypracovani, pfijeti a pre-
zkum technickych specifikaci pro interoperabilitu.

Narizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii.

Provadéci nafizeni Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. kvétna 2019, kterym se méni nafizeni Komise (EU)
¢.321/2012, (EU) €. 1299/2014, (EU) ¢. 1301/2014, (EU) ¢. 1302/2014, (EU) ¢. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a
provadéci rozhodnuti Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se smérnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/797 a provadéni konkrétnich cild stanovenych v rozhodnuti Komise v prenesené pravomoci (EU)
2017/1474.

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude

ohrazeno mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

Pti pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebu-

dou pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou stranach koleje bude umisténa vystrazna paska ve vysce 1,2 m nad teré-
nem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je potfebné dodrzovat obecné
platné pravni pfedpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné-
pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracov-
népravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich
predpist;

zékon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pred-
pisQ;

natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpec¢nostnich znacek a znaceni a zavedeni
signald;

natizenivlady ¢. 390/2021 Sb., o blizSich podminkéch poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk,
mycich, Cisticich a dezinfekcénich prostredkd;

narizeni vlady ¢. 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani zdznamu o drazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukaza-
tell biologickych expozicnich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych ex-
pozicnich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisi;

SZ Bpl. Pokyny provozovatele dréhy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu

v jeho prostordch a v prostordch Zelezni¢ni drdhy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020.
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e SZBp3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi prdci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech v prostordch Sprdvy Ze-
leznic, statni organizace. Praha: Sprdva Zeleznic, statni organizace, 2020.

Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu:
e zikon CNR €. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tav-
nych nadobach;

e SZR14. Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni organizace Sprdva Zeleznic. Praha: Sprava Zeleznic, statni orga-
nizace, 2020.

Jedna se o prace udrzby. Vliv stavajiciho objektu propustku na Zivotni prostredi zlistane nezménén.

Tato dokumentace slouZi k realizaci udrzbovych a sanacnich praci na objektu propustku. Pripadné zmény bé-
hem vystavby v{ci této dokumentaci podléhaji souhlasu investora stavby.

V Prostéjové, leden 2025 Zdenék Prazdny
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