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SO 02.5 Propustek v km 27,180

Projektova dokumentace pro provadéni stavby B Souhrnnd technickd zprdva

Stavba se nachazi v §iré trati Plichov (ZSR) (¢ast) — Horni Lide¢ (mimo), v evidenénim km 27,180. Ugelem stavby je
oprava drazniho propustku. Propustek prevadi dvoukolejnou elektrifikovanou trat pres ob¢asny vodni tok.

Novy propustek bude tvoren prefabrikovanymi patkovymi troubami kruhového profilu DN 800 se Sikmym zakoncenim,
odpovidajicim tvaru Zelezni¢niho naspu na vtoku i vytoku. Jeho Sitka bude 16,725 m a bude umistén kolmo k ose trati

(Sikmost 90°).
Ndzev stavby:
Objekt:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni dzemi:

Parcelni ¢isla pozemka:

Kat. drahy podle zakona o drahach:

Tratovy Usek:
Defini¢ni usek:
Staniceni:
Poloha na trati:

Pfemostované prekazky:

Cyklickd obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni Lide€ statni hranice
SO 02.5 Propustek v km 27,180

Zlinsky

Vsetin

Horni Lide¢ [542725]

Horni Lide¢ [643351]

p. ¢.2350/1 a p. ¢. 2350/9

celostatni

TU 2363 Puchov (ZSR) (¢4st) — Horni Lide¢ (mimo)
DU 06 Horni Lide€ statni hranice — Horni Lide¢
evidenc¢ni km 27,180

v Siré trati

obcasny vodni tok

Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Pozemky, na nichZ se nachazi konstrukce propustku, jsou uvedeny v tabulce nize. Samotna konstrukce propustku je
umisténa na pozemcich urcenych pro provozovani drahy. Opravou propustku se charakter a uzivani Uzemi neméni.

Umisténi stavby
Cislo Katastralni Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo Druh o -y
. , . ‘ Zpusob vyuziti
parcely uzemi s majetkem statu LV pozemku
P Ceskd republika / Sprava zeleznic, statni ,
H Lid tat
2350/1 [%;n?:3;16]3c organizace, DIazdénd 1003/7, Nové Mésto, | 348 ofoih: drdha
11000 Praha 1 P
Horni Lidec Ceské dréhy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody ostatni ,
2350/9 . 831 drah
/ (643351] 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1 plocha raha

Poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového prostiedi vcetné hydrogeologickych

pomérd

Stavba neni navrZena na poddolovaném Uzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seizmické vlivy ani loZiska

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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SO 02.5 Propustek v km 27,180
Projektova dokumentace pro provadéni stavby B Souhrnnd technickd zprdva

plynd. Dalsi Géinky na stavbu nejsou znamy.
Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, feSeni ochrany pred povodni

Stavba se nenachdazi v zaplavovém Uzemi.

Uzemné planovaci dokumentace

Stavajici konstrukce propustku je umisténa na pozemcich, které maji podle platného Uzemniho planu obce Horni Lide¢
podminky vyuZiti pro plochy dopravni infrastruktury — plocha pro drazni dopravu. Umisténi stavby drahy je tak
v souladu s hlavnim vyuzitim pro stavby a zafizeni pro drazni dopravu. Provedeni opravy propustku nebrani hlavnimu
vyuZiti pozemku a je v souladu s pfipustnym vyuzitim pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Ochrana kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi

Stavajici propustek neni kulturni pamatkou ani neni soucdsti souboru staveb, ktery by byl kulturni pamatkou podle
zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci. Objekt neni uveden v Ustifednim seznamu kulturnich pamatek.

Stavajici propustek se nenachazi v Uzemi s archeologickymi nalezy.

Stavajici propustek, postaveny vroce 1935, predstavuje prvek technické infrastruktury k ptevedeni vody pod
Zelezni¢nim télesem. Jeho oprava je nezbytnad vzhledem k nevyhovujicimu technickému stavu, ktery je dlsledkem
dlouhodobého plsobeni klimatickych vlivii a intenzity dopravniho zatizeni. Navrh nového propustku respektuje
charakter Zelezni¢niho télesa a okolni krajiny, pricemz vyuziva soucasné stavebni technologie. Nova konstrukce je
feSena prefabrikovanymi patkovymi troubami se Sikmym zakonéenim, které odpovida sklonu svahu nasypu. Pro
zajisténi stability je oblast vtoku i vytoku upravena odlazdénim z lomového kamene.

Prizkum stavajicich inZenyrskych siti

Udaje o vedeni inzenyrskych siti jsou prevzaty od jednotlivych spravci. V nékterych pfipadech jsou podklady
digitalizovany, v jinych vychazeji zlistinné podoby archivnich dokument(. Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou
informativné zakresleny v koordinacni situaci stavby a pudorysech. Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit
presné vytyceni polohy a hloubky jednotlivych tras pfislusSnymi spravci. Stavbou budou dotéeny nasledujici trasy
inZzenyrskych siti:

SEE — dalkové ovladani odpojovaci (VN) — vedeni se nachazi na levé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZeni znama.
V pribéhu vystavby se predpoklada docasné vyvéseni kabell a nasledné uloZeni do télesa nasypu v HDPE chranicce.

SSZT — zabezpecovaci zafizeni — vedeni se nachdzi na pravé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZzeni znama. V
pribéhu vystavby se predpoklada docasné vyvéseni kabelll a nasledné uloZeni do télesa nasypu v HDPE chrénicce.

SSZT — opticka a zavésna kabelizace v HDPE chrani¢ce — vedeni se nachazi na pravé strané v soubéhu s trati v misté
zfizeni otevieného kaskadového skluzu z kamenného odlazdéni. Hloubka uloZeni znama. V ptipadé Zze bude hloubka
uloZeni vedeni v kolizi a kamennym odlazdénim se v pribéhu vystavby predpoklddad docasné vyvéseni kabelll a
nasledné ulozeni v HDPE chrénicce.

CEZ - stavba se nachézi v ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN 22 kV. Je nutné dodriet podminky stanovené
spravcem tohoto zatizeni, které jsou uvedeny v dokladové ¢asti dokumentace. Tyto podminky vychazeji z vyjadreni k
projektové dokumentaci ke stavbé ve smyslu energetického zakona a pfislusnych technickych norem (znacka
001160092766) ze dne 3. 3. 2025.

Vyjimky z pozadavk( na vystavbu se nenavrhuiji.

Uzemi obce Horni Lide¢ je z$irsiho hlediska soucéasti Zapadnich Karpat. Z geomorfologického hlediska nalezi k

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. . .
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SO 02.5 Propustek v km 27,180
Projektova dokumentace pro provadéni stavby B Souhrnna technicka zprava

subprovincii Vnéjsich Zapadnich Karpat, konkrétné do oblasti Slovensko-moravskych Karpat, celku Javorniky a
podcelku Pulcinskd hornatina. Z hornin prevazuji kamenité az hlinito-kamenité sedimenty s pestrym mineralnim
slozenim.

Uzemim protéka ficka Senice, ktera pritéka do Vsetinské Bedvy.
Stavba se rovnéz nachazi v ochranném pasmu vodnich zdrojt, konkrétné:

ID 00218514 - Usti pramenistg, vrt, stupefi ochranného pasma 2b;

vvvvv

Propustek se nenachdzi v zaplavovém tzemi.
Propustek se nenachazi v poddolovaném dzemi.

g) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpisti, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v tizemi, pozadavky na
asanace, odstranovani staveb a kaceni dievin

NavrZena stavba nema negativni vliv na okolni stavby ani na sousedni pozemky, pficemz stavajici charakter uzemi
zUstane zachovan. Odvodnéni télesa drahy se neméni, nadéle bude vyuZivan stavajici systém odvadéni vody draznim
télesem. Pfirozené odvodnéni svahl Zelezni¢niho nasypu i okolniho terénu zlstdvd nezménéno, odpovida
pfirozenému sklonu Uzemi. Stavba neovlivni zdsadnim zplsobem odtokové poméry v lokalité ani rezZim podzemnich
vod. V ramci realizace nejsou planovany Zadné asanacni zasahy, demolice staveb ani kidceni drevin.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pludniho fondu nebo pozemkl urcenych
k pInéni funkci lesa

Nové trvalé ani doc¢asné zdbory pozemk(l zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa
se nenavrhuiji.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist, véetné seznamu pozemklU podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
urcena podle jiného pravniho predpisu

Nova ochranna ani bezpecnostni pasma se nenavrhuji. Omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist
nejsou znama. Také neni znamo, Ze by méla vzniknout novd ochrannd nebo bezpecnostni pasma v budoucnu.
k) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné.

I) navrhované parametry zaméru - u stavby drahy celkovy popis dopravni koncepce feSeni staveb drahy véetné
zakladnich parametri s ohledem na jeji umisténi a na Géel (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity, véetné zakladnich technickych parametri staveb drahy (navriené tratové
rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastdvek, zdkladni Gdaje o provozu a navrhovanych provoznich a
dopravnich technologiich a zafizenich)

Ucelem stavby je oprava propustku, ktery predstavuje stavbou bodového charakteru, proto nedojde k Zaddnym
zménam parametrd drahy jako je napf. tratova rychlost nebo tratové tfidy.

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym fesenim oproti feSeni vyplyvajicim z pravnich
predpist a technickych norem nebo technickych dokumentt, pfipadné souhlasu s pouZitim neschvaleného a
nezavedeného zafizeni

Odchylnd feseni nebo neschvélena a nezavedena zafizeni se nenavrhuji.

F-PROJEKT-DOPRAVNI'STAVBY, Ss.r.o.
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Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozadavky na spotiebu energii, tepla ani hmot.

V zavislosti na meteorologickych podminkach béhem vystavby muze dojit k hromadéni destové vody. V pfipadé
potieby bude podél nové budovaného propustku ztizeno provizorni odvodiovaci potrubi z plastovych trub DN 200 s
podélnym sklonem 2 %. Vodni tok bude docasné prehrazen sypanymi hrazkami, pficemz kapacita obtokového potrubi
musi dle normy MVL 649 odpovidat pritoku Q2. Odvodnéni stavebni jamy milZe byt Feseno vyspadovanym
obvodovym pfikopem s vyusténim do jimek a naslednym odcerpanim kalovym cerpadlem.

Stavba neprodukuje Zadné odpadni vody.

Verejné sité komunikacnich vedeni a elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikaéni sité se v ramci stavby
nenavrhuji.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapdch, pricemz v kazdé etapé dojde k vylouceni provozu na jedné z koleji.
Vyluky jsou planovany v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:

Tratova kolej €. 1: 1.-20. srpna 2025
Tratova kolej €. 2: 21. srpna —19. fijna 2025

Predpokladand doba vystavby je 50 dnd. V terminu vyluky se prfedpoklada realizace souvisejicich objektd a dalsich
staveb nebo akci. Vzajemnou koordinaci souvisejicich objektl, soubéZnych staveb a akci zajistuje investor nebo
zadavatel.

SO 02.5 Propustek v km zahrnuje

- Opravu propustku — pazZeni, vykopy, vybourani pivodnich konstrukci, zfizeni novych konstrukci, zasypy, kamenné
odlazdéni, procisténi a reprofilace navazujicich prikopu.

- Sneseni kolejnic a prazcd v délce 20 m nad propustkem.

- Zpétnad montdz kolejnic a prazcd vdélce 20 m nad propustkem, bude pouzity pdvodni material — plvodni
kolejnice, plvodni upeviovaci soucasti Zelezni¢niho svrsku (plvodni drobné drobné kolejivo a plvodni
upevinovadla) a plvodni praZce. Kolejnice budou provizorné zaspojkovany, bude provedena pouze rucni Uprava
GPK.

- Odstranéni kolejového loze v délce 20 m nad propustkem.

- Zfizeni kolejového loze z nového materidlu v délce 20 m nad propustkem.

- Odstranéni konstrukcni vrstvy ze Stérkodrti v koleji €. 1 v délce 20 m nad propustkem.

- Zrizeni konstrukéni vrstvy z nového materidlu (Stérkodrti) v koleji €. 1 a koleji €. 2, v délce 20 m nad propustkem.

SO 02.5 Propustek v km nezahrnuje

- Montaz novych kolejnic a prazcl v koleji ¢. 2 véetné novych upevriovacich soucasti Zelezni¢niho svrsku (nové
drobné kolejivo a nova upevinovadla)

- Svareni kolejnic, obnovu bezstykové koleje (bude provedeno azZ po strojnim podbiti)

- Strojni podbijeni a Upravu GPK

V dobé zpracovani projektové dokumentace jsou znamy nasledujici soubézné pripravované projekty odbornych sprav
(ST, SEE, SSZT):

a) Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) — konverze

Faze: Pfiprava projektové dokumentace a realizace

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
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Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSV

b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna
Faze: Priprava projektové dokumentace a realizace
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSZ

c) Oprava trati v Useku Horni Lide¢ statni hranice — Vsetin
Usek: km 18,7 — 38,4
TUDU: 2363, 2362

q) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkusSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonceni a uzivani stavby

V zavéru vystavby a po nasledném uUspésném vykonani technickobezpecnostni zkousky trati (ovéfenim prostorové
prichodnosti a geometrické polohy koleje) a propustku (provedenim hlavni prohlidky) v rozsahu podle vyhlasky
€. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, bude stavba uvedena do zkusebniho provozu.

Pred ukoncenim zkusebniho provozu bude dokoncena stavba zkolaudovana.

r) seznam vysledkd zeméméficskych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisu, které maji podle projektu vysledku
zemémeéricskych cinnosti vzniknout pfi provadéni stavby

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Opravou stavajiciho propustku se jeho urbanistické feseni nezméni.

Navrh nového propustku respektuje charakter Zelezni¢niho télesa a okolni krajiny, pricemz vyuziva soucasné stavebni
technologie. Konstrukce je feSena prefabrikovanymi patkovymi troubami se Sikmym zakoncenim, které odpovida
sklonu svahu nasypu. Pro zajisténi stability je oblast vtoku i vytoku upravena odlazdénim z lomového kamene.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického feseni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech

Ucelem opravy propustku je odstranit nevyhovujici stavebnétechnicky stav. Oprava propustku zajisti plnou
provozuschopnost propustku a zdroven zlepsi jeho technické parametry diky zvétSeni pritocné plochy.

Navrh nového propustku pocitd sjeho kompletnim nahrazenim. Nova konstrukce propustku bude tvorena
prefabrikovanymi patkovymi troubami uloZzenymi na Zelezobetonové zakladové desce. Zakonceni propustku na strané
vtoku i vytoku bude Sikmé, odlazdéné lomovym kamenem, se sklonem podle tvaru télesa Zelezni¢niho nasypu.

Celkova koncepce stavebné technického feSeni se opravou propustku neméni.

b) celkova bilance narokl vsech druhi energii

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema Zadné nové pozadavky na spotiebu energii, tepla, vody ani jinych hmot.
c) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem

Stavba neprodukuje Zadné odpady ani emise.

d) pozZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité

Verejné sité komunikacnich vedeni a elektronickd komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité se v ramci stavby
nenavrhuji.
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Technologickd zafizeni (kabelové trasy sdélovaciho a zabezpecdovaciho zafizeni) vedené v misté propustku budou
béhem stavby docasné vyvéseny a nasledné zpétné ulozeny. Podminky jednotlivych spravcd inZenyrskych siti jsou
uvedeny v dokladové casti.

Pozadavky na pristupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle stavebniho zdkona a podle
CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani se pfi uZivani mostu neuplatni. Propustek je sou&asti stavby drahy a
neni verejné pristupny.

Nova opatieni pro zajisténi pristupnosti se nenavrhuiji.

Stavba a jeji soucasti jsou navrzeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, ¢eskymi technickymi normami a vnitfnimi
predpisy provozovatele drahy. Pfi uzivani nebo provozu stavby nevznikne nepftijatelné nebezpedi. Stavba neni uréena
pro vefejnost. Udribu stavby musi zajistovat kvalifikované a proskolené osoby provozovatele drahy.

Oprava propustku je ¢lenéna na nasledujici stavebni podobjekty:
SO 02.5 Propustek v km 27,180

e S0025.1 Zelezni¢ni propustek
e S002.5.2 Zelezni¢ni svriek

SO 02.5.1 Zelezniéni propustek

Plavodni propustek byl postaveny v roce 1935. Nosnou konstrukci tvofi osmihranné Zelezobetonové trouby DN 600
ulozené do podkladniho betonu. Propustek je na strané vtoku zakonéeny kolmym ¢elem s fimsou a na strané vytoku
Sikmym zakoncenim s obetonovanim.

Propustek je znacné zanesen naplaveninami, coz omezuje jeho funkénost. Kolmé celo na strané vtoku je vyrazné
degradované a kamenné odlazdéni vykazuje znamky zvétrani. Na vytokové strané je Sikmé zakonceni s obetonovanim
Caste¢né zasypano a porostlé vegetaci. Jeho Sitka neodpovida aktudlnim normam pro minimadlni Sitku plané télesa
Zelezni¢niho spodku.

SO 02.5.2 Zelezniéni svriek

Zelezniéni svr$ek nad propustkem tvoii oteviené kolejové loZe podle €SN 73 6201. P¥iblizné v roce 2010 probihala
rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a spodku koleje €. 1. Informace o opravach a udrzbé koleje €. 2 nejsou znamy. Stav
svrsku odpovida jeho stafi a pribézné provadéné opravé nebo udrzbé.

Na levé strané, podél koleje €. 1, je zfizena drdzni stezka. Na pravé strané neni drazni stezka zfizena nebo je presypana
Stérkem a porostla nizkou vegetaci. V oblasti propustku prepadava stérk z kolejového loze do prikopll — propustek
nema dostatecnou Sirku.

Kolej €. 1 — Zelezni¢ni svrsek tvofi kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonovych praZcich B 915/1 (rozdéleni — u) s
bezpodkladnicovym pruznym upevnénim typu Vossloh.
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Kolej €. 2 — Zelezni¢ni svrsek tvori kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonovych prazcich SB 6 (rozdéleni — e) s Zebrovymi
podkladnicemi S 4pl upevnénim K se svérkami ZS 4.

SO 02.5.1 Zelezniéni propustek

Stavajici propustek bude odstranén a na jeho misté vznikne novy Zelezobetonovy propustek. Ten bude sestaven z
prefabrikovanych patkovych trub se Sikmym zakonéenim, odpovidajicim tvaru Zelezni¢niho naspu na vtoku i vytoku.
Pro zlepseni odtokovych pomért budou okolni prikopy upraveny a zpevnény kamennym odlazdénim.

Kolej nad propustkem bude béhem stavby doc¢asné snesena ve dvou etapach, pficemz po dokonceni kazdé etapy bude
vracena do puvodni polohy. Navrhova Zivotnost nového propustku ¢ini 100 let.

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani ucel stavby.
SO 02.5.2 Zelezniéni svriek

Kolejovy svriek se vyjme a zpétné vrati pouze nad objektem propustku. Svrsek bude sneseny ve dvou etapach tak, aby
byl zachovan provoz vidy minimalné na jedné z koleji.

Projektova dokumentace opravy propustku zahrnuje pouze obnovu Zelezni¢niho svrsku formou zpétné montaze, a to
bez podbijeni. Pro zpétnou montaz bude poufZity plivodni material a plvodni prazZce.
Soubézné s prestavbou propustku nebo nasledné po jejim dokonceni bude probihat realizace projektu Oprava trati v

useku Horni Lidec statni hranice — Vsetin, ktery mimo jiné fesi i novou konstrukci koleje €. 2.

Stavajici vystroj traté nebude opravou dotcena.

Stavba neni vodnim dilem.

Technologické objekty a zafizeni se nenavrhuiji.

Jednd se o stavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska
pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu drdhy svyjimkou budovy nebo tunelu, kterd z hlediska
pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva nepfedstavuje zvlastni nebezpedi. Podle § 40 zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisli, se pro stavby kategorie 0, nepredstavujici zvlastni nebezpedi,
nezpracovava pozarné bezpecnostni feSeni a nevykonava se statni pozarni dozor posuzovanim dokumentace a
ovérovanim splnéni podminek pozarni bezpecnosti.
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Pro danou stavbu se nevyzZaduje.

Pro danou stavbu se nevyzZaduje.

Pro dany charakter stavby neni nutny ndvrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pfed radonem.

Propustek je urcen pro elektrizovanou trat se stejnosmérnou proudovou soustavou 3kV. Pro propustek nebyl
proveden korozni prizkum, predpoklada se vsak nejvyse 4. stupen zakladnich ochrannych opatfeni pro omezeni vlivu
bludnych proudd.

Navrzené trouby musi byt provedeny v souladu s poZadavky na primarni ochranu proti Géinkiim bludnych prouda.
Pouziti trub od vyrobcl s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu s Obecnymi
technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustkd (OTP) Spravy Zeleznic, zarucuje poZzadovanou ochranu
proti bludnym prouddm.

Navriené resSeni klade dlraz na duisledné dodrZovani tlousték krycich vrstev betonu, minimalizaci vzniku trhlin
spravnou volbou kameniva a nizsim vodnim soucinitelem betonové smeési. Dale zahrnuje poutziti portlandskych
cementll, omezeni obsahu chloridovych iontl v zamésové vodé a prisadach zlepsujicich zpracovatelnost smési a
zajisténi minimalni davky 300 kg cementu na 1 m? hotového betonu. Konstrukce propustku je pfirozené uzemnéna.

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni feSena.

Z hlediska hlukové zatéie nedojde ke zméné stdvajicich parametrd. Zadnda zvlastni opatfeni proti hluku nejsou
navriena.

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Napojeni stavby na technickou infrastrukturu se nenavrhuje.

Dopravni feSeni

Trat 820 00 Horni Lide¢ statni hranice — Hranice na Moravé je celostatni dvoukolejnd draha. Tratovad rychlost je
70 km/h. Provozovatelem drahy je Sprava Zeleznic, s. o.

Konvenéni trat je vyuZivana pro osobni i ndkladni dopravu. Na trati je vedena linka dalkové dopravy Praha — Horni
Lidec (- Slovensko) a regionalni linky (spésné a osobni vlaky) objedndvané Zlinskym krajem.

Opravou propustku se nezméni stavajici jizdni doby na daném Useku traté a neni tak nutné modelovat pfinosy nové
navrzeného stavu. Porovnani dynamiky jizdy (graf dynamického pribéhu rychlosti) v sou¢asném a navrhovaném stavu
tak neni potfebné zpracovavat. Dopravni feseni a dopravni a provozni technologie zlstanou stejné jako pred opravou

propustku. Stavba se uskuteéni za vyluky Zelezni¢niho provozu. Vyluky se vyuZziji i pro dalsi souvisici stavby.
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Docasna dopravni opatieni

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapdch, pricemz v kazdé etapé dojde k vylouceni provozu na jedné z koleji.
Na tratové koleji, kde zlistane Zelezni¢ni provoz zachovéan, bude minimalné v Useku dotéeném opravou propustku
docasné snizena tratova rychlost.

Vyluky jsou planovény v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:
Tratova kolej €. 1: 1.-20. srpna 2025
Tratova kolej €. 2: 21. srpna — 19. fijna 2025
Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se predpokladd nocni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

K omezeni silni¢ni dopravy kvali opravé propustku nedojde.

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Napojeni na stavajici dopravni drazni infrastrukturu se opravou
neméni. Na trati je stavajici trakéni vedeni, opravou propustku se vykonova kapacita neméni.

Pozadavky na pristupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle stavebniho zdkona a podle
CSN 73 4001 Piistupnost a bezbariérové uzivani se pfi uzivdni mostu neuplatni. Most je soudasti stavby drahy a neni
verejné pristupny.

Navazujici pfikopy u propustku budou procistény a reprofilovany, rozsah téchto Uprav je znazornén ve vykresové Casti
dokumentace. V mistech vykopovych praci bude obnovené nasypové téleso ohumusovano a oseto vegetaci. Po
dokonceni stavby z(stane stavajici nasypové téleso zachovano ve svém plvodnim tvaru, véetné pokryti vegetaci.

Vliv na pfirodu a krajinu

Stavbou se provoz na draze neméni — neméni se parametry trati. Proto se po dokonceni stavby nepfedpoklada zvyseni
negativnich vlivli na Zivotni prostredi. Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se
nenachazi zZadné vyznamné ani ohroZzené druhy rostlin a Zivocichl. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do
pavodniho stavu.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nachazi v tésné blizkosti chranéného Gzemi soustavy Natura 2000 — evropsky vyznamné lokality. Hranice
této oblasti probihaji podél trasy Zeleznice ze severni strany.

Zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, prvky izemniho systému ekologické stability a dalsi

Stavba se nachazi v tésné blizkosti Ill. zdny Chranéné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy a Chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. Hranice téchto chranénych oblasti probihaji podél trasy Zeleznice ze severni
strany.

Na jizni strané Zeleznice se nachdazi hranice Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Vsetinské vrchy.
Pfitomnost azbestu

Podle vsech dostupnych podklad( a dochované archivni dokumentace stavba neobsahuje azbest ani vyrobky z néj.
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Vliv na klima, ovzdusi, hluk, vodu, odpady a piadu
Stavba nema vliv na klima, ovzdusi, vodu, nebo plidu a nevytvafi vibrace, hluk ani odpady.

b) zpUsob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zdméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem

Zména dokoncené stavby (stavebni Uprava) nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, bylo-li
zjiStovaci Fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona

Zména dokoncené stavby (stavebni Uprava) nevyzZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

d) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba drahy svym provozem nezneliStuje Zivotni prostfedi ¢innostmi uvedenymi vzakoné ¢&.76/2002 Sb., o

vevar

integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zédkond
(zdkon o integrované prevenci) a nevyZaduje tak integrované povoleni nebo jiné dokumenty podle tohoto zdkona.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zména dokoncené stavby — oprava Zelezni¢niho propustku — neovlivni vodni poméry v izemi.

Stavba neni vodnim dilem ani vodohospodafskou Upravou podle zdkona ¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakon( (vodni zakon).

Destové vody

Stavbou se odvodnéni oblasti neméni. Bude vyuZit stavajici systém odvodnéni draznim télesem. Odvodnéni svahl
drainiho télesa a okolniho terénu zlistane zachovano pfirozené — stdvajicim sklonem Gzemi a vsakovanim.

Zasobovani vodou

Stavba nema naroky na zasobovani vodou. Pfi vystavbé neni potifebné napojeni stavby na zdroj vody a voda bude na
stavbu dovéZzena podle potreby z vlastnich zdrojd zhotovitele stavby. Odpadni vody nevznikaji.

Splaskové vody

Stavba neprodukuje splaskové vody.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovand stavba v predmétném Uzemi neni v rozporu se zadjmy na
ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a
souvisejicich predpisG. V pfipadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti
b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb vzénach havarijniho
planovani

d) zpulsob zajisténi ochrany pied povodnémi

Nejedna se o stavbu v zaplavovém uzemi.
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Nejedna se o stavbu obcéanského vybaveni.

V Uzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém nejsou stavby civilni ochrany.

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude z ic¢elové komunikace vedené po pozemku p. ¢. 2362/2. Pfistup
ke stavbé je mozny také po trati z Zelezni¢ni stanice Horni Lide¢, ale pouze po vyloucené koleji.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu neni potiebné.

Ochrana okoli stavenisté

PFi vystavbé se nebude zasahovat do okoli stavenisté kromé pozemkd docasného zdboru. Zatizeni stavenisté bude po
dobu vystavby zabezpeceno oplocenim vysky minimdlné 1,8 m. Samotna stavba propustku nebude oplocena.

Asanace
Oprava mostu nevyvolava poZzadavky na asanace jinych staveb a objekt(.
Kaceni dfevin

NavrZena oprava mostu nevyzaduje kaceni drevin.

Vjezd na stavbu je navrien z Ucelové komunikace vedené po pozemku p. ¢. 2321/1. Pfed zahdjenim stavby bude u
vSech komunikaci vyuZivanych pro stavenistni dopravu zdokumentovan jejich aktualni stav (pasport komunikaci) a po
ukonceni jejich vyuzivani bude vyhodnoceno pfipadné poskozeni.

PFistup na stavbu bude po dobu vystavby zajistén rovnéz z Géelové komunikace na pozemku p. €. 2321/1. Dalsi mozny

pristup je z télesa drahy, ktery bude ale znaéné omezen soubéznymi stavebnimi pracemi.

V okoli stavby se nenachazeji komunikace ani chodniky, které by vyZzadovaly ndvrh obchozich ¢i objizdnych tras pro
chodce, osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a cyklisty.

Bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich v okoli propustku se zajisti do¢asnym dopravnim znacenim a jeho
udrzbou po celou dobu stavby.

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nedojde ke zméné odtokovych
pomérl v Gzemi.

Trvalé zdbory pozemkl oprava propustku nevyvold. Docasné zabory pro provedeni opravy propustku (pfistup ke
stavbé a pro umisténi zafizeni stavenisté) jsou navrzeny podél dotcené traté. Seznam parcel potifebnych pro docasny
pfistup k mostu po dobu jeho opravy je uveden v nasledujici tabulce a graficky v situaci stavby (¢ast C).
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Doéasné zabory pozemki

Cislo Katastralni Vlastnické pravo / pravo hospodareni Cislo Druh . -
. , . ‘ Zptsob vyuziti
parcely uzemi s majetkem statu LV pozemku
Horni Lide¢ Obec Horni Lide¢, €. p. 292, 75612 Horni ostatni ostatni
2362/2 . 10001 .
/ [643351] Lidec plocha komunikace

PFi vystavbé musi zhotovitel dodrZovat pozadavky vsech predpisd tykajicich se Zivotniho prostfedi. Ustanoveni
prislusnych predpisG se musi uplatnit pfi skladovani materidlQ, jejich manipulaci, provadéni vsech stavebnich
i montaznich praci a zneskodriovani odpadu.

Stavba se nachazi nedaleko obytné zény obce Horni Lide¢ se zastavbou rodinnych domda. Nejblizsi obydli (rodinny
dlim) je vzdaleno od stavby 50 m.

Nakladani s odpady

Odpad je kazda movita véc, které se osoba zbavuje, ma umysl nebo povinnost se ji zbavit. Kazdy je povinen pfi své
¢innosti predchazet vzniku odpadu, omezovat jeho mnozstvi a nebezpecné vlastnosti.

Odpad se zafazuje do kategorie odpadu, a to jako nebezpecny odpad nebo jako ostatni odpad, a druhu odpadu
vymezeného v Katalogu odpadu.

Zpusoby nakladani s odpadem — p¥ilohy €. 5 a €. 6 k zdkonu o odpadech.

— Zplsoby vyuZiti odpadu a Upravy a skladovani odpadu pred jeho vyuZitim — ptiloha €. 2 k zdkonu o odpadech.
— Zplsoby odstranéni odpadu a Upravy a skladovani odpadu pred jeho odstranénim — pfiloha ¢. 2 k zakonu o
odpadech.

Za odpad se nepovazuje nekontaminovana zemina a jiny pfirodni materidl vytéZeny pfi stavebni ¢innosti, pokud je
zajiSténo, Ze material bude pouZit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZzen.

Pivodce odpadu je povinen pfi odstrariovani stavby, provadéni stavby nebo Gdribé stavby dodrZet postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly urCenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a
demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvy$si mozna mira jejich opétovného poutziti a recyklace.

Nakladani s odpadem musi byt v souladu se zakonem ¢&.541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu,
vyhlaskou €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpad(), ve znéni pozdéjsich
predpisd, vyhlaskou ¢&.273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisti a plany
odpadovych hospodarstvi.

PFi odstrarfiovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby se musi jednotlivé druhy vybouranych stavebnich
materiall, vyrobkd, vedlejsich produktll a stavebnich a demoli¢nich odpadd soustfedovat oddélené — nejméné vsak
materialy a odpady uvedené v pfiloze ¢. 24 k vyhlasce €. 273/2021 Sbh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

PFi odstraniovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se musi se stavebnimi a demoli¢nimi odpady
obsahujicimi nebezpeéné latky nakladat takovym zplisobem, aby nedoslo ke znecisténi ostatnich vybouranych
stavebnich materidlt, vedlejsich produktd nebo stavebnich a demoli¢nich odpadd urcenych krecyklaci nebo
opétovnému pouziti.

Vybourané stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici azbest musi byt neprodlené po vzniku zabaleny do neprodysnych
oball nebo uloZzeny do utésnénych nadob ¢i kontejnerl a oznaCeny a pfedany do zafizeni pro nakladani s odpady,
které je urceno k jejich sbéru nebo odstranéni.
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Prehled pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé
Pfedpokladané Zpuasob nakladani
Kéd odpadu | Druh odpadu redpo . a ?ne pusob naxfadan
mnozstvi s odpadem
170101 Beton 70t XR12, XR5
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 10t XR5
Stérk ze zelezniéniho svrku neuvedeny pod &islem
17 0508 17 05 07 230t XR5
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly
170904 170901,1709024a 1709 03 >t XRS

Kategorie odpadu: * nebezpecny odpad, bez oznaceni ostatni odpad
Vliv stavby na ovzdusi

Pfi vystavbé lze kratkodobé ocekdvat zvysené emise prasnych ¢dstic. Mnozstvi vyssi prasnosti bude zavislé na
klimatickych podminkach a na pouzitych technologiich vystavby. Pfi prasnych pracich se musi zvolit vhodné postupy
pro zamezeni rozptylu prachu do okoli, napf. skrdpéni vodou.

Hluk a vibrace

Podle nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci je nutné provést
potfebnd opatieni ke snizeni hlukové zatéze tak, aby nebyly prekroceny limitni hodnoty. Organ hygienické sluzby
muzZe stanovit podminky pro provadéni stavby s ohledem na hluk. Pfedpoklada se kratkodobé zvyseni hlukové zatéze
vlivem stavebnich praci pro nejblizsi obydli. Hlu¢né prace se smi provadét pouze ve vhodné denni dobé.

Vliv stavby na vody
Stavba se nachazi v ochranném pdsmu vodnich zdrojli, konkrétné:
ID 00218514 - Usti pramenisté, vrt, stupefi ochranného pasma 2b;

Pfi vystavbé se musi provést vSechna potfebnd organizacni a technickd opatfeni, aby se zabranilo neptiznivému
znedi$téni povrchovych a podzemnich vod, zpusobenych stavebni ¢innosti vsouladu se zakonem ¢.254/2001 Sb.
Zejména se musi dbat na zabranéni Ukapl a Unikd ropnych produktd, asfaltd, rdznych chemikalii a dalsich ekologicky
nebezpecnych latek pfri jejich prepravé, skladovani i pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné
uklddany ve skladech, jejichz konstrukce to umozZriuje podle pfislusnych predpisd, a co nejdfive ze stavenisté
odstranény odvezenim na skladku nebo zneskodnény jinym zplsobem. Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté musi
byt zfizeno ve shodé se stavebnim povolenim a fadné provozovano a udrzovano.

Provadéni stavby nesmi ovlivnit odtokové poméry v Uzemi. Stavba je navrzena tak, Ze neovlivni odtokové poméry
v Uzemi.

Vliv stavby na padu

Stavbou nedojde k zdbordm zemédélského pudniho fondu ani pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa. Pro ochranu
pady plati podobné zasady jako pro ochranu vod, které jsou uvedeny v predchozim odstavci.

Vliv stavby na mimolesni zelen
Zasahy do zelené nejsou pfi vystavbé potiebné.
Dalsi vlivy

Vliv stavby na nerostné zdroje, vliv stavby na chranéné pfrirodni objekty a vliv stavby na archeologické nalezy a
pamatky se u této stavby neuplatni.

Po dobu vystavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Zatizeni stavenisté bude
ohrazeno mobilnim zdbradlim pfip. mobilnim oplocenim. Oploceni celého stavenisté opravy propustku se nenavrhuje.

Pro pfipravné a dokoncovaci prace mimo vyluku Zelezni¢niho provozu bude po obou stranach koleje umisténa
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vystraznd paska ve vysce 1,2 m nad terénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do
provozované koleje. Stavba propustku se bude provddét pod trakénim vedenim nebo vjeho blizkosti. Pracovnici
mohou vstupovat do koleji pouze po nahlaseni praci a dodrzovani ustanoveni pro prace v provozované dopravni cesté
podle predpisu provozovatele drahy Bpl. Pro prace v blizkosti trakéniho vedeni je nutné dodrZovat normu
TNZ 34 3109 Bezpecnostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na Zelezni¢énich drahach
celostatnich, regionalnich avleckach. Dal$i podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro
provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je potfebné dodrzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

e zdkon ¢&. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zdkon ¢&. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dals$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisu;

e zdkon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

e nafizenivlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znadeni a zavedeni
signal(;

e nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk;

e nafizenivlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazl, hldseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel(
biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materiadlu pro provadéni biologickych expozi¢nich
testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e SZ Bpl. Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v
jeho prostordch a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprdva
Zeleznic, statni organizace, 2020.

e SZ Bp3. Bezpelnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020.

e zikon CNR ¢&. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisd;

e vyhlaska ¢. 460/2021 Sh., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozéarni bezpeénosti pfi svafovani a nahtivani Zivic v tavnych
nadobach;

e SZ R14. Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic. Praha: Sprava Zeleznic, statni
organizace, 2020.

V rdmci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. Vytézena zemina bude uloZzena na mezideponii
na stavenisti a zpétné vyuzita.
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Vyuziti vySkové mechanizace je omezeno trolejovym vedenim na Zelezni¢ni trati. Vedeni nebude demontovano, ale po
dobu stavby bude vbeznapétovém stavu a bude fadné uzemnéna. Trolejovy drat bude ochranén navlecenymi
plastovymi chranickami s vyraznou barvou.

Oprava propustku bude probihat ve dvou etapdch, pricemz v kazdé etapé dojde k vylouceni provozu na jedné z koleji.
Na tratové koleji, kde zlistane Zelezni¢ni provoz zachovéan, bude minimalné v Useku dotéeném opravou propustku
docasné snizena tratova rychlost.

Vyluky jsou planovény v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:

Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se predpokladd nocni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.

Tratova kolej €. 1: 1. -20. srpna 2025
Tratova kolej €. 2: 21. srpna —19. fijna 2025

K omezeni silni¢ni dopravy kvlli opravé propustku nedojde.

Pfipravné prace

vytyceni inZzenyrskych siti;
vybudovani zafizeni stavenisté;

Ztizeni zaporového pazeni pro |. etapu vystavby;

Zacatek vyluky koleje €. 1 — zahajeni I. etapy vystavby

Demontaz kolejového svrsku v koleji €. 1;

Vykopové prace;

Vybourani ¢asti ptivodniho propustku;

Uprava podloZi, zhotoveni podkladniho betonu, zfizeni zdkladové konstrukce;
Montaz nového propustku;

Hutnény zasyp;

Obnova konstrukéni vrstvy ze stérkodrti;

Zpétna montdz kolejového svrsku v koleji €. 1;

Konec vyluky koleje €. 1 — ukonceni I. etapy vystavby

Prace mezi etapami vystavby

Odstranéni zaporového pazeni pro |. Etapu

Ztizeni zaporového pazeni pro Il. etapu vystavy;

Zacatek vyluky koleje €. 2 — zahajeni Il. etapy vystavby

Demontaz kolejového svrsku v koleji €. 2;

Vykopové prace;

Vybourani ¢asti ptivodniho propustku a nepouzivané zdkladové patky pro trakcni stozar;
Uprava podloZi, zhotoveni podkladniho betonu, zfizeni zdkladové konstrukce;

Montaz nového propustku;

Hutnény zasyp;

Ztizeni konstrukeni vrstvy ze Stérkodrti;

Zpétna montdz kolejového svrsku v koleji €. 2;
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Konec vyluky koleje €. 2 — ukonéeni Il. etapy vystavby

Dokoncovaci prace
e pokladka dlazby, terénni Upravy, procisténi a reprofilace prikop(;
e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zafizeni stavenisté a pristupové cesty.

Stavba bude po dokonceni uvedena do zkuSebniho provozu a prfed jeho ukoncenim bude zkolaudovana. Pred
uvedenim do zkuSebniho provozu se provede mimoradna (pfip. hlavni) prohlidka propustku podle vnitfniho predpisu
provozovatele drahy SZDC S5 Sprava mostnich objektt a podle vyhlagky €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a
technicky rad drah.

Pro stavbu se nevyZaduje.

Kontrolni prohlidky stavby provadi stavebni ufad zpdsobem uvedenym v zakoné ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
zejména podle § 227. K provadéni kontrolnich prohlidek stavby je pfislusny stavebni Urad, ktery vydal stavebni
povoleni.

Stavebnik je povinen ohlasovat stavebnimu uUradu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby. Dalsi
povinnosti stavebnika jsou uvedeny v § 160 stavebniho zdkona.

Vlastnik stavby a zafizeni je povinen umoznit prohlidku stavby a zafizeni. Dalsi povinnosti vlastnika jsou uvedeny napfr.
v § 167 stavebniho zakona.

K ucasti na kontrolni prohlidce stavby mohou byt stavebnim Uradem vyzvani také projektant, stavbyvedouci a stavebni
dozor. Vysledky kontrolnich prohlidek se zapisuji do stavebniho deniku nebo do jednoduchého zaznamu o stavbé.
Osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby je opravnéna zapisovat do stavebniho deniku nebo do jednoduchého
zdznamu o stavbé.

Stavba bude probihat ve dvou stavebnich etapach. S ohledem na maly rozsah stavby navrhujeme kontrolni prohlidky
stavby v nasledujicich fazich stavby:

Kontrolni prohlidka stavby pfed ukoncenim vyluky koleje ¢. 1

Po dokoncéeni technickobezpeénostni zkousky trati (ovéfenim prostorové prichodnosti a mérenim geometrické polohy
koleje, a ovérenim geometrické polohy koleje) a propustku (provedenim hlavni prohlidky) v rozsahu podle vyhlasky ¢.
177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, se pfed zahajenim zkuSebniho provozu provede
kontrolni prohlidka stavby.

Kontrolni prohlidka stavby pfed ukoncenim vyluky koleje €. 2

Po dokoncéeni technickobezpeénostni zkousky trati (ovéfenim prostorové prichodnosti a mérenim geometrické polohy
koleje, a ovérenim geometrické polohy koleje) a propustku (provedenim hlavni prohlidky) v rozsahu podle vyhlasky ¢.
177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, se pfed zahajenim zkuSebniho provozu provede
kontrolni prohlidka stavby.

Zavérecna kontrolni prohlidka stavby

Pfed ukoncenim zkusSebniho provozu se provede zavérecna kontrolni prohlidka stavby jako soucast kolaudace stavby.
K zavérecné prohlidce stavby se pfizvou také osoby, jejichZ prava mohou byt dotéena.

Uvedenym navrhem neni dotéeno provadéni dalSich kontrolnich prohlidek stavebnim uUradem podle ustanoveni
stavebniho zdkona.
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n) docasné objekty — jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani

Docasné objekty nebudou zfizovany.

o) objizdné a nahradni trasy — pozadavky a provedeni

V okoli stavby se nenachdzeji komunikace, které by vyzadovaly navrh objizdnych ¢i nahradnich tras.

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni

za provozu, opatfeni proti GUc¢inkGim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Jiné podminky pro vystavbu se nestanovuji.

V Prostéjove, leden 2025 Lukas Kovar
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PRILOHAC. 1

HARMONOGRAM VYSTAVBY
SO 02.5 Propustek v km 27,180

rok

mésic Cervenec | srpen zafi | Fijen

tyden 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

den 21| 22| 23| 24| 25/ 26| 27/ 28] 29/ 30| 31 1| 2| 3 4| 5| s| 7| 3| 9| 10 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17 13| 19| 20 21| zz| 23| 24 25| 26| 27| 23| 29| 3o| 31 1| 2| 3| 4| 5| s| 7 3| 9| 1o| 11| 12| 13| 14 15| 16| 17| 13| 19 zo| 21 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28 29| 3o| 1| 2| 3| 4| 5 s| 7| 3| 9| 1o| 11| 12 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19
Planované vyluky Kolej é. 1 Kolej &. 2

Pfevzeti stavby, zafizeni stavenisté, pfistup na stavenisté,
vytyéeni si

Zfizeni zaporového pazeni
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Demontaz kolejového svriku v koleji €. 1

'Vykopové prace

Vybourani &sti pivodniho propustku

Uprava podloZi, zhotoveni podkladniho betonu, zfizeni zakladové
konstrukce

Betonaz zakladové desky

Montaz nového propustku

Rozsifeny zaklad Ssikmého zakonéeni

Izolace konstrukci proti zemni vihkosti

Hutnény zasyp

Obnova konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Zpétna montaz kolejového svriku v koleji €. 1

Odstranéni zaporového pazeni pro I. Etapu
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Zfizeni zaporového pazeni pro Il. etapu vystavy
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

Demontaz kolejového svrsku v koleji &. 2

'Vykopové prace

Vybourani &sti pavodniho propustku

Uprava podloZi, zhotoveni podkladniho betonu, zfizeni zakladové
konstrukce

Betonaz zakladové desky

Montaz nového propustku

Rozsifeny zaklad Ssikmého zakonéeni

Izolace konstrukci proti zemni vihkosti

Hutnény zasyp

Obnova konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti

Zpétna montaz kolejového svriku v koleji €. 2

Odstranéni pazeni
(noéni vyluka 5h na obou kolejich)

odlazdéni svahii v okoli ndtoku a vytoku (sparovani)

terénni Gpravy

ohumusovani a zatravnéni novych svahii zemniho télesa

odstranéni zafizeni stavenité

rekultivace ploch zafizeni stavenisté

i provoz, pro

LEGENDA Zfizeni / Odstranéni pazeni I. Etapa vystavby I1. Etapa vystavby _



