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B.1 Celkový popis území a stavby  

a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.  

Stavba se nachází v širé trati Púchov (ŽSR) (část) – Horní Lideč (mimo), v evidenčním km 27,180. Účelem stavby je 
oprava drážního propustku. Propustek převádí dvoukolejnou elektrifikovanou trať přes občasný vodní tok.  

Nový propustek bude tvořen prefabrikovanými patkovými troubami kruhového profilu DN 800 se šikmým zakončením, 
odpovídajícím tvaru železničního náspu na vtoku i výtoku. Jeho šířka bude 16,725 m a bude umístěn kolmo k ose trati 
(šikmost 90°). 

Název stavby:     Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice 

Objekt:     SO 02.5 Propustek v km 27,180 

Kraj:     Zlínský  

Okres:     Vsetín 

Obec:     Horní Lideč [542725] 

Katastrální území:   Horní Lideč [643351] 

Parcelní čísla pozemků:   p. č. 2350/1 a p. č. 2350/9 

Kat. dráhy podle zákona o drahách: celostátní 

Traťový úsek:    TÚ 2363 Púchov (ŽSR) (část) – Horní Lideč (mimo) 

Definiční úsek:    DÚ 06 Horní Lideč státní hranice – Horní Lideč 

Staničení:    evidenční km 27,180 

Poloha na trati:    v širé trati 

Přemosťované překážky:    občasný vodní tok 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě vodních děl 
popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k 
poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů, poloha 
vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při 
povodních apod.  

Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území  

Pozemky, na nichž se nachází konstrukce propustku, jsou uvedeny v tabulce níže. Samotná konstrukce propustku je 
umístěna na pozemcích určených pro provozování dráhy. Opravou propustku se charakter a užívání území nemění.  

Umístění stavby 

Číslo 
parcely 

Katastrální 
území 

Vlastnické právo / právo hospodaření 
s majetkem státu 

Číslo 
LV 

Druh 
pozemku 

Způsob využití 

2350/1 
Horní Lideč 

[643351] 

Česká republika / Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 
348 

ostatní 
plocha 

dráha 

2350/9 
Horní Lideč 

[643351] 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
831 

ostatní 
plocha 

dráha 

Poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických 
poměrů  

Stavba není navržena na poddolovaném území, nevyskytují se zde agresivní podzemní vody, seizmické vlivy ani ložiska 
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plynů. Další účinky na stavbu nejsou známy.  

Poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před povodní  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního 
plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických 
hodnot v území  

Územně plánovací dokumentace  

Stávající konstrukce propustku je umístěna na pozemcích, které mají podle platného územního plánu obce Horní Lideč 
podmínky využití pro plochy dopravní infrastruktury – plocha pro drážní dopravu. Umístění stavby dráhy je tak 
v souladu s hlavním využitím pro stavby a zařízení pro drážní dopravu. Provedení opravy propustku nebrání hlavnímu 
využití pozemku a je v souladu s přípustným využitím pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  

Ochrana kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území  

Stávající propustek není kulturní památkou ani není součástí souboru staveb, který by byl kulturní památkou podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Objekt není uveden v Ústředním seznamu kulturních památek. 

Stávající propustek se nenachází v území s archeologickými nálezy.  

Stávající propustek, postavený v roce 1935, představuje prvek technické infrastruktury k převedení vody pod 
železničním tělesem. Jeho oprava je nezbytná vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu, který je důsledkem 
dlouhodobého působení klimatických vlivů a intenzity dopravního zatížení. Návrh nového propustku respektuje 
charakter železničního tělesa a okolní krajiny, přičemž využívá současné stavební technologie. Nová konstrukce je 
řešena prefabrikovanými patkovými troubami se šikmým zakončením, které odpovídá sklonu svahu násypu. Pro 
zajištění stability je oblast vtoku i výtoku upravena odlážděním z lomového kamene. 

d) výčet a závěry průzkumů  

Průzkum stávajících inženýrských sítí 

Údaje o vedení inženýrských sítí jsou převzaty od jednotlivých správců. V některých případech jsou podklady 
digitalizovány, v jiných vycházejí z listinné podoby archivních dokumentů. Trasy stávajících inženýrských sítí jsou 
informativně zakresleny v koordinační situaci stavby a půdorysech. Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit 
přesné vytyčení polohy a hloubky jednotlivých tras příslušnými správci. Stavbou budou dotčeny následující trasy 
inženýrských sítí:  

SEE – dálkové ovládání odpojovačů (VN) – vedení se nachází na levé straně v souběhu s tratí. Hloubka uložení známa. 
V průběhu výstavby se předpokládá dočasné vyvěšení kabelů a následné uložení do tělesa násypu v HDPE chráničce.  

SSZT – zabezpečovací zařízení – vedení se nachází na pravé straně v souběhu s tratí. Hloubka uložení známa. V 
průběhu výstavby se předpokládá dočasné vyvěšení kabelů a následné uložení do tělesa násypu v HDPE chráničce.  

SSZT – optická a závěsná kabelizace v HDPE chráničce – vedení se nachází na pravé straně v souběhu s tratí v místě 
zřízení otevřeného kaskádového skluzu z kamenného odláždění. Hloubka uložení známa. V případě že bude hloubka 
uložení vedení v kolizi a kamenným odlážděním se v průběhu výstavby předpokládá dočasné vyvěšení kabelů a 
následné uložení v HDPE chráničce.  

ČEZ – stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV. Je nutné dodržet podmínky stanovené 
správcem tohoto zařízení, které jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. Tyto podmínky vycházejí z vyjádření k 
projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem (značka 
001160092766) ze dne 3. 3. 2025. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu  

Výjimky z požadavků na výstavbu se nenavrhují.  

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a prognózních zdrojů 
nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, 
poddolovanému území apod.  

Území obce Horní Lideč je z širšího hlediska součástí Západních Karpat. Z geomorfologického hlediska náleží k 
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subprovincii Vnějších Západních Karpat, konkrétně do oblasti Slovensko-moravských Karpat, celku Javorníky a 
podcelku Pulčínská hornatina. Z hornin převažují kamenité až hlinito-kamenité sedimenty s pestrým minerálním 
složením.   

Územím protéká říčka Senice, která přitéká do Vsetínské Bečvy.  

Stavba se rovněž nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, konkrétně: 

ID 00218514 - Ústí prameniště, vrt, stupeň ochranného pásma 2b; 

ID 00220714 - Valašské Meziříčí povrchový zdroj Vsetínská Bečva, stupeň ochranného pásma 3. 

Propustek se nenachází v záplavovém území.  

Propustek se nenachází v poddolovaném území.  

g) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro 
ochranu  

–  

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v území, požadavky na 
asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin  

Navržená stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani na sousední pozemky, přičemž stávající charakter území 
zůstane zachován. Odvodnění tělesa dráhy se nemění, nadále bude využíván stávající systém odvádění vody drážním 
tělesem. Přirozené odvodnění svahů železničního násypu i okolního terénu zůstává nezměněno, odpovídá 
přirozenému sklonu území. Stavba neovlivní zásadním způsobem odtokové poměry v lokalitě ani režim podzemních 
vod. V rámci realizace nejsou plánovány žádné asanační zásahy, demolice staveb ani kácení dřevin. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa  

Nové trvalé ani dočasné zábory pozemků zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa 
se nenavrhují.  

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku 
určená podle jiného právního předpisu  

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma se nenavrhují. Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
nejsou známa. Také není známo, že by měla vzniknout nová ochranná nebo bezpečnostní pásma v budoucnu.  

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření  

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné.  

l) navrhované parametry záměru − u stavby dráhy celkový popis dopravní koncepce řešení staveb dráhy včetně 
základních parametrů s ohledem na její umístění a na účel (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní 
technologie), navrhované kapacity, včetně základních technických parametrů staveb dráhy (navržené traťové 
rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a 
dopravních technologiích a zařízeních)  

Účelem stavby je oprava propustku, který představuje stavbou bodového charakteru, proto nedojde k žádným 
změnám parametrů dráhy jako je např. traťová rychlost nebo traťové třídy.  

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím z právních 
předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a 
nezavedeného zařízení 

Odchylná řešení nebo neschválená a nezavedená zařízení se nenavrhují.  
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n) limitní bilance staveb – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 
produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na 
zásobování vodou, množství odpadních vod apod.  

Stavba není napojena na stávající sítě a nemá žádné nové požadavky na spotřebu energií, tepla ani hmot. 

V závislosti na meteorologických podmínkách během výstavby může dojít k hromadění dešťové vody. V případě 
potřeby bude podél nově budovaného propustku zřízeno provizorní odvodňovací potrubí z plastových trub DN 200 s 
podélným sklonem 2 %. Vodní tok bude dočasně přehrazen sypanými hrázkami, přičemž kapacita obtokového potrubí 
musí dle normy MVL 649 odpovídat průtoku Q2. Odvodnění stavební jámy může být řešeno vyspádovaným 
obvodovým příkopem s vyústěním do jímek a následným odčerpáním kalovým čerpadlem. 

Stavba neprodukuje žádné odpadní vody.  

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě  

Veřejné sítě komunikačních vedení a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě se v rámci stavby 
nenavrhují.  

p) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a časové vazby staveb, 
podmiňující, vyvolané a související investice  

Oprava propustku bude probíhat ve dvou etapách, přičemž v každé etapě dojde k vyloučení provozu na jedné z kolejí. 
Výluky jsou plánovány v souladu s ročním plánem výluk a proběhnou v následujících termínech: 

Traťová kolej č. 1:  1. – 20. srpna 2025 

Traťová kolej č. 2: 21. srpna – 19. října 2025 

Předpokládaná doba výstavby je 50 dnů. V termínu výluky se předpokládá realizace souvisejících objektů a dalších 
staveb nebo akcí. Vzájemnou koordinaci souvisejících objektů, souběžných staveb a akcí zajišťuje investor nebo 
zadavatel.  

SO 02.5 Propustek v km zahrnuje  

- Opravu propustku – pažení, výkopy, vybourání původních konstrukcí, zřízení nových konstrukcí, zásypy, kamenné 
odláždění, pročištění a reprofilace navazujících příkopů.  

- Snesení kolejnic a pražců v délce 20 m nad propustkem.  
- Zpětná montáž kolejnic a pražců v délce 20 m nad propustkem, bude použitý původní materiál – původní 

kolejnice, původní upevňovací součásti železničního svršku (původní drobné drobné kolejivo a původní 
upevňovadla) a původní pražce. Kolejnice budou provizorně zaspojkovány, bude provedena pouze ruční úprava 
GPK.  

- Odstranění kolejového lože v délce 20 m nad propustkem. 
- Zřízení kolejového lože z nového materiálu v délce 20 m nad propustkem. 
- Odstranění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v koleji č. 1 v délce 20 m nad propustkem.  
- Zřízení konstrukční vrstvy z nového materiálu (štěrkodrti) v koleji č. 1 a koleji č. 2, v délce 20 m nad propustkem.  

SO 02.5 Propustek v km nezahrnuje  

- Montáž nových kolejnic a pražců v koleji č. 2 včetně nových upevňovacích součástí železničního svršku (nové 
drobné kolejivo a nová upevňovadla)  

- Svaření kolejnic, obnovu bezstykové koleje (bude provedeno až po strojním podbití)  
- Strojní podbíjení a úpravu GPK 

V době zpracování projektové dokumentace jsou známy následující souběžně připravované projekty odborných správ 
(ST, SEE, SSZT):  

a) Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze 

Fáze: Příprava projektové dokumentace a realizace 
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Investor: Správa železnic, státní organizace, SSV 

b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná 

Fáze: Příprava projektové dokumentace a realizace 

Investor: Správa železnic, státní organizace, SSZ 

c) Oprava trati v úseku Horní Lideč státní hranice – Vsetín 

Úsek: km 18,7 – 38,4 

TUDU: 2363, 2362 

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby  

V závěru výstavby a po následném úspěšném vykonání technickobezpečnostní zkoušky trati (ověřením prostorové 
průchodnosti a geometrické polohy koleje) a propustku (provedením hlavní prohlídky) v rozsahu podle vyhlášky 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, bude stavba uvedena do zkušebního provozu.  

Před ukončením zkušebního provozu bude dokončená stavba zkolaudována.  

r) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků 
zeměměřičských činností vzniknout při provádění stavby  

–   

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení  

Opravou stávajícího propustku se jeho urbanistické řešení nezmění.  

Návrh nového propustku respektuje charakter železničního tělesa a okolní krajiny, přičemž využívá současné stavební 
technologie. Konstrukce je řešena prefabrikovanými patkovými troubami se šikmým zakončením, které odpovídá 
sklonu svahu násypu. Pro zajištění stability je oblast vtoku i výtoku upravena odlážděním z lomového kamene. 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  

a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech  

Účelem opravy propustku je odstranit nevyhovující stavebnětechnický stav. Oprava propustku zajistí plnou 
provozuschopnost propustku a zároveň zlepší jeho technické parametry díky zvětšení průtočné plochy.  

Návrh nového propustku počítá s jeho kompletním nahrazením. Nová konstrukce propustku bude tvořena 
prefabrikovanými patkovými troubami uloženými na železobetonové základové desce. Zakončení propustku na straně 
vtoku i výtoku bude šikmé, odlážděné lomovým kamenem, se sklonem podle tvaru tělesa železničního násypu.  

Celková koncepce stavebně technického řešení se opravou propustku nemění.  

b) celková bilance nároků všech druhů energií  

Stavba není napojena na stávající sítě a nemá žádné nové požadavky na spotřebu energií, tepla, vody ani jiných hmot.  

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem  

Stavba neprodukuje žádné odpady ani emise.  

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 

Veřejné sítě komunikačních vedení a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě se v rámci stavby 
nenavrhují.  
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e) parametry technologie  

Technologická zařízení (kabelové trasy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení) vedené v místě propustku budou 
během stavby dočasně vyvěšeny a následně zpětně uloženy. Podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí jsou 
uvedeny v dokladové části.  

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti  

a) celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně 
dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí  

Požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace podle stavebního zákona a podle 
ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání se při užívání mostu neuplatní. Propustek je součástí stavby dráhy a 
není veřejně přístupný.  

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání 
veřejností, zejména informační a orientační systém stavby  

Nová opatření pro zajištění přístupnosti se nenavrhují.  

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů  

–  

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby  

Stavba a její součásti jsou navrženy v souladu s platnými právními předpisy, českými technickými normami a vnitřními 
předpisy provozovatele dráhy. Při užívání nebo provozu stavby nevznikne nepřijatelné nebezpečí. Stavba není určena 
pro veřejnost. Údržbu stavby musí zajišťovat kvalifikované a proškolené osoby provozovatele dráhy.  

B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů  

Oprava propustku je členěna na následující stavební podobjekty: 

SO 02.5 Propustek v km 27,180 

 SO 02.5.1 Železniční propustek 
 SO 02.5.2  Železniční svršek 

a) popis stávajícího stavu  

SO 02.5.1 Železniční propustek 

Původní propustek byl postavený v roce 1935. Nosnou konstrukci tvoří osmihranné železobetonové trouby DN 600 
uložené do podkladního betonu. Propustek je na straně vtoku zakončený kolmým čelem s římsou a na straně výtoku 
šikmým zakončením s obetonováním. 

Propustek je značně zanesen naplaveninami, což omezuje jeho funkčnost. Kolmé čelo na straně vtoku je výrazně 
degradované a kamenné odláždění vykazuje známky zvětrání. Na výtokové straně je šikmé zakončení s obetonováním 
částečně zasypáno a porostlé vegetací. Jeho šířka neodpovídá aktuálním normám pro minimální šířku pláně tělesa 
železničního spodku. 

SO 02.5.2 Železniční svršek 

Železniční svršek nad propustkem tvoří otevřené kolejové lože podle ČSN 73 6201. Přibližně v roce 2010 probíhala 
rekonstrukce železničního svršku a spodku koleje č. 1. Informace o opravách a údržbě koleje č. 2 nejsou známy.   Stav 
svršku odpovídá jeho stáří a průběžně prováděné opravě nebo údržbě. 

Na levé straně, podél koleje č. 1, je zřízena drážní stezka. Na pravé straně není drážní stezka zřízena nebo je přesypaná 
štěrkem a porostlá nízkou vegetací. V oblasti propustku přepadává štěrk z kolejového lože do příkopů – propustek 
nemá dostatečnou šířku.    

Kolej č. 1 – železniční svršek tvoří kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonových pražcích B 91S/1 (rozdělení – u) s 
bezpodkladnicovým pružným upevněním typu Vossloh.  
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Kolej č. 2 – železniční svršek tvoří kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonových pražcích SB 6 (rozdělení – e) s žebrovými 
podkladnicemi S 4pl upevněním K se svěrkami ŽS 4.  

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

SO 02.5.1 Železniční propustek 

Stávající propustek bude odstraněn a na jeho místě vznikne nový železobetonový propustek. Ten bude sestaven z 
prefabrikovaných patkových trub se šikmým zakončením, odpovídajícím tvaru železničního náspu na vtoku i výtoku. 
Pro zlepšení odtokových poměrů budou okolní příkopy upraveny a zpevněny kamenným odlážděním. 

Kolej nad propustkem bude během stavby dočasně snesena ve dvou etapách, přičemž po dokončení každé etapy bude 
vrácena do původní polohy. Návrhová životnost nového propustku činí 100 let. 

Opravou se nemění základní parametry, umístění ani účel stavby.  

SO 02.5.2 Železniční svršek 

Kolejový svršek se vyjme a zpětně vrátí pouze nad objektem propustku. Svršek bude snesený ve dvou etapách tak, aby 
byl zachován provoz vždy minimálně na jedné z kolejí.   

Projektová dokumentace opravy propustku zahrnuje pouze obnovu železničního svršku formou zpětné montáže, a to 
bez podbíjení. Pro zpětnou montáž bude použitý původní materiál a původní pražce.  

Souběžně s přestavbou propustku nebo následně po jejím dokončení bude probíhat realizace projektu Oprava trati v 
úseku Horní Lideč státní hranice – Vsetín, který mimo jiné řeší i novou konstrukci koleje č. 2.  

Stávající výstroj tratě nebude opravou dotčena. 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace 
vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.  

Stavba není vodním dílem.  

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických objektů a zařízení  

Technologické objekty a zařízení se nenavrhují.  

a) popis stávajícího stavu  

–  

b) popis navrženého řešení  

–  

c) energetické výpočty  

–  

d) u staveb technické infrastruktury – popis navrženého řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií  

–  

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti  

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska 
požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu dráhy s výjimkou budovy nebo tunelu, která z hlediska 
požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva nepředstavuje zvláštní nebezpečí. Podle § 40 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se pro stavby kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí, 
nezpracovává požárně bezpečnostní řešení a nevykonává se státní požární dozor posuzováním dokumentace a 
ověřováním splnění podmínek požární bezpečnosti.  

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr 
stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.  

–  
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b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za 
kulturní památku  

–  

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy  

Pro danou stavbu se nevyžaduje.  

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Pro danou stavbu se nevyžaduje.  

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Pro daný charakter stavby není nutný návrh a posouzení stavby z hlediska ochrany stavby před radonem.  

Propustek je určen pro elektrizovanou trať se stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV. Pro propustek nebyl 
proveden korozní průzkum, předpokládá se však nejvýše 4. stupeň základních ochranných opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů. 

Navržené trouby musí být provedeny v souladu s požadavky na primární ochranu proti účinkům bludných proudů. 
Použití trub od výrobců s jejich schválenými technickými podmínkami dodacími (TPD), které jsou v souladu s Obecnými 
technickými podmínkami pro železobetonové trouby propustků (OTP) Správy železnic, zaručuje požadovanou ochranu 
proti bludným proudům.  

Navržené řešení klade důraz na důsledné dodržování tlouštěk krycích vrstev betonu, minimalizaci vzniku trhlin 
správnou volbou kameniva a nižším vodním součinitelem betonové směsi. Dále zahrnuje použití portlandských 
cementů, omezení obsahu chloridových iontů v záměsové vodě a přísadách zlepšujících zpracovatelnost směsi a 
zajištění minimální dávky 300 kg cementu na 1 m³ hotového betonu. Konstrukce propustku je přirozeně uzemněna. 

Technická seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétní ochrana není řešena.  

Z hlediska hlukové zátěže nedojde ke změně stávajících parametrů. Žádná zvláštní opatření proti hluku nejsou 
navržena.  

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu  

Opravovaný propustek je součástí stavby dráhy. Napojení stavby na technickou infrastrukturu se nenavrhuje.  

B.5 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie  

a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového 
stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční 
dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby 
(dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.)  

Dopravní řešení  

Trať 820 00 Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě je celostátní dvoukolejná dráha. Traťová rychlost je 
70 km/h. Provozovatelem dráhy je Správa železnic, s. o.  

Konvenční trať je využívána pro osobní i nákladní dopravu. Na trati je vedena linka dálkové dopravy Praha – Horní 
Lideč (– Slovensko) a regionální linky (spěšné a osobní vlaky) objednávané Zlínským krajem.  

Opravou propustku se nezmění stávající jízdní doby na daném úseku tratě a není tak nutné modelovat přínosy nově 
navrženého stavu. Porovnání dynamiky jízdy (graf dynamického průběhu rychlosti) v současném a navrhovaném stavu 
tak není potřebné zpracovávat. Dopravní řešení a dopravní a provozní technologie zůstanou stejné jako před opravou 
propustku. Stavba se uskuteční za výluky železničního provozu. Výluky se využijí i pro další souvisící stavby.  
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Dočasná dopravní opatření  

Oprava propustku bude probíhat ve dvou etapách, přičemž v každé etapě dojde k vyloučení provozu na jedné z kolejí. 
Na traťové koleji, kde zůstane železniční provoz zachován, bude minimálně v úseku dotčeném opravou propustku 
dočasně snížena traťová rychlost.    

Výluky jsou plánovány v souladu s ročním plánem výluk a proběhnou v následujících termínech: 

Traťová kolej č. 1:  1. – 20. srpna 2025 

Traťová kolej č. 2: 21. srpna – 19. října 2025 

Pro zřízení a odstranění záporového pažení se předpokládá noční výluka v obou kolejích v délce 4× 5 hodin.  

K omezení silniční dopravy kvůli opravě propustku nedojde.  

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek a doprava v klidu  

Opravovaný propustek je součástí stavby dráhy. Napojení na stávající dopravní drážní infrastrukturu se opravou 
nemění. Na trati je stávající trakční vedení, opravou propustku se výkonová kapacita nemění.  

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání  

Požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace podle stavebního zákona a podle 
ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání se při užívání mostu neuplatní. Most je součástí stavby dráhy a není 
veřejně přístupný.  

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Navazující příkopy u propustku budou pročištěny a reprofilovány, rozsah těchto úprav je znázorněn ve výkresové části 
dokumentace. V místech výkopových prací bude obnovené násypové těleso ohumusováno a oseto vegetací. Po 
dokončení stavby zůstane stávající násypové těleso zachováno ve svém původním tvaru, včetně pokrytí vegetací.  

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 
2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, 
půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu  

Vliv na přírodu a krajinu  

Stavbou se provoz na dráze nemění – nemění se parametry trati. Proto se po dokončení stavby nepředpokládá zvýšení 
negativních vlivů na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. V oblasti se 
nenachází žádné významné ani ohrožené druhy rostlin a živočichů. Po dokončení bude místo stavby uvedeno do 
původního stavu.  

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba se nachází v těsné blízkosti chráněného území soustavy Natura 2000 – evropsky významné lokality. Hranice 
této oblasti probíhají podél trasy železnice ze severní strany. 

Zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky územního systému ekologické stability a další  

Stavba se nachází v těsné blízkosti III. zóny Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy a Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. Hranice těchto chráněných oblastí probíhají podél trasy železnice ze severní 
strany. 

Na jižní straně železnice se nachází hranice Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Vsetínské vrchy. 

Přítomnost azbestu  

Podle všech dostupných podkladů a dochované archivní dokumentace stavba neobsahuje azbest ani výrobky z něj.  
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Vliv na klima, ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu  

Stavba nemá vliv na klima, ovzduší, vodu, nebo půdu a nevytváří vibrace, hluk ani odpady.  

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem  

Změna dokončené stavby (stavební úprava) nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.  

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li 
zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona  

Změna dokončené stavby (stavební úprava) nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.  

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Stavba dráhy svým provozem neznečišťuje životní prostředí činnostmi uvedenými v zákoně č. 76/2002 Sb., o 
integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci) a nevyžaduje tak integrované povolení nebo jiné dokumenty podle tohoto zákona.  

B.8 Celkové vodohospodářské řešení  

Změna dokončené stavby – oprava železničního propustku – neovlivní vodní poměry v území.  

Stavba není vodním dílem ani vodohospodářskou úpravou podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon).  

Dešťové vody  

Stavbou se odvodnění oblasti nemění. Bude využit stávající systém odvodnění drážním tělesem. Odvodnění svahů 
drážního tělesa a okolního terénu zůstane zachováno přirozené – stávajícím sklonem území a vsakováním.  

Zásobování vodou  

Stavba nemá nároky na zásobování vodou. Při výstavbě není potřebné napojení stavby na zdroj vody a voda bude na 
stavbu dovážena podle potřeby z vlastních zdrojů zhotovitele stavby. Odpadní vody nevznikají.  

Splaškové vody  

Stavba neprodukuje splaškové vody.  

B.9 Ochrana obyvatelstva  

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovaná stavba v předmětném území není v rozporu se zájmy na 
ochranu veřejného zdraví ve smyslu ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a 
souvisejících předpisů. V případě ohrožení obyvatelstva bude využit obecní systém ochrany obyvatelstva.  

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí  

–  

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva  

–  

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 
plánování  

–  

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi  

Nejedná se o stavbu v záplavovém území.   
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e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení  

Nejedná se o stavbu občanského vybavení.  

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich 
výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti  

V území dotčeném stavbou nebo staveništěm nejsou stavby civilní ochrany.  

B.10 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení potřeby návrhu 
dopravně inženýrských opatření  

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude z účelové komunikace vedené po pozemku p. č. 2362/2. Přístup 
ke stavbě je možný také po trati z železniční stanice Horní Lideč, ale pouze po vyloučené koleji. 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není potřebné. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin atd.  

Ochrana okolí staveniště  

Při výstavbě se nebude zasahovat do okolí staveniště kromě pozemků dočasného záboru. Zařízení staveniště bude po 
dobu výstavby zabezpečeno oplocením výšky minimálně 1,8 m. Samotná stavba propustku nebude oplocena.  

Asanace  

Oprava mostu nevyvolává požadavky na asanace jiných staveb a objektů.  

Kácení dřevin  

Navržená oprava mostu nevyžaduje kácení dřevin.  

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na 
obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu  

Vjezd na stavbu je navržen z účelové komunikace vedené po pozemku p. č. 2321/1. Před zahájením stavby bude u 
všech komunikací využívaných pro staveništní dopravu zdokumentován jejich aktuální stav (pasport komunikací) a po 
ukončení jejich využívání bude vyhodnoceno případné poškození. 

Přístup na stavbu bude po dobu výstavby zajištěn rovněž z účelové komunikace na pozemku p. č. 2321/1. Další možný 
přístup je z tělesa dráhy, který bude ale značně omezen souběžnými stavebními pracemi. 

V okolí stavby se nenacházejí komunikace ani chodníky, které by vyžadovaly návrh obchozích či objízdných tras pro 
chodce, osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a cyklisty. 

Bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích v okolí propustku se zajistí dočasným dopravním značením a jeho 
údržbou po celou dobu stavby.  

d) popis zásad odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště je zabezpečeno přirozeným sklonem okolního terénu. Výstavbou nedojde ke změně odtokových 
poměrů v území.  

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Trvalé zábory pozemků oprava propustku nevyvolá. Dočasné zábory pro provedení opravy propustku (přístup ke 
stavbě a pro umístění zařízení staveniště) jsou navrženy podél dotčené tratě. Seznam parcel potřebných pro dočasný 
přístup k mostu po dobu jeho opravy je uveden v následující tabulce a graficky v situaci stavby (část C).  
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Dočasné zábory pozemků 

Číslo 
parcely 

Katastrální 
území 

Vlastnické právo / právo hospodaření 
s majetkem státu 

Číslo 
LV 

Druh 
pozemku 

Způsob využití 

2362/2 
Horní Lideč 

[643351] 
Obec Horní Lideč, č. p. 292, 75612 Horní 

Lideč 
10001 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění 
stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem 
materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, opatření při nakládání 
s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům 
venkovního osvětlení v noční době  

Při výstavbě musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí. Ustanovení 
příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních 
i montážních prací a zneškodňování odpadů.  

Stavba se nachází nedaleko obytné zóny obce Horní Lideč se zástavbou rodinných domů. Nejbližší obydlí (rodinný 
dům) je vzdáleno od stavby 50 m.  

Nakládání s odpady  

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Každý je povinen při své 
činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.  

Odpad se zařazuje do kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a druhu odpadu 
vymezeného v Katalogu odpadů.  

Způsoby nakládání s odpadem – přílohy č. 5 a č. 6 k zákonu o odpadech.  

– Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím – příloha č. 2 k zákonu o odpadech.  
– Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním – příloha č. 2 k zákonu o 

odpadech.  

Za odpad se nepovažuje nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený při stavební činnosti, pokud je 
zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.  

Původce odpadu je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a 
demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  

Nakládání s odpadem musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a plány 
odpadových hospodářství.  

Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí jednotlivé druhy vybouraných stavebních 
materiálů, výrobků, vedlejších produktů a stavebních a demoličních odpadů soustřeďovat odděleně – nejméně však 
materiály a odpady uvedené v příloze č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a demoličními odpady 
obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných 
stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo 
opětovnému použití.  

Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných 
obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, 
které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.  
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Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód odpadu Druh odpadu 
Předpokládané 

množství 
Způsob nakládání 

s odpadem 

17 01 01 Beton 70 t XR12, XR5 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 10 t XR5 

17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07 

230 t XR5 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

5 t XR5 

Kategorie odpadu: * nebezpečný odpad, bez označení ostatní odpad  

Vliv stavby na ovzduší  

Při výstavbě lze krátkodobě očekávat zvýšené emise prašných částic. Množství vyšší prašnosti bude závislé na 
klimatických podmínkách a na použitých technologiích výstavby. Při prašných pracích se musí zvolit vhodné postupy 
pro zamezení rozptylu prachu do okolí, např. skrápění vodou.  

Hluk a vibrace  

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nutné provést 
potřebná opatření ke snížení hlukové zátěže tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty. Orgán hygienické služby 
může stanovit podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. Předpokládá se krátkodobé zvýšení hlukové zátěže 
vlivem stavebních prací pro nejbližší obydlí. Hlučné práce se smí provádět pouze ve vhodné denní době.  

Vliv stavby na vody  

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, konkrétně: 

ID 00218514 - Ústí prameniště, vrt, stupeň ochranného pásma 2b; 

ID 00220714 - Valašské Meziříčí povrchový zdroj Vsetínská Bečva, stupeň ochranného pásma 3 

Při výstavbě se musí provést všechna potřebná organizační a technická opatření, aby se zabránilo nepříznivému 
znečištění povrchových a podzemních vod, způsobených stavební činností v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. 
Zejména se musí dbát na zabránění úkapů a úniků ropných produktů, asfaltů, různých chemikálií a dalších ekologicky 
nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování i použití. Ekologicky nebezpečné odpady musí být bezpečně 
ukládány ve skladech, jejichž konstrukce to umožňuje podle příslušných předpisů, a co nejdříve ze staveniště 
odstraněny odvezením na skládku nebo zneškodněny jiným způsobem. Hygienické vybavení zařízení staveniště musí 
být zřízeno ve shodě se stavebním povolením a řádně provozováno a udržováno.  

Provádění stavby nesmí ovlivnit odtokové poměry v území. Stavba je navržena tak, že neovlivní odtokové poměry 
v území.  

Vliv stavby na půdu  

Stavbou nedojde k záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Pro ochranu 
půdy platí podobné zásady jako pro ochranu vod, které jsou uvedeny v předchozím odstavci.  

Vliv stavby na mimolesní zeleň  

Zásahy do zeleně nejsou při výstavbě potřebné.  

Další vlivy  

Vliv stavby na nerostné zdroje, vliv stavby na chráněné přírodní objekty a vliv stavby na archeologické nálezy a 
památky se u této stavby neuplatní.  

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Po dobu výstavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Zařízení staveniště bude 
ohrazeno mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením. Oplocení celého staveniště opravy propustku se nenavrhuje. 

Pro přípravné a dokončovací práce mimo výluku železničního provozu bude po obou stranách koleje umístěna 



SO 02.5 Propustek v km 27,180  
Projektová dokumentace pro provádění stavby  B  Souhrnná technická zpráva 

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  

Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  16 / 19 

výstražná páska ve výšce 1,2 m nad terénem na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do 
provozované koleje. Stavba propustku se bude provádět pod trakčním vedením nebo v jeho blízkosti. Pracovníci 
mohou vstupovat do kolejí pouze po nahlášení prací a dodržování ustanovení pro práce v provozované dopravní cestě 
podle předpisu provozovatele dráhy Bp1. Pro práce v blízkosti trakčního vedení je nutné dodržovat normu 
TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách 
celostátních, regionálních a vlečkách. Další podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro 
provádění stavby v projektu nestanovují. Je potřebné dodržovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů;  

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů;  
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů;  
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  
 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů;  
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  
 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 

signálů;  
 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  
 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších 

předpisů;  
 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

 SŽ Bp1. Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v 
jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. Praha: Správa 
železnic, státní organizace, 2020.  

 SŽ Bp3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy 
železnic, státní organizace. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020.  

 zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  
 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;  
 vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  
 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 

nádobách;  
 SŽ R14. Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. Praha: Správa železnic, státní 

organizace, 2020.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a hornin, plán na 
přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace  

V rámci stavby nebude přesouvána zemina mezi jednotlivými objekty. Vytěžená zemina bude uložena na mezideponii 
na staveništi a zpětně využita.  
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i) limity pro užití výškové mechanizace  

Využití výškové mechanizace je omezeno trolejovým vedením na železniční trati. Vedení nebude demontováno, ale po 
dobu stavby bude v beznapěťovém stavu a bude řádně uzemněna. Trolejový drát bude ochráněn navlečenými 
plastovými chráničkami s výraznou barvou.  

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, 
výluky apod.)  

Oprava propustku bude probíhat ve dvou etapách, přičemž v každé etapě dojde k vyloučení provozu na jedné z kolejí. 
Na traťové koleji, kde zůstane železniční provoz zachován, bude minimálně v úseku dotčeném opravou propustku 
dočasně snížena traťová rychlost.    

Výluky jsou plánovány v souladu s ročním plánem výluk a proběhnou v následujících termínech: 

 Traťová kolej č. 1:  1. – 20. srpna 2025 

 Traťová kolej č. 2: 21. srpna – 19. října 2025 

Pro zřízení a odstranění záporového pažení se předpokládá noční výluka v obou kolejích v délce 4× 5 hodin.  

K omezení silniční dopravy kvůli opravě propustku nedojde.  

Přípravné práce 

 vytyčení inženýrských sítí;  

 vybudování zařízení staveniště; 

 Zřízení záporového pažení pro I. etapu výstavby; 

Začátek výluky koleje č. 1 – zahájení I. etapy výstavby 

 Demontáž kolejového svršku v koleji č. 1; 

 Výkopové práce; 

 Vybourání části původního propustku; 

 Úprava podloží, zhotovení podkladního betonu, zřízení základové konstrukce; 

 Montáž nového propustku;  

 Hutněný zásyp; 

 Obnova konstrukční vrstvy ze štěrkodrti;  

 Zpětná montáž kolejového svršku v koleji č. 1; 

Konec výluky koleje č. 1 – ukončení I. etapy výstavby 

Práce mezi etapami výstavby 

 Odstranění záporového pažení pro I. Etapu 

 Zřízení záporového pažení pro II. etapu výstavy; 

Začátek výluky koleje č. 2 – zahájení II. etapy výstavby 

 Demontáž kolejového svršku v koleji č. 2; 

 Výkopové práce; 

 Vybourání části původního propustku a nepoužívané základové patky pro trakční stožár; 

 Úprava podloží, zhotovení podkladního betonu, zřízení základové konstrukce; 

 Montáž nového propustku;  

 Hutněný zásyp; 

 Zřízení konstrukční vrstvy ze štěrkodrti;  

 Zpětná montáž kolejového svršku v koleji č. 2; 
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Konec výluky koleje č. 2 – ukončení II. etapy výstavby 

Dokončovací práce 

 pokládka dlažby, terénní úpravy, pročištění a reprofilace příkopů;  

 odstranění zařízení staveniště;  

 rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty. 

k) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a 
realizace výstavby a další specifické požadavky  

Stavba bude po dokončení uvedena do zkušebního provozu a před jeho ukončením bude zkolaudována. Před 
uvedením do zkušebního provozu se provede mimořádná (příp. hlavní) prohlídka propustku podle vnitřního předpisu 
provozovatele dráhy SŽDC S5 Správa mostních objektů a podle vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 
technický řád drah.  

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, provozních opatření na 
letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Pro stavbu se nevyžaduje.  

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek  

Kontrolní prohlídky stavby provádí stavební úřad způsobem uvedeným v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
zejména podle § 227. K provádění kontrolních prohlídek stavby je příslušný stavební úřad, který vydal stavební 
povolení. 

Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby. Další 
povinnosti stavebníka jsou uvedeny v § 160 stavebního zákona. 

Vlastník stavby a zařízení je povinen umožnit prohlídku stavby a zařízení. Další povinnosti vlastníka jsou uvedeny např. 
v § 167 stavebního zákona. 

K účasti na kontrolní prohlídce stavby mohou být stavebním úřadem vyzváni také projektant, stavbyvedoucí a stavební 
dozor. Výsledky kontrolních prohlídek se zapisují do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě. 
Osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby je oprávněná zapisovat do stavebního deníku nebo do jednoduchého 
záznamu o stavbě. 

Stavba bude probíhat ve dvou stavebních etapách. S ohledem na malý rozsah stavby navrhujeme kontrolní prohlídky 
stavby v následujících fázích stavby: 

Kontrolní prohlídka stavby před ukončením výluky koleje č. 1 

Po dokončení technickobezpečnostní zkoušky trati (ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy 
koleje, a ověřením geometrické polohy koleje) a propustku (provedením hlavní prohlídky) v rozsahu podle vyhlášky č. 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, se před zahájením zkušebního provozu provede 
kontrolní prohlídka stavby. 

Kontrolní prohlídka stavby před ukončením výluky koleje č. 2 

Po dokončení technickobezpečnostní zkoušky trati (ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy 
koleje, a ověřením geometrické polohy koleje) a propustku (provedením hlavní prohlídky) v rozsahu podle vyhlášky č. 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, se před zahájením zkušebního provozu provede 
kontrolní prohlídka stavby. 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

Před ukončením zkušebního provozu se provede závěrečná kontrolní prohlídka stavby jako součást kolaudace stavby. 
K závěrečné prohlídce stavby se přizvou také osoby, jejichž práva mohou být dotčena. 

Uvedeným návrhem není dotčeno provádění dalších kontrolních prohlídek stavebním úřadem podle ustanovení 
stavebního zákona. 
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n) dočasné objekty – jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání  

Dočasné objekty nebudou zřizovány.  

o) objízdné a náhradní trasy – požadavky a provedení  

V okolí stavby se nenacházejí komunikace, které by vyžadovaly návrh objízdných či náhradních tras.   

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Jiné podmínky pro výstavbu se nestanovují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově, leden 2025  Lukáš Kovář  
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Plánované výluky

Převzetí stavby, zařízení staveniště, přístup na staveniště,
vytýčení sítí

Zřízení záporového pažení 
(noční výluka 5h  na obou kolejích) 

Demontáž kolejového svršku v koleji č. 1

Výkopové práce

Vybourání části původního propustku

Úprava podloží, zhotovení podkladního betonu, zřízení základové 
konstrukce

Betonáž základové desky

Montáž nového propustku

Rozšířený základ šikmého zakončení

Izolace konstrukcí proti zemní vlhkosti

Hutněný zásyp

Obnova konstrukční vrstvy ze štěrkodrti

Zpětná montáž kolejového svršku v koleji č. 1

Odstranění záporového pažení pro I. Etapu
(noční výluka 5h  na obou kolejích)

Zřízení záporového pažení pro II. etapu výstavy
 (noční výluka 5h  na obou kolejích)

Demontáž kolejového svršku v koleji č. 2

Výkopové práce

Vybourání části původního propustku

Úprava podloží, zhotovení podkladního betonu, zřízení základové 
konstrukce

Betonáž základové desky

Montáž nového propustku

Rozšířený základ šikmého zakončení

Izolace konstrukcí proti zemní vlhkosti

Hutněný zásyp

Obnova konstrukční vrstvy ze štěrkodrti

Zpětná montáž kolejového svršku v koleji č. 2

Odstranění pažení 
(noční výluka 5h  na obou kolejích)

odláždění svahů v okolí nátoku a výtoku (spárování)

terénní úpravy 

ohumusování a zatravnění nových svahů zemního tělesa

odstranění zařízení staveniště

rekultivace ploch zařízení staveniště

zkušební provoz, podklady pro kolaudaci

LEGENDA Zřízení / Odstranění pažení I. Etapa výstavby II. Etapa výstavby

PŘÍLOHA Č. 1

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
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červenec

30 31 32 33

Přípravné a dokončovací práce

říjen

Kolej č. 1 Kolej č. 2

40

září

41 42 4336 37

srpen 

38 3934 35


