
Dokumentace objektů

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

T: +420 582 334 259
E: fprojekt@fprojekt.cz

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Lukáš Kovář
-
-

236306Horní Lideč [643351]

PDPS

21.03.2025

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:
Ing. Martin Major
Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov

Zlínský

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

D

Technická zpráva

Smluvní datum zpracování:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

224017

XXXXXXXXXX

Ing. Martin Major Ing. Martin Major

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Železniční svršek

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

T: +420 582 334 259
E: fprojekt@fprojekt.cz

Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.

Objekt/Skupina objektů:

0011

Číslo přílohy:Typ:Dílčí část:

D.1

řada úsek řazení podobjekt

----

–

X _ _ D 1 X X X X X _ X X _ 0 0 0_ 1 _ 0 0 1
Typ: Příloha:

Orientační schéma:

X X X X X X X X X D P SP

SO 02.5.2

_ S O 0 2 5 2

Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč -
Horní Lideč státní hranice

Objekt: SO 02.5 Propustek v km 27,180



Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč 
státní hranice 

SO 02.5 Propustek v km 27,180 

SO 02.5.2 Železniční svršek 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 



SO 02.5 Propustek v km 27,180 
SO 02.5.2 Železniční svršek  
Projektová dokumentace pro provádění stavby Technická zpráva 

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  2 / 13 

OBSAH:  
 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ ............................................................................................................................. 3 
2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU ...................................................................................................................... 4 
3 VSTUPNÍ PODKLADY ......................................................................................................................................... 4 
4 POPIS DOSAVADNÍHO STAVU SVRŠKU ............................................................................................................. 5 
5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY ...................................................................................................................................... 5 
6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU SVRŠKU ..................................................................................................... 5 

6.1 Volba způsobu a rozsahu opravy koleje .............................................................................................................. 5 
6.2 Geometrické parametry koleje (GPK) ................................................................................................................. 5 
6.3 Železniční svršek v koleji č. 1 ............................................................................................................................... 6 
6.4 Železniční svršek v koleji č. 2 ............................................................................................................................... 6 
6.5 Vystrojení tratě ................................................................................................................................................... 7 
6.6 Železniční spodek ................................................................................................................................................ 7 
6.7 Odvodnění tělesa železničního spodku ............................................................................................................... 7 
6.8 Drážní stezky a dokončovací úpravy ................................................................................................................... 7 

7 TECHNOLOGIE PRACÍ ........................................................................................................................................ 7 

7.1 Výluky a omezení dopravy .................................................................................................................................. 8 
7.2 Přístup na staveniště ........................................................................................................................................... 9 
7.3 Zařízení staveniště .............................................................................................................................................. 9 
7.4 Dotčené inženýrské sítě ...................................................................................................................................... 9 

8 SOUVISÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A STAVBY ......................................................................................................... 9 

8.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty ..................................................................................... 9 
8.2 Koordinace s jinými stavbami ............................................................................................................................. 9 

9 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ ................................................................................................................................ 10 
10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ .............................................................................. 11 
11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ................................................................................................. 11 
12 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................................................ 12 
13 ZÁVĚR ............................................................................................................................................................ 13 
 



SO 02.5 Propustek v km 27,180 
SO 02.5.2 Železniční svršek  
Projektová dokumentace pro provádění stavby Technická zpráva 

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  3 / 13 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  

Název stavby:  Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice 

Objekt:  SO 02.5 Propustek v km 27,180 

Podobjekt: SO 02.5.2 Železniční svršek  

Druh stavby:  přestavba propustku  

Evidenční km:  27,180 

Katastrální území: Horní Lideč [643351] 

Parcelní čísla pozemků:  2350/1 a 2350/9 

Obec: Horní Lideč [542725]; 

Okres: Vsetín 

Kraj: Zlínský  

Stavebník (investor stavby): Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  

 Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Pracoviště: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ostrava, 

Správa mostů a tunelů, 

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o., 

Janáčkova 4542/5d, 79601 Prostějov 

Traťový úsek:  2363 Púchov (ŽSR) (část) – Horní Lideč (mimo) 

Definiční úsek:  06 Horní Lideč státní hranice – Horní Lideč 

TUDU:  2363 06  

Staničení mostního objektu:  km 27,180 

Poloha na trati:  v širé trati  

Kategorie dráhy:  celostátní 

Součást sítě TEN-T: zařazená do systému TEN-T  

Provozovatel dráhy:  Správa železnic, státní organizace  

Řízení provozu:  OŘ Ostrava, PO Valašské Meziříčí  

Označení tratě podle KJŘ:  280 (Olomouc –) Přerov – Hranice na Moravě – Střelná (– Púchov)  

Označení tratě podle úředního povolení: 820 00 Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě  

Označení tratě podle NJŘ:  308 Střelná z – Hranice na Moravě  

Označení tratě podle TTP:  308 – (Lúky pod Makytou) – Horní Lideč státní hranice – Hranice na 
Moravě 

Dovolené zatížení tratě:  D4/90 maximální traťová třída zatížení (TTZ) s přidruženou rychlostí  

Skupina příčné přechodnosti:  3  

Počet kolejí:  dvoukolejná trať  

Traťové zabezpeč. zař. (TZZ):  3. kategorie podle TNŽ 34 2620, tříznaký automatický blok 
obousměrný 
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Staniční zabezpeč. zař. (SZZ):  žst. Horní Lideč: 3. kategorie podle TNŽ 34 2620, RZZ – AŽD 71  

Vlakový zabezpečovač (ATP): vlakový zabezpečovač LS  

Automatizace řízení vozidel (ATO): –  

Trakční soustava:  stejnosměrná 3kV 

Provozní směr:  pravostranný  

Předpis pro organizování drážní dopravy:  SŽ D1 ČÁST PRVNÍ  

Traťová rychlost: 70 km/hod  

Prostorová průchodnost: průjezdný průřez GCZ3 

Překonávané překážky:  převedení srážkových vod pod tělesem dráhy (občasný vodní tok)  

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU 
Jedná se o trubní propustek tvořený osmihrannými železobetonovými troubami DN 600 z roku 1935. Stávající propustek 
má kolmé čelo na straně vtoku a šikmé zakončení s obetonováním na straně výtoku. Propustek zajišťuje převedení 
srážkové vody pod tělesem dráhy z přilehlých drážních příkopů.  
Propustek se nachází v intravilánu obce Horní Lideč na trati Púchov (ŽSR) (část) – Horní Lideč (mimo).  

Evidenční km 27,180 

Poloha propustku  v širé trati  

Převáděná železniční trať  
Propustek převádí dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať se stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV přes 
občasný vodní tok. 

Překážky – vodní tok  
Propustkem protéká srážková voda z pravostranného drážního příkopu do levostranného drážního příkopu, který ústí 
do horské vpusti vzdálené přibližně 100 m (proti směru staničení tratě) od výtoku propustku. Koryta příkopů na vtoku 
jsou nezpevněná trojúhelníkového a lichoběžníkového tvaru.  

3 VSTUPNÍ PODKLADY  
Pro návrh technického řešení opravy propustku byly použity následující podklady: 

 Cyklická obnova trati Horní Lideč – Horní Lideč SK, SO 02 Mostní objekty. Zadávací dokumentace. Správa 
železnic, s. o. Oblastní ředitelství Ostrava, Správa mostů a tunelů, Ing. Kamil Špaček, srpen 2024.  

 Zvláštní technické podmínky, Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice – PD mostní 
objekty – masív NK. Správa železnic, s. o. Oblastní ředitelství Ostrava, 31. 8. 2024. 

 Záznamy z porad k zpracování projektu. 

 Archivní dokumentace propustku – Trubní propust v km staveb. 27,394 00 / provoz. 27,179 80 ze železového 
betonu, Plán podle provedení. Prosinec 1937.  

 Průzkum stávajících inženýrských sítí, údaje o sítích jsou převzaty od jednotlivých správců a v některých 
případech jsou digitalizovány dle listinných podkladů. Stávající sítě jsou zobrazeny v koordinační situaci stavby 
a půdorysech. 

 Vlastní měření a fotodokumentace zpracovatele projektu 11/2024. 

 Zaměření UŽM2363KM26-27 TÚ 2363 Horní Lideč – Střelná km 26 – 27, Geo Marchovsky, s.r.o., listopad 2024; 

 Katastrální mapa ve formátu DXF. ČÚZK, listopad 2024. 

 Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č. 1 v km 21,110 – 27,261 trati 
Horní Lideč – st. Hr. SR – Vytyčovací výkres odvodnění km 25,200 – 27,300 a Příčné řezy P221 – P232. MORAVIA 
CONSULT Olomouc, a. s., prosinec 2009.  

 Zjednodušený projekt Oprava trati v úseku Horní Lideč st. hr. – Vsetín. Situace a vytyčení, podélný profil koleje 
č. 1 a 2. Správa železnic, s. o., Správa železniční geodézie.  
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4 POPIS DOSAVADNÍHO STAVU SVRŠKU  
Trať 820 00 Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě je celostátní dvoukolejná dráha. Traťová rychlost v místě 
propustku je 70 km/h. Provozovatelem dráhy je Správa železnic, s. o.  
Železniční svršek nad propustkem tvoří otevřené kolejové lože podle ČSN 73 6201. Na levé straně tratě je zřízena drážní 
stezka. Na pravé straně není drážní stezka zřízena nebo je přesypaná štěrkem a porostlá nízkou vegetací. V oblasti 
propustku přepadává štěrk z kolejového lože do příkopů – propustek nemá dostatečnou šířku. Stav svršku odpovídá 
jeho stáří a průběžně prováděné opravě nebo údržbě. 

Kolej č. 1:  
Železniční svršek tvoří kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonových pražcích B 91S/1 (rozdělení – u) s 
bezpodkladnicovým pružným upevněním typu Vossloh. Poslední rekonstrukce probíhala v roce 2012.  

Kolej č. 2:  
Železniční svršek tvoří kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonových pražcích SB 6 (rozdělení – e) s žebrovými podkladnicemi 
S 4pl upevněním K se svěrkami ŽS 4. Poslední oprava probíhala v roce 2019.  
 

5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  
Podrobné zdůvodnění stavby je uvedeno v technické zprávě k objektu 02.5.1 Železniční propustek. Stavební objekt 
02.5.2 Železniční svršek je pouze vyvolanou investicí kvůli opravě propustku. Z důvodu zajištění přístupu k 
přestavovanému propustku se musí částečně snést železniční svršek. Železniční propustek bude snesený ve dvou 
etapách, pokaždé v jedné z kolejí z důvodu zajištění provozu železniční dopravy.  

6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU SVRŠKU  

6.1 Volba způsobu a rozsahu opravy koleje  

Kolejový svršek se vyjme a zpětně vrátí pouze nad objektem propustku. Svršek bude snesený ve dvou etapách tak, aby 
byl zachován provoz vždy minimálně na jedné z kolejí.   
Projektová dokumentace opravy propustku zahrnuje pouze obnovu železničního svršku formou zpětné montáže, a to 
bez strojového podbíjení. Pro zpětnou montáž budou použity původní upevňovací součásti a původní pražce.  
Souběžně s přestavbou propustku nebo následně po jejím dokončení bude probíhat realizace projektu Oprava trati v 
úseku Horní Lideč státní hranice – Vsetín, který mimo jiné řeší i novou konstrukci koleje č. 2.  

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)  

Projekt SO 02.5 Propustek v km 27,180 nepočítá s úpravou geometrických parametrů koleje. V rámci opravy propustku 
dojde pouze ke zpětné montáži vyjmuté části koleje do původního stavu, budou zachovány původní geometrické 
parametry koleje. 
Toto řešení zajišťuje představuje zajištění pojezdu mechanizace v rámci souběžně plánované akce která řeší úpravu 
geometrických parametrů obou kolejí kolejí v úseku Horní Lideč st. hr. – Vsetín.  

Rozchod a rozšíření rozchodu koleje  
Kolej normálního rozchodu bez rozšíření.  

Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů  
V současném stavu je převýšení kolejnicových pásů v oblasti propustku následující. Pro zpětnou montáž vyjmutých částí 
se počítá se zachováním stávající výškové polohy kolejnicových pásů.  
 
Kolej č.1  – p1 = 91 mm (podle dostupných podkladů)  
  – p2 = 88 mm (podle zaměření)  
 
Kolej č. 2 – p1 = 111 mm (podle dostupných podkladů)  

– p2 = 105 mm (podle zaměření)  
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Směrové poměry  
V současném stavu jsou obě traťové kololeje nad propustkem ve směrovém oblouku. Pro zpětnou montáž vyjmutých 
částí se počítá se zachováním stávajícího směrového vedení.  
 
Kolej č.1  – pravý směrový oblouk R = 387 m   
 
Kolej č. 2 – pravý směrový oblouk R = 379 m  

Sklonové poměry  
Současné sklonové poměry tratě v místě propustku jsou uvedeny níže. Pro zpětnou montáž vyjmutých částí se počítá se 
zachováním stávajících sklonových poměrů.  
 
Kolej č.1  – niveleta klesá -10,39 ‰ v úseku km 27,145 – 27,724  
 
Kolej č.2  – niveleta klesá -13,03 ‰ v úseku km 26,585 – 27,190  
  – niveleta klesá -9,29 ‰ v úseku km 27,190 – 27,721  
 

6.3 Železniční svršek v koleji č. 1  

Použije se železniční svršek odpovídající současnému stavu trati. Dotčená část koleje má délku vždy 20 m. V úseku 
odstraňování pražců se nahradí původní štěrkové lože novým materiálem.  
Železniční svršek tvoří kolejnice tvaru 60 E2 (UIC 60) na betonových pražcích B 91S/1 (rozdělení – u) s 
bezpodkladnicovým pružným upevněním typu Vossloh.  

Spojovací a upevňovací součásti železničního svršku  
 Pružné svěrky  Skl 14  
 Vrtule R1 
 Podložky pod hlavu vrtule Uls 7 
 Podložky pod patu kolejnice WU 7 // Zw 900NT/150 (165x160x9)  
 Úhlové vodící vložky Wfp 14 K 600  
 Spojky U60I 
 Šrouby spojkové a matice M24x165 a M24 
 Dvojité pružné kroužky Fe 6 pod matici spojkového šroubu 

Kolejnicové styky 
Pro obnovu koleje po opravě propustku se kolejnice délky 20,0 m provizorně spojí spojkami. Následné svaření pro 
obnovu bezstykové koleje je řešeno v projektu Oprava trati v úseku Horní Lideč státní hranice – Vsetín.  

Kolejové lože 
Současný stav tvoří kolejové lože přírodní drcené kamenivo (štěrk). V úseku odstraňování pražců nad propustkem je 
navržena výměna kolejového lože za nový materiál splňující požadavky na pevnost, odolnost vůči mrazu, opotřebení a 
další – použije se drcené kamenivo z vyvřelých hornin. 

6.4 Železniční svršek v koleji č. 2 

Použije se železniční svršek odpovídající současnému stavu trati. Dotčená část koleje má délku vždy 20 m. V úseku 
odstraňování pražců se nahradí původní štěrkové lože novým materiálem.  
Železniční svršek tvoří kolejnice tvaru 49 E1 (S 49) na betonových pražcích SB 6 (rozdělení – e) s žebrovými podkladnicemi 
S 4pl upevněním K se svěrkami ŽS 4. 

Spojovací a upevňovací součásti železničního svršku  
 Podkladnice žebrové S 4pl 
 Svěrky ŽS 4 
 Šrouby svěrkové a matice RS 1 M24 a M24 
 Vrtule R 1 
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 Spojky S 
 Šrouby spojkové a matice M24x140 a M24 
 Pryžové podložky pod patu kolejnice 183x126x6 
 Polyetylénové podložky pod podkladnice 380x160x2 
 Dvojité pružné kroužky Fe 6 pod matici svěrkového a spojkového šroubu a pod hlavu vrtule 

Kolejnicové styky  
Pro obnovu koleje po opravě propustku se kolejnice délky 20,0 m provizorně spojí spojkami, aby bylo umožněno projetí 
kolejové mechanizace pro realizaci projektu Oprava trati v úseku Horní Lideč státní hranice – Vsetín.  

Kolejové lože 
Současný stav tvoří kolejové lože přírodní drcené kamenivo (štěrk). V úseku odstraňování pražců nad propustkem je 
navržena výměna kolejového lože za nový materiál splňující požadavky na pevnost, odolnost vůči mrazu, opotřebení a 
další – použije se drcené kamenivo z vyvřelých hornin. 

6.5 Vystrojení tratě 

Stávající výstroj trati nebude opravou propustku dotčena.  

6.6 Železniční spodek 

V koleji č. 1 se aktuálně nachází konstrukční vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 o minimální tloušťce 150 mm. Tato vrstva 
byla zřízena při rekonstrukci železničního svršku a spodku koleje č. 1 přibližně v roce 2010. V rozsahu demontáže 
kolejového svršku pro opravu propustku bude tato vrstva zpětně obnovena. Úsek obnovení této vrstvy je dlouhý 20 m, 
tj. 10 m před objektem propustku a 10 m za objektem propustku. Pro obnovení podkladní vrstvy bude použitý nový 
materiál – štěrkodrť frakce 0/32.  
V koleji č. 2 je uvažováno zřízení konstrukční vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/32 v úseku snesení kolejového roštu dlouhém 
20 m, tj. 10 m před propustkem a 10 m za propustkem.  
Obnovená pláň železničního spodku se výškově napojí na stávající úroveň pláně. Minimální hodnota modulu 
přetvárnosti na pláni železničního spodku je podle předpisu SŽ S4 50 MPa.  

6.7 Odvodnění tělesa železničního spodku 

Železniční spodek je pod kolejí č. 1 tvořen násypovým tělesem s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a násypovým tělesem 
bez jakékoliv další vrstvy pod kolejí č. 2. 
Místě obnovovaných kolejí dojde úseku dlouhém 20 m ke sjednocení podkladní vrstvy ze štěrkodrti v obou traťových 
kolejích, která zajišťuje odvodnění pláně tělesa železničního spodku.  

6.8 Drážní stezky a dokončovací úpravy 

V úseku obnovované koleje nad propustkem se obnoví drážní stezky. Použije se hutněný drcený štěrk 8/16 tloušťky 0,10 
m. Na začátku a na konci úpravy se nová stezka naváže na stávající svahy.  
V místě okraje stezky u svahu násypu železničního tělesa se opraví části svahu doplněním ornice a zatravněním. 
Ohumusování se provede v tloušťce min. 0,15 m. 
 

7 TECHNOLOGIE PRACÍ  
Aby byl zajištěn provoz železniční dopravy alespoň na jedné z kolejí, je oprava propustku rozdělena do dvou stavebních 
etap. Předpokládaná doba výstavby je 50 dnů.  

Přípravné práce 

 vytyčení inženýrských sítí;  

 vybudování zařízení staveniště; 

 Zřízení záporového pažení pro I. etapu výstavby; 
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Začátek výluky koleje č. 1 – zahájení I. etapy výstavby 

 Demontáž kolejového svršku v koleji č. 1; 

 Výkopové práce; 

 Vybourání části původního propustku; 

 Úprava podloží, zhotovení podkladního betonu, zřízení základové konstrukce; 

 Montáž nového propustku;  

 Hutněný zásyp; 

 Obnova konstrukční vrstvy ze štěrkodrti;  

 Zpětná montáž kolejového svršku v koleji č. 1; 

Konec výluky koleje č. 1 – ukončení I. etapy výstavby 

Práce mezi etapami výstavby 

 Odstranění záporového pažení pro I. Etapu 

 Zřízení záporového pažení pro II. etapu výstavy; 

Začátek výluky koleje č. 2 – zahájení II. etapy výstavby 

 Demontáž kolejového svršku v koleji č. 2; 

 Výkopové práce; 

 Vybourání části původního propustku a nepoužívané základové patky pro trakční stožár; 

 Úprava podloží, zhotovení podkladního betonu, zřízení základové konstrukce; 

 Montáž nového propustku;  

 Hutněný zásyp; 

 Zřízení konstrukční vrstvy ze štěrkodrti;  

 Zpětná montáž kolejového svršku v koleji č. 2; 

Konec výluky koleje č. 2 – ukončení II. etapy výstavby 

Dokončovací práce 

 pokládka dlažby, terénní úpravy, pročištění a reprofilace příkopů;  

 odstranění zařízení staveniště;  

 rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty. 

7.1 Výluky a omezení dopravy 

Oprava propustku bude probíhat ve dvou etapách, přičemž v každé etapě dojde k vyloučení provozu na jedné z kolejí. 
Na traťové koleji, kde zůstane železniční provoz zachován, bude minimálně v úseku dotčeném opravou propustku 
dočasně snížena traťová rychlost.    
Výluky jsou plánovány v souladu s ročním plánem výluk a proběhnou v následujících termínech: 

 Traťová kolej č. 1:  1. – 20. srpna 2025 

 Traťová kolej č. 2: 21. srpna – 19. října 2025 
 
Pro zřízení a odstranění záporového pažení se předpokládá noční výluka v obou kolejích v délce 4× 5 hodin.  
K omezení silniční dopravy kvůli opravě propustku nedojde.  
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7.2 Přístup na staveniště 

Napojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu bude řešeno z přilehlé účelové komunikace (polní cesta), 
případně po kolejích ze stanice Horní Lideč.  

7.3 Zařízení staveniště 

Plocha zařízení staveniště je navržena na drážním pozemku p. č. 2350/9 po pravé straně tratě. Pozemek je v majetku 
Českých drah, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1. Předpokládá se plocha o rozměrech 
50 m2. Zařízení staveniště zakresleno v příloze C.3. Koordinační situaci stavby. Zhotovitel však může vybudovat zařízení 
staveniště na jiném pro něj vhodném místě nebo od výstavby zařízení staveniště upustit. Je však třeba ponechat plochu 
pro přístup k propustku. Pokud budou plocha zařízení staveniště a přístupové cesty zpevněny štěrkopískem nebo jiným 
materiálem kromě panelů, je potřeba na stávající urovnaný terén položit oddělující vrstvu např. z geotextlie. 
Jako zdroj elektrické energie při provádění stavby se využije naftová nebo benzinová elektrocentrála. 

7.4 Dotčené inženýrské sítě 

Stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy a podzemních kabelových tras zabezpečujících železniční provoz 
vedoucích v souběhu s tratí. Přesnou polohu a hloubku tras je nutné nechat vytyčit správcem vedení. Stavbou budou 
dotčeny následující trasy inženýrských sítí:  

SEE – Dálkové ovládání odpojovačů (VN)  
Vedení se nachází na levé straně v souběhu s tratí. Hloubka uložení známa. V průběhu výstavby se předpokládá dočasné 
vyvěšení kabelů a následné uložení do tělesa násypu v HDPE chráničce.  

SSZT – zabezpečovací zařízení 
Vedení se nachází na pravé straně v souběhu s tratí. Hloubka uložení známa. V průběhu výstavby se předpokládá 
dočasné vyvěšení kabelů a následné uložení do tělesa násypu v HDPE chráničce.  

SSZT - optická a závěsná kabelizace v HDPE chráničce 
Vedení se nachází na pravé straně v souběhu s tratí v místě zřízení otevřeného kaskádového skluzu z kamenného 
odláždění. Hloubka uložení známa. V případě že bude hloubka uložení vedení v kolizi a kamenným odlážděním se v 
průběhu výstavby předpokládá dočasné vyvěšení kabelů a následné uložení v HDPE chráničce.  

ČEZ 
Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV. Je nutné dodržet podmínky stanovené správcem 
tohoto zařízení, které jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. Tyto podmínky vycházejí z vyjádření k projektové 
dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem (značka 001160092766) ze 
dne 3. 3. 2025. 

8 SOUVISÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A STAVBY  

8.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty  

SO 02.5 Propustek v km 27,180 
 SO 02.5.1 Železniční propustek 
 SO 02.5.2 Železniční svršek 

8.2 Koordinace s jinými stavbami  

V termínu výluky se předpokládá realizace souvisejících objektů a dalších staveb nebo akcí. Vzájemnou koordinaci 
souvisejících objektů, souběžných staveb a akcí zajišťuje investor nebo zadavatel.  

SO 02.5 Propustek v km zahrnuje  

 Opravu propustku – pažení, výkopy, vybourání původních konstrukcí, zřízení nových konstrukcí, zásypy, kamenné 
odláždění, pročištění a reprofilace navazujících příkopů.  
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 Snesení kolejnic a pražců v délce 20 m nad propustkem.  

 Zpětná montáž kolejnic a pražců v délce 20 m nad propustkem, bude použitý původní materiál – původní 
kolejnice, původní upevňovací součásti železničního svršku (původní drobné drobné kolejivo a původní 
upevňovadla) a původní pražce. Kolejnice budou provizorně zaspojkovány, bude provedena pouze ruční úprava 
GPK.  

 Odstranění kolejového lože v délce 20 m nad propustkem. 

 Zřízení kolejového lože z nového materiálu v délce 20 m nad propustkem. 

 Odstranění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v koleji č. 1 v délce 20 m nad propustkem.  

 Zřízení konstrukční vrstvy z nového materiálu (štěrkodrti) v koleji č. 1 a koleji č. 2, v délce 20 m nad propustkem.  

SO 02.5 Propustek v km nezahrnuje  

 Montáž nových kolejnic a pražců v koleji č. 2 včetně nových upevňovacích součástí železničního svršku (nové 
drobné kolejivo a nová upevňovadla)  

 Svaření kolejnic, obnovu bezstykové koleje (bude provedeno až po strojním podbití)  

 Strojní podbíjení a úpravu GPK 
 

V době zpracování projektové dokumentace jsou známy následující souběžně připravované projekty odborných správ 
(ST, SEE, SSZT):  

a) Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze 

Fáze: Příprava projektové dokumentace a realizace 

Investor: Správa železnic, státní organizace, SSV 
b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná 

Fáze: Příprava projektové dokumentace a realizace 

Investor: Správa železnic, státní organizace, SSZ 

c) Oprava trati v úseku Horní Lideč státní hranice – Vsetín 
Úsek: km 18,7 – 38,4 

TUDU: 2363, 2362 

 

 
 

9 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ 
Pro potřebu zpracování projektu opravy propustku byl stávající propustek s okolím zaměřen. Výsledky zaměření jsou 
uvedeny v části projektu Geodetická dokumentace.  

Vytyčení koleje  
Polohové vytyčení se provádí v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému 
Balt po vyrovnání (Bpv).  

Geodetická sledování v průběhu stavby a po dokončení stavby  
V průběhu stavby se geodetické sledování nepožaduje. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření nového stavu 
koleje a propustku.  

Požadavky na uvedení do provozu a další sledování  
Po dokončení stavby se provede technickobezpečnostní zkouška. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného 
provedení stavby a předá ji objednateli.  
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10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ  

 ČSN 73 6200. Mosty – Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, říjen 2011;  

 ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, říjen 2008, ve znění změny Z1. 
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2012. 

 SŽDC S3. Železniční svršek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008; ve znění změny č. 
1. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2011; změny č. 2. Praha: Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, 2014; změny č. 3. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
2019; změny č. 4. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2021 a Opravy č. 1. Praha: Správa železnic, státní 
organizace, 2021.  

 SŽ S3/1. Práce na železničním svršku. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2021.  

 SŽDC S3/2. Bezstykovaná kolej. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2013.  

 SŽDC S3/5. Svářečské práce na součástech železničního svršku. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2021; 
ve znění opravy č. 1. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2022.  

 SŽ S4. Železniční spodek. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020.  

 SŽDC SR103/3(S). Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej. Praha: Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, 2010.  

 Směrnice SŽDC č. 67. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2011.  

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
(České dráhy, s. o.), 2000-2019.  

 SŽ SM011. Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. Praha: Správa železnic, státní organizace, 
2022.  

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního 
systému v Evropské unii.  

 Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a 
přezkum technických specifikací pro interoperabilitu.  

 Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu 
subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.  

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 
321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a 
prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1474.  

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Po dobu stavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Staveniště bude ohrazeno 
mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením.  
Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, nebudou 
pracovníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna výstražná páska ve výšce 1,2 m nad terénem 
na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do provozované koleje. Další podmínky z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu nestanovují. Je potřebné dodržovat obecně 
platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  
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 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů;  

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů;  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů;  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů;  

 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
pozdějších předpisů;  

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

 SŽ Bp1. Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v 
jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. Praha: Správa 
železnic, státní organizace, 2020.  

 SŽ Bp3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy 
železnic, státní organizace. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020; ve znění změny č. 1. Praha: Správa 
železnic, státní organizace, 2021.  

Právní předpisy upravující požární ochranu  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpis.  

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách.  

 Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  

 SŽ R14. Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. Praha: Správa železnic, státní 
organizace, 2020.  

12 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ochrana proti úniku závadných látek do okolí  
Při stavebních pracích může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních a mechanizačních 
prostředků. Při úniku ropných látek musí být ihned přerušeny stavební práce a podniknuty kroky k zamezení rozšíření 
uniklých závadných látek do okolí a následně provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycených ropných a dalších 
závadných látek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.  
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Nároky na likvidaci odpadů  
Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytěžený přebytečný 
materiál a vybourané stavební hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku pro daný druh odpadu dle zvážení 
dodavatele.  

Odtok povodňových vod  
Stavba se nachází v povodňovém území. Během výstavby bude do výkopu osazena trubka pro převedení případných 
přívalových dešťů. Pro stavbu bude zpracován povodňový a havarijní plán.  

Havarijní plán  
Pro případ havárie na stavbě bude vypracován havarijní plán.  

13 ZÁVĚR  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit a viditelně označit všechny inženýrské sítě jejich majiteli příp. 
správci nebo uživateli – v okolí propustku by se mělo jednat o vytyčení podzemních kabelů SEE a SSZT. Ostatní nedaleká 
podzemní vedení, kterých se stavba nedotkne, jakož i viditelná nadzemní vedení není potřeba vytyčovat. Práce v blízkosti 
vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů nebo správců sítí.  
Zhotovitel opravy před zahájením prací předloží technologické postupy pro jednotlivé speciální stavební činnosti.  
Tato dokumentace slouží k realizaci pro opravu propustku. Případné změny během výstavby vůči této dokumentaci 
podléhají souhlasu investora stavby. V rozhodujících fázích opravy propustku a koleje bude na vyžádání prováděn 
autorský dozor projektanta.  
 
 
 
V Prostějově, leden 2025          Lukáš Kovář 


