~Komplexni obnova trati v iaseku
Horni Lidec — Horni Lidec statni
hranice"

SO 02.6 Propustek v km 21,781
TECHNICKA ZPRAVA



1. ZAKLADNI UDAJE O OBJEKTU

Stavba: »~Cyklickd obnova trati v Useku Horni Lide¢ - Horni Lide¢
statni hranice"

Nazev objektu: SO 02.6 Propustek v km 21,781

Spravce objektu: Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni reditelstvi
Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Katastralni uzemi: Strelna na Moravé [757471]

Obec: Strelna [544914]

Kraj: Zlinsky

Tratovy Usek: 2363 Plchov (ZSR)(¢ast) - Horni Lide¢ (mimo)
Poloha objektu: $ird trat

Defini¢ni Usek: 06 Horni Lide¢ - Horni Lidec statni hranice

Tratova tfida zatizeni: D4

Rychlost: 90 km/hod
Ucel objektu: vodni tok
Dotcené parcely: 2652 Sprava zeleznic, statni organizace, DlIazdéna 1003/7,

Nové Mésto, 11000 Praha 1

2. TECHNICKY POPIS DOSAVADNIHO STAVU

2.1. Zakladni adaje

Druh nosné konstrukce: trubni, zelezobeton
Statické plsobeni. ram
Rok vystavby: 1935
Udaje o mostnim objektu:
vysSka objektu 9,99 m
volnd vyska 1,25 m
Sifka objektu 45,88 m
Poclet otvorl 1

Pocet koleji na objektu 1



2.2. Popis objektu
Jde o trubni propustek s nosnou konstrukci ze Zelezobetonovych trub o
svétlosti 1,25m z roku 1935. Vlevo i vpravo je propustek ukoncen celnimi
zidkami. U Celnich zdi je proveden kamenné odlazdéni.
Propustek prevadi dvoukolejnou Zelezniéni trat ob¢asny vodni tok
Caminsky potok ve spravé Povodi Moravy, s.p., IDVT toku 10188241.

Objet je na vtoku i vytoku silné obrostly naletovymi kfovinami. Betonové
zdivo Celnich zidek je siné degradované s ¢etnymi kavernami.

Kamenné odlazdéni s degradovanym sparovanim, naruseni vegetaci.
Omoceny obvod Zelezobetonovych trub je silné degradovany vlivem
proudici vody, obnaZena je lokalné Sroubovice, ¢ast vyztuze trub.
Propustek je z tohoto ddvodu hodnocen stupném ,3" dle piedpisu SZ S5.

3. NOVY STAV OBJEKTU

3.1. Nova poloha GPK.
GPK koleje nebude dotcena.

3.2. Zakladni Gdaje o novém stavu
Jednd se o sanacdni prace. V ramci stavby bude provedeno:

- Odstranéni ndletovych krovin

- Prevedeni vodotece

- Proc¢igténi pritoéného profilu propustku
- Sanace prato¢ného profilu Zel. bet. trub
- Sanace kamenného odlazdéni

- Sanace Celnich zdi a fims

- Sanace odlazdéni

3.3. Prostorové uspofadani na objektu
Objekt s presypavkou. Planovanymi pracemi prostorové usporadani nebude
dotceno.

3.4. Koncepce navrhu opravy

3.3.1 Odstranéni naletovych krovin
Budou odstran&ny naletové kioviny ze svahl nad objektem vlevo i vpravo
trati a to z ddvodu pfistupu k objektu. Dale budou odstranény néletové
kfoviny z okoli &elnich zdi, kamennych svahovych kuzeld a kamenného
odlazdéni koryt na vtoku i vytoku.
Kroviska bude zlikvidovana step kovanim.

3.3.2 Prevedeni vodotece
Provede se vybudovanim té&snici hrazky a svedenim vody mimo pritoény
profil propustku na vtoku a Cerpanim, pripadné prevedeni toku potrubim



v otvoru propustku dle aktualniho stavu hladiny vodniho toku - jde o
obcasny vodni tok.

3.3.3 Procisténi pritoéného profilu propustku
Bude provedeno odstranéni naplavenin z prito¢ného profilu propustku.
Rucné, pripadné za pouziti vodniho paprsku.
Z koryt na vtoku a vytoku budou odstranény naplaveniny.

3.3.4 Sanace prlito¢ného profilu zel. bet. trub
Po odstranéni naplavenin z pritoéného profilu bude provedeno ocisténi
trouby vodnim paprskem min. 60 MPa a omyti 20 MPa. Poté bude
provedeno ocisténi obnazené vyztuze na stupen St2. Vyztuz bude zbavena
zbytk{ koroze a ru¢né ocisténa na pozadovany stuperi dle predpisu SZ
S5/4. Na vyztuzi bude proveden ochranny natér v jedné vrstvé. Pouzitd
natérova hmota musi mit dobrou pfilnavost k vyztuzi a zaroven
k sana¢nimu materidlu. Bude pouzit natérovy material modifikovany
polymerem s obsahem aktivnich inhibitord koroze a spojovaci mistek mezi
betonem a sanacnim materidlem. Pouzity vyrobek musi vytvaret ochrannou
vrstvu zamezujici korozni procesy ocelové vyztuze.
Po provedeni natéru vyztuze bude degradovany pritoény profil reprofilovan
sanacni smési pevnosti R4. S reprofilace je uvazovano i lokalné
v neomoc¢eném obvodu trouby.
Cely obvod trub bude po reprofilace opatifen sanac¢nim vicevrstvym
natérem.

3.3.5 Sanace kamenného odlazdéni
Kamenné odlazdéni, svahové kuzele na vtoku i vytoku, kamenného
odlazdéni koryta vodotece v rozsahu dle vykazu vymér. Kamenné odlazdéni
bude ocisténo od vegetace a zeminy. VesSkeré sparovani kamenného
odlazdéni bude odstranéno. Nové sparovani bude provedeno jako
hloubkové s provedenim povrchové finalizace.
PFipadné chybéjici kameny, dle skutec¢nosti, budou doplnény.

3.3.6 Sanace celnich zdi a Fims
Betonové zdivo Celnich zdi a fims bude zbaveno vegetace, zeminy a budou
mechanicky odstranény nesoudrzné a uvolnéné ¢asti konstrukce. Poté se
betonové zdivo ocisti vodnim paprskem min 60 MPa a bude provedeno
omyti vodnim paprskem tlakem 20 MPa.
Kaverny Celnich zdi a fims budou reprofilovany. VSechny reprofilované
plochy se opatfi adheznim natérem, zkousky v tahu povrchovych vrstev
provadény nebudou.
Po reprofilaci se betonové zdivo Celnich zdi a fims opatfi sjednocujici
stérkou bez sanacniho natéru.

K sanaci bude zhotovitelem zpracovan technologicky predpis, ktery bude
v dostate¢ném predstihu predloZzen ke schvaleni TDS.



Piistup na stavenisté a zafrizeni stavenisté

Na vtokovou stranu, u kol.¢.1 bude pfistup pracovnikl po provizornim schodisti
vybudovaném na svahu zelezni¢niho télesa. Prisun materialu se predpoklada
Sikmym stavebnim vytahem. Provedeni se predpoklada za vyloucené koleje ¢.1
v délce 20 N.

Na vytokovou stranu, u kol.¢.2, se predpoklada z parcely ¢.p. 2562 po télese
Zelezni¢niho naspu s pristupem po parcele ¢.p.2082/2 v majetku obce Strelna, na
ktery je domluven ptistup. I zde se predpoklada pFistup pracovnikd po
provizornim schodisti vybudovaném na svahu zelezni¢niho télesa a pfisun
materidlu se predpoklada sSikmym stavebnim vytahem. V kol.¢.2 se predpoklada
nepretrzitd vyluka v délce trvani 60 N.

Vozidly je mozny pfistup po silni¢nich, ucelovych komunikacich na parcelach p.c.
2584/3 a 1822/5 v k.u. Strelnd, kterd je v majetku Zlinského kraje. Zafizeni
stavenisté pro dovoz a odvoz materialu na pozemku p. ¢. 2082/2 v k.U. Stfeln3,
ktera je v majetku obce Strelna.

V dobé zpracovani této TZ neni znam termin realizace vyuky koleji. Predpoklad je
v kol.¢.1 1.-20.8.2025, v kol.¢.2 21.8.-19.10.2025.

3.3.7 Bezpecnost prace

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s obecné platnymi zakony,
vnitfnimi predpisy zhotovitele stavby a provozovatele drahy. VsSichni pracovnici
zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

Vedouci prace musi byt drzitelem Vysvédceni o odborné zkousce pro vedouciho
prace dle smérnice SZ Zam1 - Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy.

Dotcené predpisy:
- Zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace

- Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

- SZ Bpl Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci

-Smérnice SZ Zam1 - Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

V Olomouci, Unor 2025.
Vypracoval: Ing. Kamil Spacek



