

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-44

ŽST Praha-Smíchov, EZS

JKPOV, JKSO:

828 17

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.31.41

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiny	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	4,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				
Dodávky				
Ústředna EZS	ks	4,0		
Software EZS	ks	4,0		
Poplachová siréna	ks	4,0		
Klávesnice	ks	16,0		
Čtečka karet u vchodu, včetně příslušenství	ks	16,0		
Koncentrátor RIO 8 sm	ks	19,0		
Duální čidlo	ks	34,0		
Magnatický kontakt	ks	34,0		
Požární hlásič	ks	42,0		
Detektor tříštění skla	ks	40,0		
Přepěťové ochrany	ks	19,0		
UNI 1INT integrační modul pro připojení na dohled	ks	4,0		
Převodník UDS10 (RS232/Lan)	ks	4,0		
Převodník OK/RS485	ks	6,0		
Rozvodná krabice RKZ111 16sv	ks	40,0		
Drobný montážní materiál a kabely	%	2,0		
Montáže				
Montáž elektrické zabezpečovací signalizace	%	45,0		

CELKEM