

## Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

### D.2. Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-31

ŽST Praha Smíchov, telefonní zapojovač

JKPOV, JKSO:

404.2

CÚ 2017

SKP, KSD:

31.62.11

	Procento z nákladů objektu pro:			
budoucí majitel HIM	SŽDC s.o.	ČD a.s.	jiný	název jiného majitele
% podíl na majetku SO	100	0	0	

Náklady ZRN

(B.2.1.1) tis. Kč

0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLNOVAT**

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:		v tis. Kč		
položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem

#### Dodávky

Vnitřní skříň 19" 800x800 45u	ks	1		0,00
Pracoviště Touch screen včetně licencí	ks	2		0,00
IP telefonní pracoviště s přídatným tl. Panelem	ks	1		0,00
konfigurace převodníku MB/IP pro předání na CDP	ks	1		0,00
konfigurace Touch screen	ks	2		0,00
kabelový drátěný rošt do skříne CF54/100	m	4		0,00
Kabelové propojení NTZ, OPTZ	celek	1		0,00
Rozvodné pásy rozpojovací zářezové	ks	5		0,00
Uzemňovací svorkovnice	ks	1		0,00
Náhradní telefonní zapojovač	ks	1		0,00
Konfigurace nahrávacího zařízení Smíchov a CDP	ks	3		0,00

#### Montáž a montážní materiál včetně oživení

Demontáž a opětovná montáž a montážní materiál včetně oživení

% 50 0,00

Drobné montážní práce a úpravy % 15 0,00

CELKEM

0