

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-22

ŽST Praha-Smíchov, úprava
rozhlasového systému metra

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	8,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávky

Reproduktor vnější (vnitřní)	ks	10
Rozhlasový rozvod RÚ - úprava, včetně příslušenství	ks	2
Rozhlasové kabelové vedení - definitivní trasa	km	1
Drobný montážní materiál	%	20

Montáž

Úprava rozhlasové ústředny	kus	1
Montáž reproduktoru	ks	10
Měření rozhlasu	případ	1
Vnitřní rozvody	km	0,1
Drobné montážní práce	%	20

CELKEM