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SO 37-10-51   ŽST Ševětín, železniční svršek

VÝPOČTY

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

DEMONTÁŽE

Demontáž výhybek na betonových pražcích ks 3 3 ks, viz tabulka stávajících výhybek v TZ

Rozvinutá délka výhybek na betonových pražcích k demontáži m 196.920 viz list "Demontáže"

Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 12 12 ks, viz tabulka stávajících výhybek v TZ

Rozvinutá délka výhybek na dřevěných pražcích k demontáži m 596.509 viz list "Demontáže"

Demontáž koleje na betonových pražcích m 2959.000 viz list "Demontáže"

Demontáž koleje na dřevěných pražcích m 773.000 viz list "Demontáže"

Řezání kolejnic pilou ks 302 ((2959+773)/25+1)*2

Demontáž námezníku ks 15 napočteno ze situace

Demontáž zarážedla ks 3 napočteno ze situace

Odstranění kolejového lože m
3 5364.371 (3732*1.6)-(3732/0.615)*0.1; plocha z PR*délka kolejí a odečtení objemu pražců

Zpětné použití odtěženého lože (bez recyklace) m
3 0.000

Odpad, odtěžené ŠL nevyužité k zásypům m
3 5364.371 viz pol. č. 10

Odpad, odtěžené ŠL nevyužité k zásypům t 9698.782 objemová mhotnost 1.808t/m3

Odpad, lokálně znečištěný štěrk mazadly (výhybky) t 1789.920 viz list "Demontáže"

Odpad, železný šrot (kolejnice + drobné kolejivo) t 319.788 viz list "Demontáže"

Odpad, betonové pražce t 793.686 viz list "Demontáže"

Odpad, dřevěné pražce t 194.106 viz list "Demontáže"

Odpad, polyetylénové  podložky t 1.117 viz list "Demontáže"

Odpad, pryžové podložky t 2.306 viz list "Demontáže"

PROVIZORNÍ STAVY

Stavební postup 3 - propojení kolejí 1-3 a 3-5

Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 1 viz Montáže, na konci postupu se odstraní

Demontáž koleje na betonových pražcích m 420.749 viz Montáže, na konci postupu se odstraní

Řezání kolejnic pilou ks 35 ((délka koleje)/25+1)*2

Odstranění kolejového lože m
3 771.373 viz Montáže, na konci postupu se odstraní

Stavební postup 3 - nahrazení výhybky č. 17 kolejovým polem

Demontáž koleje na betonových pražcích m 33.023 viz Montáže, na konci postupu se odstraní

Řezání kolejnic pilou ks 4 ((délka koleje)/25+1)*2

Stavební postup 3 - propojení staré a nové tratě pro potřeby stavby

Demontáž výhybek na dřevěných pražcích ks 1 viz Montáže, na konci postupu se odstraní

Demontáž koleje na betonových pražcích m 42.574 viz Montáže, na konci postupu se odstraní

Řezání kolejnic pilou ks 5 ((délka koleje)/25+1)*2

Odstranění kolejového lože m
3 78.052 viz Montáže, na konci postupu se odstraní

MONTÁŽE

KOLEJ Č. 1, 101

Kolej 60 E2, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,35 N/mm3, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 932.826

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 932.826 732.016+200.810m; odměřeno v kolejovém plánu

Z kolejových polí pokladačem m 0.000

Kolej 60 E2, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,25 N/mm3, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 510.452

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 510.452 130.420+30+159.825+30+30+130.207m; odměřeno v kolejovém plánu

Z kolejových polí pokladačem m 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce před výhybkou, USP Cstat ~ 0,17 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 9.600 2.4+2.4+2.4+2.4m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 24.000 4.2+4.2+3.6+3.6+4.2+4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, USP Cstat ~ 0,17 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 18.172 3.626+3.626+1.834+1.834+3.626+3.626m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, mezivýhybkové pražce, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál m 10.200 10.2m; odměřeno v kolejovém plánu

1505.250

KOLEJ Č. 2, 102

Kolej 60 E2, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,35 N/mm3, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 1019.834

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 1019.834 731.955+255.571+32.308m; odměřeno v kolejovém plánu

Z kolejových polí pokladačem m 0.000

Kolej 60 E2, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,25 N/mm3, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 414.878

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 414.878 62.219+74.810+30+157.849+30+30+30m; odměřeno v kolejovém plánu

Z kolejových polí pokladačem m 0.000

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce před výhybkou, USP Cstat ~ 0,17 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 16.800 2.4+2.4+6+6m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 25.200 4.2+4.2+3.6+4.8+4.2+4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, USP Cstat ~ 0,17 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 19.964 3.626+3.626+1.834+3.626+3.626+3.626m; odměřeno v kolejovém plánu

1496.676



SO 37-10-51   ŽST Ševětín, železniční svršek

VÝPOČTY

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

KOLEJ Č. 3

Kolej 60 E2, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál m 2.975 2.975m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál m 8.400 4.2+4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, USP Cstat ~ 0,17 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál m 3.668 1.834+1.834m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 731.893

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 712.050 397.448+264.951+49.651m; odměřeno v kolejovém plánu

Z kolejových polí pokladačem m 19.843 4.256+15.587m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,35 N/mm
3
, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál m 17.025 7.025+10m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce před výhybkou, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 9.600 2.4+2.4+2.4+2.4m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 6.000 3+3m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál m 6.000 3+3m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 7.280 3.64+3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál m 7.280 3.64+3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

800.121

KOLEJ Č. 3a (odvrat)

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "c", bezstyková kolej - nový materiál m 25.660 25.66m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál m 4.200 4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál m 3.640 3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

33.500

KOLEJ Č. 3b (odvrat)

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "c", bezstyková kolej - nový materiál m 25.660 25.66m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál m 4.200 4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál m 3.640 3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

33.500

KOLEJ Č. 4

Kolej 60 E2, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál m 5.950 2.975+2.975m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál m 10.200 4.2+6m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, USP Cstat ~ 0,17 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál m 5.460 1.834+3.626m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 811.046

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 792.200 792.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Z kolejových polí pokladačem m 18.846 4.256+14.590m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, bet. pražce, USP Cstat ~ 0,35 N/mm
3
, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "u", bezstyková kolej - nový materiál m 17.025 7.025+10m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce před výhybkou, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 4.800 2.4+2.4m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál m 6.000 3+3m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál m 7.280 3.64+3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

867.761

KOLEJ Č. 4a (odvrat)

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "c", bezstyková kolej - nový materiál m 25.660 25.66m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál m 4.200 4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál m 3.640 3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

33.500

KOLEJ Č. 4b (odvrat)

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "c", bezstyková kolej - nový materiál m 25.660 25.66m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál m 4.200 4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál m 3.640 3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

33.500

KOLEJ Č. 5

Kolej 49 E1, bet. pražce, pružné bezpodkl. upevnění, rozd. "c", bezstyková kolej - nový materiál, celkem m 263.235

Dlouhé pásy (kolejové pole s inventárními kolejnicemi) m 263.235 263.235m; odměřeno v kolejovém plánu

Z kolejových polí pokladačem m 0.000

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 8.400 4.2+4.2m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, bezstyková kolej - nový materiál (dlouhé pásy) m 7.280 3.64+3.64m; odměřeno v kolejovém plánu

278.915

KOLEJOVÉ SPOJKY

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, USP Cstat ~ 0,25 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál m 30.160 7.54+7.54+7.54+7.54m; odměřeno v kolejovém plánu

Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, USP Cstat ~ 0,17 N/mm
3
, bezstyková kolej - nový materiál m 29.008 3.626+3.626+3.626+3.626+3.626+3.626+3.626+3.626m; odměřeno v kolejovém plánu

59.168

PŘECHODOVÉ KOLEJNICE

přechodová kolejnice 49E1/60E2 dl. 10,000m (7,025m 49 E1+2,975m 60 E2) pár 4 4 páry (napojení kolejí 3 a 4)

rozřez pilou pro vložení přechodových kolejnic ks 16 4*2*2; 4 páry kolejnic*2 konce*2 kolejnice

svar pro vložení přechodových kolejnic ks 16 4*2*2; 4 páry kolejnic*2 konce*2 kolejnice
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VÝPOČTY

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

BEZSTYKOVÁ KOLEJ

Zřízení bezstykové koleje - nové koleje m 5141.891 všechny koleje

Svařování kolejnicových pasů 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 72 (17+19)*2; kol.č. 1+2

Svařování kolejnicových pasů 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 42 (8+10+3)*2; kol.č. 3+4+5

Svařování výhybek tvaru 60 E2 do BK - aluminotermicky ks 168 12*14; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně)

Svařování výhybek tvaru 49 E1 do BK - aluminotermicky ks 84 6*14; (14 ks na výhybku do tvaru 1:14 včetně)

Pražcové kotvy - nový materiál ks 112.000 přechod 60E2/49E1 - na každém 3. pražci v délce 50 m (4*50/0.6/3)

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE

3. podbití koleje (následná úprava GPK) m 5141.891 všechny nově zřizované koleje

3. podbití koleje ve výhybkách na betonových pražcích (následná úprava GPK) m 1271.147 8x 1:14-760-PHSI (85.360m), 1x 1:14-760-PHS (83.124m), 3x 1:12-500-PHS (68.687m), 6x 1:9-300 (49.847m)

BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK

Broušení kolejí m 3001.926 koleje 1 a 2

Broušení výhybek m 1271.147 8x 1:14-760-PHSI (85.360m), 1x 1:14-760-PHS (83.124m), 3x 1:12-500-PHS (68.687m), 6x 1:9-300 (49.847m)

ZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A STEZEK

Zřízení štěrkového lože, třída kameniva BI - nový materiál m
3 9676.818 10187-3061/0.6*01; viz VPaK, položka Kl-BI; odečtení objemu pražců (0.1 m3 po 0.6 m), hlavní koleje (1, 2, spojky)

Zřízení štěrkového lože, třída kameniva BII - recyklovaný materiál m
3 5184.701 5528-2081/0.6*0.1; viz VPaK, položka Kl-BII; odečtení objemu pražců (0.1 m3 po 0.6 m), předjízdné a ostatní koleje

Zásyp drážní stezky (přír. kamenivo fr. min. 8 mm) - nový materiál m
3 6700.185 7075-2727*0.19; viz VPaK; položka Zs s odečtením objemu kabelových žlabů (plocha x hloubka)

Zasypávka kolejového lože (štěrk fr. 31,5-63 mm) - nový materiál m
3 462.218 viz VPaK, pol. Zkl

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m m
2 8490.000 11217-2727; plocha stezek s odečtením plochy kabelových žlabů; odměřeno v kolejovém plánu

OSTATNÍ

Zřízení zemního zarážedla ks 4 4ks, ukončení odvratných kolejí

Použití svěrek s antikorozní úpravou m 0.000 neuvažuje se

Absorpční rohož m2 212.500 v koleji 5 u nakládkové plochy, délka 85 m, šířka 2.5 m

VÝHYBKY

J60-1:14-760-PHSI, beton, USP ks 4 1,2,3,4

Obl60-1:14-760-PHS, transformace, beton, USP ks 1 14

Obl60-1:14-760-PHSI, transformace, beton, USP ks 4 101,102,103,104

J60-1:12-500-PHS, beton, USP ks 2 5,6

Obl60-1:12-500-PHS, transformace, beton, USP ks 1 13

J49-1:9-300, beton ks 2 9,10

Obl49-1:9-300-PK, transformace, beton ks 4 7,8,11,12 (odvratné výhybky)

Lanové propojky ks 92 jazykové propojky: 2 ks na výhybku; srdcovkové propojky: PHS: 12ks, (4 prop.); SK: 2ks, (2 prop.); PK: 4ks, (1 prop.)

Žlabové pražce - 4 ks sada 9 9 výhybek (9x 60 1:14-760-PHS)

Žlabové pražce - 3 ks sada 3 3 výhybky (3x 60 1:12-500-PHS)

Žlabové pražce - 1 ks sada 6 6 výhybek (6x 49 1:9-300)

Vybavení výhybky EOV ks 16 16 ks, výhybky 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,101,102,103,104 (viz tabulka nových výhybek v TZ)

Přirážka na obloukové výhybky ks 10 10 ks, výhybky 7,8,11,12,13,14,101,102,103,104 (viz tabulka nových výhybek v TZ)

Námezníky ks 14 14 ks, spočteno ze situace

Jazyky a opornice s pojížděnými plochami zpevněnými tepelným zpracováním sada 12 12 ks, výhybky 1,2,3,4,5,6,13,14,101,102,103,104 (viz tabulka nových výhybek v TZ)

Válečkové stoličky dotlačovací ks 12 12ks, výhybky 1,2,3,4,5,6,13,14,101,102,103,104 (viz tabulka nových výhybek v TZ)

Omezovač polohy jazyka ks 6 6 ks, výhybky 13,14,101,102,103,104 (viz tabulka nových výhybek v TZ)

Podpražcové podložky sada 12 12 ks, výhybky 1,2,3,4,5,6,13,14,101,102,103,104 (viz tabulka nových výhybek v TZ)

Výměník a výhybkové návětidlo ks 2 2 ks, ručně stavěné výhybky 9,10 (viz tabulka nových výhybek v TZ)



SO 37-10-51   ŽST Ševětín, železniční svršek

VÝPOČTY

Popis položky MJ Množství Výpočet množství

PROVIZORNÍ STAVY

Stavební postup 3 - propojení kolejí 1-3 a 3-5

Kolej 1

Kolej S49, bet. pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "c", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 177.467 odměřeno v situaci provizorních stavů: 76.943+40.914+59.610

nové pryžové podložky, nové PE podložky

Kolej 3

Kolej S49, bet. pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "e", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 243.282 odměřeno v situaci provizorních stavů: 243.282

nové pryžové podložky, nové PE podložky

JS49-1:9-300 - užitá výhybka, dřevěné pražce ks 1 provizorní výhybka č. 15XS

Námezník ks 1

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových m 275.552 50+50+125.552+50

Svařování kolejnicových pasů S49 - aluminotermicky ks 12 délka S49 / 75m *2

Pražcové kotvy ks 28 1*50/0.611/3, v místech napojení na kolej tvaru 60 E2

Přechodové svary 60 E2/S49 ks 2 1*2; navázání do nové koleje č. 1

Zřízení štěrkového lože m
3 771.373 délka kolejí * 2.0 m2, odečíst objem pražců 0.1m3 po 0.6 m

Doplnění štěrk. lože m
3 41.333 délka směrových a výškových úprav *3*0.05

Zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích v koleji m 275.552 50+50+125.552+50

Izolovaný styk - montovaný pár 8 dle schématu ZZ

Stavební postup 3 - nahrazení výhybky č. 17 kolejovým polem

Kolej S49, bet. pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "c", bezstyková kolej - REGENEROVANÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 33.023 odměřeno v situaci provizorních stavů: 33.023

Izolovaný styk - montovaný pár 1 dle schématu ZZ

Stavební postup 3 - propojení staré a nové tratě pro potřeby stavby

Kolej S49, bet. pražce SB8, tuhé podkl. upevnění, rozd. "c", stykovaná kolej - UŽITÝ materiál (z kolejových polí pokladačem) m 42.574 odměřeno v situaci provizornch stavů: 42.574

JS49-1:7.5-190 - nová výhybka, dřevěné pražce ks 1 provizorní výhybka č. 4

Námezník ks 1

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových m 20.000 20 m

Přechodové spojky 49E1/60E2 ks 4.000 2 místa * 2 kolejnice

Zřízení štěrkového lože m
3 78.052 délka kolejí * 2.0 m2, odečíst objem pražců 0.1m3 po 0.6 m

Doplnění štěrk. lože m
3 3.000 délka směrových a výškových úprav *3*0.05

Zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje na nedemontovaných úsecích v koleji m 20.000 20 m



DEMONTÁŽE - ODPADY A VÝZISK Z KOL. ROŠTU
Název stavby :  Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, část B
Název PS, SO : SO 37-10-51, ŽST Ševětín, železniční svršek

U R X U R X

Kolej 1A (KV1 km 21.652 - ZV2 km 21.666) užité pražce ponechat vystrojené, pod přejezdem nelze kat.

kolejnice S49 m 0 26 0 0.000 1.300 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo STIARM ks 20 0.000 0.000 0.280 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové STIARM ks 10 0 0 4.000 0.000 0.000 400 kg/ks

Pryžové podložky ks 20 0.000 0.000 0.004 0.190 kg/ks

PE podložky ks 20 0.000 0.000 0.002 0.09 kg/ks

demontáž výhybky S49 1:18,5 1200 na betonových pražcích ks 1 č. 1

demontáž výhybky S49 1:9 300 na betonových pražcích ks 1 č. 2

Kolej 1B (KV2 km 21.699 - KV16 km 22.519) předání správci, uložení na deponiii Veselí n. L. užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice T m 0 890 280 0.000 44.491 13.997 49.99 kg/m

kolejnice S49 m 0 420 56 0.000 20.996 2.799 49.39 kg/m

drovbné kolejivo B91S ks 62 0.000 0.000 0.151 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo SB3/4 ks 2378 0.000 0.000 28.255 1 ks upev. 11.882 kg

drobné kolejivo SB8 ks 462 0.000 0.000 5.766 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo STIARM ks 12 0.000 0.000 0.168 13.99 kg/ks upevnění

drobné kolejivo DŘEVO ks 10 0.000 0.000 0.140 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové B91 S/2 ks 31 0 0 9.424 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové SB3/4 ks 0 0 1189 0.000 0.000 297.250 250 kg/ks

pražce betonové SB8 ks 196 0 35 52.920 0.000 9.450 270 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 6 0 0 2.400 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 2924 0.000 0.000 0.556 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2924 0.000 0.000 0.263 0.09 kg/ks

Kolej 1C (ZV16 km 22.552 - KV17 km 22.572) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 0 2 0.000 0.000 0.099 49.39 kg/m

demontáž výhybky S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 1 č. 17

Kolej 1D (ZV17 km 22.605 - ZV18 km 22.617) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 32 0 0.000 1.580 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8P ks 40 0.000 0.000 0.499 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 10 0.000 0.000 0.140 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové SB8 ks 20 0 0 5.400 0.000 0.000 270 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 50 0.000 0.000 0.010 0.190 kg/ks

PE podložky ks 50 0.000 0.000 0.005 0.09 kg/ks

Kolej 1E (KV18 km 22.650 - km 22.693) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 78 8 0.000 3.852 0.395 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 126 0.000 0.000 1.572 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 10 0.000 0.000 0.140 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové SB8 ks 55 0 8 14.850 0.000 2.160 270 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 5 0 0 0.515 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 136 0.000 0.000 0.026 0.190 kg/ks

PE podložky ks 136 0.000 0.000 0.012 0.09 kg/ks

Kolej 2A (KV1 km 21.652 - ZV3 km 21.675) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 46 0 0 2.272 0.000 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo STIARM ks 50 0.000 0.000 0.700 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové STIARM ks 25 0 0 2.575 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 50 0.000 0.000 0.010 0.190 kg/ks

PE podložky ks 50 0.000 0.000 0.005 0.09 kg/ks

demontáž výhybky S49 1:9 300 na betonových pražcích ks 1 č. 3

Kolej 2B (KV3 km 21.708 - KV13 km 22.437) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice T m 0 480 418 0.000 23.995 20.896 49.99 kg/m

kolejnice S49 m 0 431 133 0.000 21.546 6.649 49.39 kg/m

drovbné kolejivo B91S ks 204 0.000 0.000 0.496 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo SB3/4 ks 2096 0.000 0.000 24.905 1 ks upev. 11.882 kg

drobné kolejivo STIARM ks 10 0.000 0.000 0.140 13.99 kg/ks upevnění

drobné kolejivo DŘEVO ks 96 0.000 0.000 1.343 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové B91 S/2 ks 102 0 0 31.008 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové SB3/4 ks 0 0 1048 0.000 0.000 262.000 250 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 5 0 0 2.000 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 5 0 43 0.515 0.000 4.429 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 2406 0.000 0.000 0.457 0.190 kg/ks

PE podložky ks 2406 0.000 0.000 0.217 0.09 kg/ks

Kolej 2C (ZV13 km 22.470 - ZV14 km 22.476)přechodová kolejnice 49E1/60E2 dl. 10,000m (7,025m 49 E1+2,975m 60 E2) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 16 0 0.000 0.790 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 168 0.000 0.000 2.350 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné DUB ks 0 0 84 0.000 0.000 8.652 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 168 0.000 0.000 0.032 0.190 kg/ks

PE podložky ks 168 0.000 0.000 0.015 0.09 kg/ks

Kolej 2D (KV14 km 22.509 - KV19 km 22.660) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 58 184 20 2.865 9.088 0.988 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 400 0.000 0.000 4.992 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 20 0.000 0.000 0.280 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové SB8P ks 148 0 52 39.960 0.000 14.040 270 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 10 0 0 1.030 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 420 0.000 0.000 0.080 0.190 kg/ks

PE podložky ks 420 0.000 0.000 0.038 0.09 kg/ks

Materiál mj
množství hmotnost v t



Kolej 7X (KV2 km 21.699 - ZV7 km 22.043) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice T m 0 356 230 0.000 17.796 11.498 49.99 kg/m

kolejnice S49 m 0 102 0 0.000 5.038 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo B91S ks 122 0.000 0.000 0.297 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo SB3/4 ks 928 0.000 0.000 11.581 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo STIARM ks 12 0.000 0.000 0.168 13.99 kg/ks upevnění

drobné kolejivo DŘEVO ks 134 0.000 0.000 1.875 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové B91 S/2 61 0 0 18.544 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové SB3/4 ks 0 0 464 0.000 0.000 116.000 250 kg/ks

pražce betonové STIARM 6 0 0 2.400 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 1 0 66 0.105 0.000 6.930 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 1196 0.000 0.000 0.227 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1196 0.000 0.000 0.108 0.09 kg/ks

Kolej 3 (ZV7 km 22.076 - ZV9 km 22.250) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 100 250 0.000 4.939 12.348 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 526 0.000 0.000 7.359 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné BUK ks 0 0 263 0.000 0.000 27.615 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 526 0.000 0.000 0.100 0.190 kg/ks

PE podložky ks 526 0.000 0.000 0.047 0.09 kg/ks

Kolej 15X (KV9 km 22.283 - KV15 km 22.508) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice T m 0 0 63 0.000 0.000 3.149 49.99 kg/m

kolejnice S49 m 0 169 215 0.000 8.347 10.619 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 714 0.000 0.000 9.989 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné BUK ks 61 0 296 6.405 0.000 31.080 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 714 0.000 0.000 0.136 0.190 kg/ks

PE podložky ks 714 0.000 0.000 0.064 0.09 kg/ks

demontáž výhybky S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 1 1 č. 9, č. 15

Kolej 17X (ZV15 km 22.541 - KV17 km 22.572) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 21 3 0.000 1.037 0.148 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 34 0.000 0.000 0.476 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné DUB ks 16 0 1 1.648 0.000 0.103 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 34 0.000 0.000 0.006 0.190 kg/ks

PE podložky ks 34 0.000 0.000 0.003 0.09 kg/ks

Kolej 4 (KV3 km 21.708 - ZV10 km 22.314) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice T m 0 780 74 0.000 38.992 3.699 49.99 kg/m

kolejnice S49 m 0 312 48 0.000 15.597 2.400 49.39 kg/m

drovbné kolejivo B91S ks 140 0.000 0.000 0.340 1 ks upev. 2.432 kg

drobné kolejivo SB8 ks 1662 0.000 0.000 20.742 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo STIARM ks 12 0.000 0.000 0.168 13.99 kg/ks upevnění

drobné kolejivo DŘEVO ks 28 0.000 0.000 0.392 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové B91 S/2 ks 70 0 0 21.280 0.000 0.000 304 kg/ks

pražce betonové SB8P ks 796 0 35 214.920 0.000 9.450 270 kg/ks

pražce betonové STIARM ks 6 0 0 2.400 0.000 0.000 400 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 14 0.000 0.000 1.470 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 1842 0.000 0.000 0.350 0.190 kg/ks

PE podložky ks 1842 0.000 0.000 0.166 0.09 kg/ks

Kolej 12X (KV10 km 22.347 - ZV12 km 22.392) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 78 12 0.000 3.852 0.593 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 138 0.000 0.000 1.931 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné BUK ks 0 0 69 0.000 0.000 7.245 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 138 0.000 0.000 0.026 0.190 kg/ks

PE podložky ks 138 0.000 0.000 0.012 0.09 kg/ks

demontáž výhybky S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 1 č. 10

Kolej 4A (KV12 km 22.425 - zarážedlo km 22.555) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 230 70 0.000 11.498 3.499 49.39 kg/m

drobné kolejivo SB8 ks 380 0.000 0.000 4.742 1 ks upevnění 12.48 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 72 0.000 0.000 1.007 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové SB8P ks 186 0 4 50.220 0.000 1.080 270 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 36 0.000 0.000 3.780 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 452 0.000 0.000 0.086 0.190 kg/ks

PE podložky ks 452 0.000 0.000 0.041 0.09 kg/ks

Kolej 5 (KV9 km 22.283 - KV15 km 22.508) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 120 328 0.000 5.927 16.200 49.39 kg/m

drobné kolejivo DZP10 ks 506 0.000 0.000 6.493 1 ks upev. 12.832 kg

drobné kolejivo DŘEVO ks 150 0.000 0.000 2.099 13.99 kg/ks upevnění

pražce betonové DZP10 ks 0 0 253 0.000 0.000 56.925 225 kg/ks

pražce dřevěné BUK ks 0 0 74 0.000 0.000 7.770 105 kg/ks

pražce dřevěné DUB ks 1 0 0 0.103 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 656 0.000 0.000 0.125 0.190 kg/ks

PE podložky ks 656 0.000 0.000 0.059 0.09 kg/ks

Kolej 5A (zarážedlo km 22.117 - KV8 km 22.185) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 20 76 0.000 0.988 3.754 49.39 kg/m

kolejnice T m 0 0 24 0.000 0.000 1.200 49.99 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 168 0.000 0.000 2.350 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné BUK ks 0 0 84 0.000 0.000 8.820 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 168 0.000 0.000 0.032 0.190 kg/ks

PE podložky ks 168 0.000 0.000 0.015 0.09 kg/ks

Kolej 5B (ZV8 km 22.055 - zarážedlo km 22.087) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice T m 0 40 74 0.000 2.000 3.699 49.99 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 148 0.000 0.000 2.071 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné BUK ks 0 0 74 0.000 0.000 7.770 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 148 0.000 0.000 0.028 0.190 kg/ks

PE podložky ks 148 0.000 0.000 0.013 0.09 kg/ks



Kolej 8X ( spojka KV7 km 22.076 - KV8 km 22.087) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 22 0 0.000 1.087 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 32 0.000 0.000 0.448 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné BUK ks 0 0 16 0.000 0.000 1.680 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 32 0.000 0.000 0.006 0.190 kg/ks

PE podložky ks 32 0.000 0.000 0.003 0.09 kg/ks

demontáž výhybky T 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 1 č. 7

demontáž výhybky T6 na dřevěných pražcích ks 1 č. 8

Kolej 13Y (spojka KV12 km 22.425 - KV13 km 22.437) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 18 8 0.000 0.889 0.395 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 32 0.000 0.000 0.448 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné BUK ks 0 0 16 0.000 0.000 1.680 105 kg/ks

Pryžové podložky ks 32 0.000 0.000 0.006 0.190 kg/ks

PE podložky ks 32 0.000 0.000 0.003 0.09 kg/ks

demontáž výhybky S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 2 č. 12, č. 13

Kolej 16Y (spojka KV14 km 22.509 - KV16 km 22.519) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 14 8 0.000 0.691 0.395 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 12 0.000 0.000 0.168 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné DUB ks 6 0 0 0.618 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 12 0.000 0.000 0.002 0.190 kg/ks

PE podložky ks 12 0.000 0.000 0.001 0.09 kg/ks

demontáž výhybky S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 2 č. 14, č. 16

Kolej 19Y (spojka KV18 km 22.650 - KV19 km 22.660) užité pražce ponechat vystrojené

kolejnice S49 m 0 20 0 0.000 0.988 0.000 49.39 kg/m

drobné kolejivo DŘEVO ks 12 0.000 0.000 0.168 13.99 kg/ks upevnění

pražce dřevěné DUB ks 6 0 0 0.618 0.000 0.000 103 kg/ks

Pryžové podložky ks 12 0.000 0.000 0.002 0.190 kg/ks

PE podložky ks 12 0.000 0.000 0.001 0.09 kg/ks

demontáž výhybky S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 1 1 č. 18, č. 19

Výhybky:

Demontáž výhybek

Výhybka U R X

demontáž výhybky S49 1:18,5 1200 na betonových pražcích ks 0 1 0 64.817552 32.408776 9.604 401 12.431 2.9 122

demontáž výhybky S49 1:9 300 na betonových pražcích ks 0 2 0 33.231082 16.615541 9.848 413.2 12.809 5.2 124

demontáž výhybky S49 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 0 5 5 33.231082 16.615541 49.238 2066 64.046 26 620

demontáž výhybky T 1:9 300 na dřevěných pražcích ks 0 0 1 33.231082 16.615541 4.984 206.6 6.405 2.6 62

demontáž výhybky T6 na dřevěných pražcích ks 0 0 1 29.554 18.642 4.819 149.4 4.631 2.6 62

REKAPITULACE VÝHYBKY:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice 0.000 41.863 36.630 78.493

pražce 0.000 53.505 46.817 100.322

ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) 0.000 20.960 18.340 39.300

Koleje:

REKAPITULACE:

Kolejnice U R X kg/m kg/ks užitý regenerace odpad sneseno celkem poznámka

kolejnice T m 0 2546 1163 49.99 127.275 58.138 185.413

kolejnice S49 m 104 2413 1237 49.39 5.137 119.178 61.095 185.410

Pražce

pražce betonové DZP10 ks 0 0 253 225 56.925 56.925

pražce betonové SB3/4 ks 0 0 2701 250 675.250 675.250

pražce betonové SB8 ks 271 0 43 270 73.170 11.610 84.780

pražce betonové SB8P ks 1130 0 91 271 306.230 24.661 330.891

pražce betonové B91 S/2 ks 264 0 0 304 80.256 80.256

pražce betonové STIARM ks 58 0 0 400 23.200 23.200

pražce dřevěné BUK ks 62 0 1008 105 6.510 105.840 112.350

pražce dřevěné DUB ks 59 0 128 103 6.077 13.184 19.261

Kolejivo

drobné kolejivo DZP10 ks 0 0 506 12.832 6.493 6.493

drobné kolejivo SB3/4 ks 0 0 5402 11.882 64.187 64.187

drobné kolejivo SB8 ks 0 0 3030 12.480 37.814 37.814

drobné kolejivo B91S ks 0 0 122 2.432 0.297 0.297

drobné kolejivo STIARM ks 0 0 116 13.990 1.623 1.623

drobné kolejivo DŘEVO ks 0 0 2514 13.990 35.171 35.171

Podložky

Pryžové podložky ks 0 0 12136 0.190 2.306 2.306

PE podložky ks 0 0 12136 0.092 1.117 1.117
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REKAPITULACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ŽEL. SVRŠKU
Odpad z kolejového roštu t 1155.711 Rozvinutá délka výhybek na betonových pražcích m 196.9

Kolejnice t 119.234 Rozvinutá délka výhybek na dřevěných pražcích m 596.5

Pražce t 887.470 Rozvinutá délka výhybek na ocelových pražcích m 0.0

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 145.584

Pryžové a PE podložky t 3.422

Kolejnice S49 m 1237

Kolejnice T m 1163

Pražce betonové ks 3088

Pražce dřevěné ks 1136

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 11690

Odpad z výhybek t 101.8

Kolejnice t 36.6

Pražce t 46.8

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 18.3

Výhybky S49 ks 5

Výhybky T ks 2

Výzisk z kolejového roštu t 747.0 kolejnice, drobné kolejivo, pražce (odvoz správci)

Kolejnice t 251.6

Pražce t 495.4

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, …) t 0.0

Pryžové a PE podložky t 0.0

Kolejnice S49 m 2517

Kolejnice T m 2546

Pražce betonové ks 1723

Pražce dřevěné ks 121

Drobné kolejivo (1 ks upevnění) ks 0

Výzisk z výhybek t 116.3

Kolejnice t 41.9

Pražce t 53.5

Ocel ostatní (drobné kolejivo, upevnění, přídržnice, …) t 21.0

Výhybky S49 ks 8

Výhybky T ks 0

CELKOVÁ REKAPITULACE ODPADŮ
Odpad z kolejového roštu

Odpad, železniční pražce dřevěné t 194.1 odvoz na skládku

Odpad, železniční pražce betonové t 793.7 odvoz na skládku

Odpad, železný šrot t 319.8 odvoz na skládku

Odpad, polyetylénové  podložky t 1.12 odvoz na skládku

Odpad, pryžové podložky t 2.31 odvoz na skládku



Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, část B

SO 37-11-51 ŽST Ševětín, železniční spodek

PČ Zkrácený popis MJ Množství celkem Výpočet množství

1 Odstranění travin, vč. vod. přemístění a uložení m2 51120.000 změřeno v situaci

2 Odstranění křovin a kořenů, vč.vod. přemístění a zpracování m2 0.000 SO 30-80-01.1 Nemanice - Ševětín, nutné kácení mimolesní zeleně

3 Sejmutí zeminy s organickou příměsí m3 9181.700 viz VPaK, položka So

4 Odvoz zeminy s organickou příměsí na mezideponii do 8.5 km m3 9181.700 viz pol. 3

5 Bourání konstrukcí z betonu m3 39.750
skryté základy TV apod., odhad 2m3/100m tratě (km 21.250 - 22.600), 2*13.5=27m3, panely mezi 

kolejemi u a před VB: 85m2, tl. 0.15m

6 Odvoz hmot na rec.stř.,(21 km) - beton t 87.450 prostý beton 2.2 t/m3

7a Odkopávky, tř.I. m3 154493.600 viz VPaK, položka V-1tr

7b Odkopávky, tř. II. m3 41802.900 viz VPaK, položka V-2tr

8a Hloubení rýh pro trativody a vsakovací rýhy, vč. pažení, tř.I. m3 1055.400 viz VPaK, část položky Vr od km 21.300

8b Hloubení rýh pro trativody a vsakovací rýhy, vč. pažení, tř.II. m3 35.700 viz VPaK, část položky Vr do km 21.300 + zatrubnění příkopu km 21.250

9a Hloubení šachet, vč. pažení, tř.I. m3 119.625 DN400: 55*1*1*1.5=82.5m3, DN800: 11*1.5*1.5*1.5=37.1m3; Celkem: 82.5+37.1=119.6m3

9b Hloubení šachet, vč. pažení, tř.II. m3 10.500
DN400: 3*1*1*1.5=4.5m3, DN1200: 1*2*2*1.5=6m3; Celkem: 4.5+6+10.5m3 (šachty ŠA1, ŠA2, ŠA6, 

ŠZ1)

10 Hloubení rýh příčných svodů, vč. pažení, tř. I. m3 186.480
(22+16+17+27+24+7+3+4+4+98)*0.7*1.2=186.48m3; délka svodů odměřena ze situace, prům 

hloubka uvažována 1.2m

11 Hloubení svahových žeber m3 1774.800
99 svahových žeber, š. 1.0, h. 1.2 m, dl. 7-20 m, 

46*1.0*1.2*20+2*1.0*1.2*9+46*1.0*1.2*11+5*1.0*1.2*7

12 Odkopávky svahových stupňů,  tř.I. m3 1342.300 viz VPaK, položka Oss

13 Odvoz zemin na mezideponii do 8.5 km m3 106435.292
odkopávky + zemina z rýh a stupňů; procentuálně rozděleno na použitelný a nepoužitelný materiál, 

53%

14 Odvoz zemin přímo na skládku m3 94386.013
odkopávky + zemina z rýh a stupňů, procentuálně rozděleno na použitelný a nepoužitelný materiál, 

47%

15 Uložení zemin na skládku t 188772.027 zemina 2.0 t/m3

16 Konsolidační vrstva, drcené kamenivo, tř. A; fr. 0/125 m3 8495.700 viz VPaK, položka KoV

17

Zřízení násypu - jádro přednostně z předrceného horninového materiálu z ražby 

tunelu do fr. 250 mm (případně vhodné nebo podmínečně vhodné zeminy ze 

zdrojů stavby zlepšené vápnem a cementem)

m3 44039.100 viz VPaK, položka N

18 Uložení materiálu se zhutněním m3 44039.100 viz pol. 17

19 Ochrana svahů náspu - drcené kamenivo fr. 0/125 m3 3110.400 viz VPaK, položka Ovn

20 Ochrana svahů zářezu - drcené kamenivo fr. 0/125 m3 12196.700 viz VPaK, položka Ovz

21 Podkladní vrstva, drcené kamenivo (DK 0/90) m3 2749.800 viz VPaK, položka DK

22 Podkladní vrstva, směs kameniva stmelená cementem (SC) m3 6683.000 viz VPaK, položka SC

23 Podkladní vrstva, zemina zlepšená vápnem a cementem (ZZVC) m3 6665.800 viz VPaK, položka ZZVC

24 Konstrukční vrstva, štěrkodrť (ŠD 0/63kv) m3 8580.600 viz VPaK, položka ŠD63

25 Konstrukční vrstva, štěrkodrť (ŠD 0/32kv) m3 5098.500 viz VPaK, položka ŠD32

26 Geotextílie filtrační a separační - subpláň, základová spára náspu m2 18688.300 viz VPaK, položka Gtp

27 Geotextílie filtrační a separační - opláštění trativodů m2 7888.200 viz VPaK, položka Gtt

28 Geotextílie filtrační a separační - opláštění gabionu m2 434.300 délka zdi 101 m, délka gtx v řezu 4.3 m

29 Geotextílie filtrační a separační - vyložení svahového žebra m2 5028.600
99 svahových žeber, š. 1.0, h. 1.2 m, dl. 7-20 m, 

46*(1.0+1.2+1.2)*20+2*(1.0+1.2+1.2)*9+46*(1.0+1.2+1.2)*11+5*(1.0+1.2+1.2)*7

30 Zásyp rýh a šachet, ŠD 16/32 m3 2660.163 viz VPaK, položka Zr + zásyp šachet (50% výkopu šachet, pol. 9a, 9b)

31 Zásyp rýh příčných svodů (vyzískaný materiál z odkopávek) m3 643.259
(22+16+17+27+24+7+3+4+4+98)*0.7*0.8=124.3m3; délka svodů odměřena ze situace, prům 

hloubka uvažována 0.8m; zatrubnění příkopu km 21.250: 56m*9.26677

32 Zásyp kabelových tras, ŠD 0/32 m3 0.000 viz VPaK, položka ŠD

33 Zásyp za rubem gabionové zídky, ŠD 0/32 m3 103.000 viz VPaK, položka Zz



Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, část B

SO 37-11-51 ŽST Ševětín, železniční spodek

PČ Zkrácený popis MJ Množství celkem Výpočet množství

34 Zásyp ostatní - doplnění materiálu podloží (vyzískaný materiál z odkopávek) m3 542.700 viz VPaK, položka Dz; doplnění materiálu podloží v místě přetěžení

35 Úprava zemní pláně se zhutněním m2 39355.900 viz VPaK, položka Úzp

36 Úprava subpláně se zhutněním m2 39355.900 viz VPaK, položka Úzp

37 Úprava pláně podloží se zhutněním m2 26109.600 viz VPaK, položka Úpp

38 Rozprostření zeminy s organickou příměsí na svazích, tl. 0.15 m m2 28581.400 viz VPaK, položka Ro, přiveze se z mezideponie 8,5 km, vznikne z odkopávek (podorničí)

39 Protierozní biodegradační rohož, montáž vč. kotvení m2 28581.400 viz pol. 38

40 Výsev trávníku hydroosevem, vč.ošetření m2 28581.400 viz pol. 38

41 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 150, vč. montáže m 1908.000

odměřeno ze situace; trativody 

A1+A2+A3+A4+B1+B2+C1+C2+D1+D2+D3+D4+E1+E2+E3+E4+F+G = 

171+89+142+91+50+107+106+20+149+79+149+79+147+142+147+30+23+187 m

42 Trativodní trubka poloděrovaná PEHD DN 200, vč. montáže m 528.000 odměřeno ze situace; trativod H = 423 m, rubová drenáž = 105 m

43 Trubka svodného potrubí PEHD DN 200, vč. montáže  m 51.000 odměřeno ze situace; svody B+C+E2+F+G+H = 16+17+7+3+4+4

44 Trubka svodného potrubí PEHD DN 250, vč. montáže  m 73.000 odměřeno ze situace; svody A+D+E = 22+27+24 m

45 Žel.bet. trubka svodného potrubí DN 500, vč. montáže  m 99.000 odměřeno ze situace; svod R

46 Čelo propustku, betonový prefabrikát s šikmým čelem (DN500) ks 2 začátek / konec svodu R DN500

47 Zatrubnění příkopu, bet. trouba DN 800, vč. montáže m 56.000 56 m, viz situace km 21.250

48 Čelo propustku, betonový prefabrikát s šikmým čelem (DN800) ks 2 začátek / konec zatrubnění příkopu DN800 v km 21.250

49
Zatrubnění příkopu, ocel. trouba tlamového profilu, min. sv. výška 0.66m, vč. 

montáže
m 12.000 zatrubnění příkopu v km 22.575

50 Obetonování potrubí, beton C25/30-XF2 m3 67.500
svodné potrubí: 124m, viz pol. 41+42; podchod trativodu pod kolejí: 43+43+30+30m, odměřeno ze 

situace; Celkem: (124+146)*0.25 = 67.5 m3; 0.25m2 - plocha obetonování z př. řezu

51 Lože pod potrubí a šachty, štěrkopísek m3 81.708

délka trativodů: 

129+39+100+41+50+107+36+20+149+79+149+79+147+112+147+23+188+423+105=2123 m, 

odměřeno ze situace; 2123*0.6*0.05=63.7m3; svod R: 99*0.8*0.15=11.8m3; zatrubnění: 

12*1*0.15=1.8m3; šachty: DN400: 58*1*1*0.05=2.9m3, DN800: 11*1.5*1.5*0.05=1.2m3, DN1200: 

1*2*2*0.05=0.2m3

52 Lože pod potrubí a šachty, beton C25/30-XF2 m3 47.390

délka trativodů: 50+50+70=170 m, odměřeno ze situace; 170*0.6*0.1=10.2m3; zatrubnění: 

56*0.8*0.2=9m3; šachty: DN400: 58*1*1*0.2=11.6m3, DN800: 11*1.5*1.5*0.2=5m3, DN1200: 

1*2*2*0.2=0.8m3; zatrubnění příkopů: 56+12=68m, 68*0.8*0.2

53 Trativodní šachta z plastů DN 400 ks 58 DN400 A: 54 ks, DN400 B: 4 ks

54 Trativodní šachta betonová DN 800 ks 11 DN800 C: 8 ks, DN800 D: 3 ks

55 Trativodní šachta betonová DN 1200 ks 1 DN1200: 1 ks; v místě zatrubnění příkopu

56 Trativodní výusť ks 10 10ks; viz situace

57 Meliorační žlábek, lože pod tvárnici C25/30-XF2, tl. 100 mm m 106.000 viz situace; 41+65 m

58 Příkopová tvárnice TZZ5, lože pod tvárnici C25/30-XF2, tl. 100 mm m 2699.000 viz situace; vlevo: 277+31+20+210+284+325 m, vpravo: 552+139+250+272+339 m

59 Dlažba z betonových dlaždic,spáry CM20 m2 1763.960

km 20.951 - 21.498 vpravo 0.6 m nad dno (1.6*547m); km 21.763 - 22.012 vpravo 0.3 m nad dno 

(0.44*249m); km 20.951 - 21.228 vlevo 0.6 nad dno (1.6*277m); km 21.282 - 21.492 vlevo 0.6 m 

nad dno (1.6*210m)

60 Betonové lože (C25/30-XF2) pod dlažbu z betonových dlaždic, tl. 0,10 m m2 1763.960 viz pol. 59

61 Dlažba z lomového kamene, tl. 200 mm m2 136.800
výtokové objekty: A+B+C+D+E+E2+F+G+H+ŽB svod+soutokový objekt+(zatrubnění)= 

5.1+5.3+5.5+13.5+8.4+11.9+3.7+2.3+4.1+3.9+23.2+(41.3+8.6)

62 Betonové lože (C25/30-XF2) pod dlažbu z lomového kamene, tl. 0,10 m m2 136.800 viz pol. 61

63 Gabionová zídka (svařovaná ocelová síť, výplň lomovým kamenem) m3 252.500 délka 101 m, rozměr koše 1.5x1 a 1x1 m, 101*(1.5*1+1*1)=252.5m3

64 Betonové lože (C25/30-XF2) pod gabionovou zídku, tl. 0.20 m m2 232.300 délka 101 m, š. 2.3 m
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65 Odvodňovací svahová žebra, výplň drcené kamenivo fr. 16/32 m3 1774.800
99 svahových žeber, š. 1.0, h. 1.2 m, dl. 7-20 m, 

46*1.0*1.2*20+2*1.0*1.2*9+46*1.0*1.2*11+5*1.0*1.2*7, výtoky bez betonových bloků

66 Drenážní potrubí DN150, celoděrované m 396.000 dl. potrubí 4 m na žebro, 99 žeber

67 Betonový krabicový díl opěrných zdí U3, C30/37 (910x760x2980mm) ks 9
9ks; délka zdí 27m - viz situace, rozšíření stezky vlevo (km 21.225 - 21.234, 22.632 - 22.641, 22.682 

- 22.691)

68 Podkladní vrstva pod krabicový díl, C20/25n (T50) m3 6.750 27*0.25; 0.25m2 plocha z PR

69 Drenážní a roznášecí vrstva, štěrkodrť fr. 0-32mm m3 10.800 27*0.4; 0.4m2 plocha z PR

70 Hydroizolační nátěr prefabrikátu U3 m2 40.500 27*1.5, rub prefabrikátu

71 Obsyp prefabrikátu U3 propustným nenamrzavým materiálem m3 4.050 27*0.15; 0.15m2 plocha z PR (vhodný materiál z odkopávek - propustný nenamrzavý materiál)

Provizorní stavy - Stavební postup 3 - propojení kolejí 1-3 a 3-5

Odkopávky, tř.I. m3 498.924 odkopávky pro zřízení konstrukčních vrstev, viz níže

Konstrukční vrstva, štěrkodrť (ŠD 0/63kv) m3 498.924 1.25m2 * (76.943+243.282++40.914+výhybka 38m), změřeno - řezy a situace provizorních stavů

Úprava zemní pláně se zhutněním m2 1995.695 5m *  (76.943+243.282++40.914+výhybka 38m), změřeno - řezy a situace provizorních stavů

Geotextílie filtrační a separační - zmení pláň m2 1995.695 5m *  (76.943+243.282++40.914+výhybka 38m), změřeno - řezy a situace provizorních stavů

Bourání kamenné rampy m3 122.400 délka 48 m * šířka 1.7 m * výška 1.5 m



Dp doplnění zeminy do úrovně zemní pláně

Dz doplnění zeminy pro ZZVC

DK drcené kamenivo 0-90

Gv geosyntetikum výztužné

Gtp geotextílie - pláň

Gtt geotextílie - trativod

KR kamenná rovnanina

Kl-BI kolejové lože - třída kameniva BI

Kl-BII kolejové lože - třída kameniva BII

KoV konsolidační vrstva

N násep

Ovn ochranná vrstva náspu

Ov ochranná vrstva zářezu

Oss odkopávky svahových stupňů

Okl odstranění kolejového lože

Ro rozprostření ornice

So sejmutí ornice

ŠD štěrkodrť - zásyp kabelové trasy

ŠD32 štěrkodrť 0-32 kv

ŠD63 štěrkodrť 0-63 kv

SC štěrkodrť stabilizovaná cementem

Úpp úprava pláně podloží se zhutněním

Úzp úprava zemní pláně se zhutněním

Vgt vegetační tvárnice

V_BRT výkop (rozdíl mezi stávajícím terénem a celkovým výkopem)

V výkop celkem (V_BRT - So - Okl - Oss)

Vn výkop nepoužitelný do náspů

Vp výkop použitelný do náspů

Vr výkop rýh

Zr zásyp rýh (trativod)

Zs zásyp stezky (fr. min. 8 mm)

Zkl zasypávka kolejového lože (fr. 31,5/63)

Zpo zásyp svodného potrubí

Zz zásyp za rubem zídky

Zp zasypání příkopu nepropustným materiálem

ZZVC zlepšení zeminy vápnem a cementem

Legenda

Výkaz ploch a kubatur (VPaK)



SO 37-11-51 ŽST Ševětín, železniční spodek

Číslo Staničení V_BRT V_BRT1 V-1tr V-2tr Vp Vn N KoV So Ro Kl-BI Kl-BII Zs Zkl Dz Okl Oss Úzp Úpp Vr Zr Zz ZZVC Gtp Gtt Gv ŠD63 ŠD32 SC DK Ovz Ovn KR ŠD PR V-1tr V-2tr Vp Vn N KoV So Ro Kl-BI Kl-BII Zs Zkl Dz Okl Oss Úzp Úpp Vr Zr Zz ZZVC Gtp Gtt Gv ŠD63 ŠD32 SC DK Ovz Ovn KR ŠD
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ZÚ 20.951 353.091 353.091 353.091 0.000 105.9 247.2 0.0 0.0 0.0 39.4 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 8.6 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0

23.7 8109.6 100.3 2462.9 5746.9 0.0 0.0 0.0 982.8 144.0 0.0 84.9 0.0 0.0 0.0 0.0 427.3 0.0 0.0 0.0 0.0 139.5 0.0 0.0 0.0 149.2 0.0 203.8 0.0 768.2 0.0 0.0 0.0

1 20.975 340.510 332.040 332.040 8.470 102.2 238.4 0.0 0.0 0.0 39.2 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 8.6 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0

25 7880.7 605.1 2545.8 5940.1 0.0 0.0 0.0 996.6 152.3 0.0 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 451.7 0.0 0.0 0.0 0.0 147.3 0.0 0.0 0.0 157.8 0.0 215.4 0.0 634.0 0.0 0.0 0.0

2 21.000 338.360 298.420 298.420 39.940 101.5 236.9 0.0 0.0 0.0 40.5 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 8.6 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0

25 7073.9 1485.6 2567.8 5991.6 0.0 0.0 0.0 1021.9 158.8 0.0 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0 453.9 0.0 0.0 0.0 0.0 148.2 0.0 0.0 0.0 158.6 0.0 216.5 0.0 619.7 0.0 0.0 0.0

3 21.025 346.400 267.490 267.490 78.910 103.9 242.5 0.0 0.0 0.0 41.2 6.6 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 8.7 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0

25 6611.1 2474.8 2725.8 6360.1 0.0 0.0 0.0 1071.3 158.8 0.0 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0 453.9 0.0 0.0 0.0 0.0 148.2 0.0 0.0 0.0 158.6 0.0 216.5 0.0 650.0 0.0 0.0 0.0

4 21.050 380.470 261.400 261.400 119.070 114.1 266.3 0.0 0.0 0.0 44.5 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 8.6 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0

25 6727.2 3479.6 3062.1 7144.8 0.0 0.0 0.0 1157.9 152.3 0.0 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 451.8 0.0 0.0 0.0 0.0 147.4 0.0 0.0 0.0 157.8 0.0 215.5 0.0 702.7 0.0 0.0 0.0

5 21.075 436.080 276.780 276.780 159.300 130.8 305.3 0.0 0.0 0.0 48.2 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 8.6 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0

25 6605.1 4401.3 3301.9 7704.5 0.0 0.0 0.0 1086.0 152.3 0.0 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 449.8 0.0 0.0 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0 0.0 157.8 0.0 204.3 0.0 672.5 0.0 0.0 0.0

6 21.100 444.430 251.630 251.630 192.800 133.3 311.1 0.0 0.0 0.0 38.7 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 7.7 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0

25 6466.1 5072.5 3461.6 8077.0 0.0 0.0 0.0 955.0 152.3 0.0 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 447.8 0.0 0.0 0.0 0.0 145.8 0.0 0.0 0.0 157.8 0.0 193.0 0.0 592.0 0.0 0.0 0.0

7 21.125 478.660 265.660 265.660 213.000 143.6 335.1 0.0 0.0 0.0 37.7 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 7.7 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0

25 6836.7 5311.9 3644.6 8504.0 0.0 0.0 0.0 942.8 158.8 0.0 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0 449.8 0.0 0.0 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0 0.0 158.6 0.0 194.0 0.0 568.8 0.0 0.0 0.0

8 21.150 493.230 281.280 281.280 211.950 148.0 345.3 0.0 0.0 0.0 37.7 6.6 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 7.8 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0

25 5842.3 5096.1 3281.5 7656.9 0.0 0.0 0.0 923.9 158.8 0.0 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0 449.8 0.0 0.0 0.0 0.0 146.6 0.0 0.0 0.0 158.6 0.0 193.9 0.0 556.9 0.0 0.0 0.0

9 21.175 381.840 186.100 186.100 195.740 114.6 267.3 0.0 0.0 0.0 36.2 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 7.7 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0

25 4299.1 4601.9 2670.3 6230.7 0.0 0.0 0.0 889.2 152.3 0.0 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 447.8 0.0 0.0 0.0 0.0 145.8 0.0 0.0 0.0 157.8 0.0 193.0 0.0 538.7 0.0 0.0 0.0

10 21.200 330.240 157.830 157.830 172.410 99.1 231.2 0.0 0.0 0.0 35.0 6.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 7.7 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0

25 3999.8 3939.6 2381.8 5557.6 0.0 0.0 0.0 889.6 145.9 0.0 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0 445.5 0.0 0.0 0.0 0.0 144.8 0.0 0.0 0.0 166.4 0.0 181.8 0.0 539.8 0.0 0.0 0.0

11 21.225 304.910 162.150 162.150 142.760 91.5 213.4 0.0 0.0 0.0 36.2 5.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 6.8 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0

25 4119.0 2957.9 2123.1 4953.8 0.0 0.0 0.0 793.1 153.0 0.0 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0 413.8 0.0 0.0 0.0 0.0 140.5 0.0 0.0 0.0 158.0 0.0 160.5 0.0 484.6 0.0 0.0 0.0

12 21.250 261.240 167.370 167.370 93.870 78.4 182.9 0.0 0.0 0.0 27.2 6.7 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 6.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0

25 5491.3 1724.9 2164.9 5051.3 0.0 0.0 0.0 743.6 195.0 66.4 76.9 6.1 0.0 27.8 0.0 515.1 0.0 10.8 22.7 0.0 189.9 0.0 83.1 0.0 124.9 61.0 131.0 0.0 418.2 0.0 0.0 0.0

13 21.275 318.280 274.160 271.937 44.120 94.8 221.2 0.0 0.0 0.0 32.2 8.9 5.3 2.6 0.5 0.0 2.2 0.0 25.8 0.0 0.9 1.8 0.0 9.7 0.0 6.6 0.0 4.4 4.9 4.5 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0

25 6887.2 551.5 2231.6 5207.1 0.0 0.0 0.0 871.0 175.4 161.2 72.5 12.1 0.0 55.8 0.0 644.0 0.0 24.9 49.0 0.0 234.4 0.0 178.8 0.0 98.9 124.3 102.1 0.0 487.0 0.0 0.0 0.0

14 21.300 281.280 0.000 279.040 0.000 83.7 195.3 0.0 0.0 0.0 37.4 5.1 7.6 3.2 0.5 0.0 2.2 0.0 25.7 0.0 1.1 2.1 0.0 9.0 0.0 7.7 0.0 3.6 5.1 3.7 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0

25 6600.3 0.0 1980.1 4620.2 0.0 0.0 0.0 861.7 127.1 159.1 86.3 12.1 0.0 51.6 0.0 628.8 0.0 30.9 55.1 0.0 220.7 0.0 200.7 0.0 88.9 125.9 93.3 0.0 509.2 0.0 0.0 0.0

15 21.325 250.870 0.000 248.981 0.000 74.7 174.3 0.0 0.0 0.0 31.5 5.1 5.1 3.7 0.5 0.0 1.9 0.0 24.6 0.0 1.3 2.3 0.0 8.6 0.0 8.4 0.0 3.6 5.0 3.8 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0

25 5611.5 0.0 1683.5 3928.1 0.0 0.0 0.0 747.4 127.0 126.7 90.6 12.1 0.0 49.0 0.0 614.3 0.0 36.0 60.0 0.0 214.9 0.0 217.9 0.0 89.5 125.1 93.9 0.0 433.0 0.0 0.0 0.0

16 21.350 201.970 0.000 199.941 0.000 60.0 140.0 0.0 0.0 0.0 28.3 5.1 5.0 3.6 0.5 0.0 2.0 0.0 24.5 0.0 1.5 2.5 0.0 8.6 0.0 9.0 0.0 3.6 5.0 3.8 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0

25 4291.5 0.0 1287.5 3004.1 16.9 0.0 218.7 671.2 127.0 124.8 89.6 12.1 33.1 49.7 0.0 613.5 0.0 40.2 64.2 0.0 214.6 0.0 230.8 0.0 90.1 125.0 94.0 0.0 385.6 0.0 0.0 0.0

17 21.375 162.830 0.000 143.380 0.000 43.0 100.4 1.4 0.0 17.5 25.4 5.1 5.0 3.6 0.5 2.6 2.0 0.0 24.5 0.0 1.7 2.6 0.0 8.6 0.0 9.4 0.0 3.6 5.0 3.8 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0

25 3322.9 0.0 996.9 2326.0 134.4 117.7 426.9 597.0 127.0 124.8 89.6 12.1 33.1 47.1 0.0 613.4 234.3 40.9 67.6 0.0 137.4 190.4 240.4 0.0 90.2 125.0 94.0 0.0 341.6 0.0 0.0 0.0

18 21.400 140.920 0.000 122.454 0.000 36.7 85.7 9.4 9.4 16.6 22.4 5.1 5.0 3.6 0.5 0.0 1.8 0.0 24.5 18.7 1.6 2.8 0.0 2.4 15.2 9.8 0.0 3.6 5.0 3.8 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0

25 2653.3 0.0 796.0 1857.3 457.8 278.8 405.6 522.6 127.0 124.8 89.6 12.1 0.0 45.5 7.2 613.5 568.0 34.5 64.3 0.0 60.3 526.6 221.5 0.0 90.2 125.0 94.0 47.0 261.8 32.3 0.0 0.0

19 21.425 108.010 0.000 89.813 0.000 26.9 62.9 27.2 12.9 15.8 19.5 5.1 5.0 3.6 0.5 0.0 1.8 0.6 24.5 26.7 1.2 2.4 0.0 2.4 26.9 7.9 0.0 3.6 5.0 3.8 3.8 8.2 2.6 0.0 0.0

25 2165.9 0.0 649.8 1516.2 888.1 327.2 366.2 482.5 127.0 124.8 89.6 12.1 0.0 44.4 24.5 613.5 702.2 27.0 60.4 0.0 30.2 699.0 188.7 0.0 90.2 125.0 94.0 94.0 197.2 75.2 0.0 0.0

20 21.450 100.080 0.000 83.462 0.000 25.0 58.4 43.8 13.3 13.5 19.1 5.1 5.0 3.6 0.5 0.0 1.7 1.4 24.5 29.5 1.0 2.5 0.0 0.0 29.0 7.2 0.0 3.6 5.0 3.8 3.8 7.6 3.4 0.0 0.0

25 1922.7 0.0 576.8 1345.9 1193.1 329.5 334.4 461.6 127.0 124.8 89.6 12.1 0.0 43.3 44.1 613.5 738.6 22.4 59.0 0.0 0.0 721.0 173.4 0.0 90.2 125.0 94.0 94.0 179.5 95.7 0.0 0.0

21 21.475 87.480 0.000 70.356 0.000 21.1 49.2 51.6 13.1 13.3 17.8 5.1 5.0 3.6 0.5 0.0 1.7 2.1 24.5 29.6 0.8 2.3 0.0 0.0 28.7 6.7 0.0 3.6 5.0 3.8 3.8 6.8 4.2 0.0 0.0

25 1574.4 0.0 472.3 1102.1 1269.8 331.7 321.1 411.0 126.9 124.8 108.2 12.4 0.0 21.7 43.2 629.8 739.9 16.7 51.2 0.0 0.0 683.6 83.7 0.0 92.7 134.4 47.0 96.5 84.5 97.6 0.0 0.0

22 21.500 69.4 0.000 55.598 0.000 16.7 38.9 50.0 13.5 12.4 15.1 5.1 5.0 5.1 0.5 0.0 0.0 1.3 25.8 29.6 0.5 1.8 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 3.6 0.0 0.0

25 1163.4 0.0 349.0 814.4 1228.3 341.5 300.7 344.0 126.9 124.8 129.0 12.8 0.0 20.4 22.8 662.5 739.2 9.8 40.2 0.0 0.0 617.7 40.5 0.0 95.2 144.8 0.0 99.0 0.0 81.5 0.0 0.0

23 21.525 51.230 0.000 37.475 0.000 11.2 26.2 48.3 13.9 11.6 12.4 5.1 5.0 5.2 0.5 0.0 1.6 0.5 27.2 29.6 0.3 1.4 0.0 0.0 23.4 3.2 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 2.9 0.0 0.0

25 829.4 0.0 248.8 580.6 870.2 349.9 266.8 302.6 127.0 124.8 131.2 12.8 0.0 40.6 15.1 678.8 719.9 7.1 32.0 0.0 0.0 657.8 83.9 0.0 95.2 145.7 0.0 99.0 0.0 57.5 0.0 0.0

24 21.550 40.920 0.000 28.878 0.000 8.7 20.2 21.3 14.1 9.7 11.8 5.1 5.0 5.2 0.5 0.0 1.6 0.7 27.2 28.0 0.3 1.2 0.0 0.0 29.2 3.5 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 1.7 0.0 0.0

25 924.9 0.0 277.5 647.4 543.1 305.6 121.6 265.9 127.0 124.8 131.2 12.8 5.0 38.5 25.6 678.8 630.4 10.3 32.0 0.0 43.1 641.6 95.2 0.0 95.2 145.7 0.0 99.0 0.0 38.3 0.0 0.0

25 21.575 47.920 0.000 45.111 0.000 13.5 31.6 22.1 10.3 0.0 9.5 5.1 5.0 5.2 0.5 0.4 1.5 1.3 27.2 22.4 0.5 1.4 0.0 3.4 22.1 4.1 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 1.4 0.0 0.0

25 1089.3 0.0 326.8 762.5 470.9 255.6 0.0 238.0 127.0 124.8 131.2 12.8 19.5 34.5 31.6 678.8 566.6 11.8 33.5 0.0 86.1 550.4 100.4 0.0 95.2 145.7 0.0 99.0 0.0 27.3 0.0 0.0

26 21.600 44.520 0.000 42.035 0.000 12.6 29.4 15.5 10.1 0.0 9.5 5.1 5.0 5.2 0.5 1.2 1.3 1.2 27.2 22.9 0.4 1.3 0.0 3.4 21.9 3.9 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 0.8 0.0 0.0

25 1030.6 0.0 309.2 721.4 301.6 243.8 0.0 221.9 127.0 124.8 131.2 12.8 26.3 39.3 24.2 678.8 555.6 9.5 31.0 0.0 86.1 536.7 92.8 0.0 95.2 146.0 0.0 99.0 0.0 9.8 0.0 0.0

27 21.625 43.010 0.000 40.415 0.000 12.1 28.3 8.6 9.4 0.0 8.2 5.1 5.0 5.2 0.5 0.9 1.8 0.8 27.2 21.5 0.3 1.2 0.0 3.4 21.0 3.5 0.0 3.8 5.9 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 983.3 0.0 295.0 688.3 128.9 268.4 0.0 194.6 127.0 124.8 131.2 12.8 21.0 53.0 16.7 678.8 531.9 7.3 28.7 0.0 86.1 527.4 84.7 0.0 95.2 146.0 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0

28 21.650 41.240 0.000 38.252 0.000 11.5 26.8 1.7 12.1 0.0 7.4 5.1 5.0 5.2 0.5 0.7 2.4 0.6 27.2 21.0 0.2 1.1 0.0 3.4 21.2 3.2 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 963.1 0.0 288.9 674.1 67.1 248.6 0.0 169.3 127.0 124.8 114.2 12.8 17.3 61.6 19.8 640.5 458.5 6.0 30.2 11.5 86.1 522.6 80.6 0.0 95.2 133.6 49.5 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0

29 21.675 42.320 0.000 38.793 0.000 11.6 27.2 3.6 7.8 0.0 6.2 5.1 5.0 3.9 0.5 0.6 2.5 1.0 24.1 15.6 0.2 1.3 0.9 3.4 20.6 3.2 0.0 3.8 4.9 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 952.8 0.0 285.8 666.9 88.2 97.3 0.0 148.6 127.0 124.8 97.2 12.8 8.1 74.3 12.5 602.2 195.6 5.5 30.3 31.7 86.1 305.3 82.7 0.0 95.2 121.5 117.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30 21.700 40.850 0.000 37.429 0.000 11.2 26.2 3.4 0.0 0.0 5.7 5.1 5.0 3.9 0.5 0.0 3.4 0.0 24.1 0.0 0.2 1.1 1.6 3.4 3.8 3.4 0.0 3.8 4.9 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 856.0 0.0 256.8 599.2 99.5 80.7 0.0 136.2 127.0 124.8 99.9 12.8 0.0 100.3 5.3 604.7 158.6 5.9 28.5 30.2 86.1 253.9 87.6 0.0 95.2 122.4 136.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31 21.725 36.080 0.000 31.054 0.000 9.3 21.7 4.5 6.5 0.0 5.2 5.1 5.0 4.1 0.5 0.0 4.6 0.4 24.3 12.7 0.3 1.2 0.8 3.4 16.5 3.6 0.0 3.8 4.9 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 725.2 0.0 217.6 507.6 227.0 170.4 0.0 123.2 127.0 130.3 112.5 12.8 0.0 118.0 14.8 625.2 351.4 8.5 30.0 19.8 89.4 432.2 92.9 0.0 95.2 129.4 117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32 21.750 32.560 0.000 26.963 0.000 8.1 18.9 13.6 7.2 0.0 4.7 5.1 5.4 4.9 0.5 0.0 4.8 0.8 25.7 15.4 0.4 1.2 0.8 3.7 18.1 3.8 0.0 3.8 5.4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 794.7 0.0 238.4 556.3 531.0 209.1 0.0 218.2 127.0 160.1 129.6 12.8 0.0 137.4 26.1 701.9 471.5 8.3 29.4 9.8 105.9 482.0 88.5 0.0 95.2 155.2 99.0 0.0 0.0 25.5 0.0 0.0

33 21.775 44.100 0.000 36.609 0.000 11.0 25.6 28.9 9.5 0.0 12.8 5.1 7.4 5.5 0.5 0.0 6.2 1.3 30.4 22.3 0.2 1.1 0.0 4.8 20.5 3.2 0.0 3.8 7.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0

25 822.2 0.0 246.7 575.6 1013.6 250.4 0.0 264.2 127.0 182.7 135.0 12.8 1.4 126.6 44.3 744.1 703.8 11.5 36.7 0.0 84.3 607.2 112.1 0.0 95.2 158.5 99.0 0.0 0.0 76.3 0.0 0.0

34 21.800 35.350 0.000 29.169 0.000 8.8 20.4 52.2 10.5 0.0 8.3 5.1 7.2 5.3 0.5 0.1 4.0 2.2 29.1 34.0 0.7 1.8 0.0 2.0 28.1 5.7 0.0 3.8 5.7 4.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0

25 570.6 0.0 171.2 399.4 1350.7 259.3 118.6 217.3 127.0 181.1 138.3 12.8 1.4 105.9 53.3 735.0 863.6 18.2 46.6 0.0 49.5 704.3 147.6 0.0 95.2 143.8 99.0 0.0 0.0 108.7 0.0 0.0

35 21.825 32.520 0.000 16.477 0.000 4.9 11.5 55.8 10.3 9.5 9.0 5.1 7.2 5.7 0.5 0.0 4.5 2.1 29.7 35.1 0.8 1.9 0.0 2.0 28.2 6.1 0.0 3.8 5.8 4.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0

25 413.8 0.0 124.1 289.6 1566.4 257.0 241.0 238.3 127.0 181.2 143.3 12.8 11.7 131.7 65.4 742.3 892.3 21.1 49.4 0.0 49.5 709.0 157.4 0.0 95.2 145.2 99.0 0.0 0.0 124.7 0.0 0.0

36 21.850 35.630 0.000 16.626 0.000 5.0 11.6 69.5 10.3 9.8 10.0 5.1 7.2 5.7 0.5 0.9 6.0 3.2 29.7 36.3 0.9 2.0 0.0 2.0 28.5 6.5 0.0 3.8 5.8 4.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0

25 406.9 0.0 122.1 284.8 1896.9 257.5 247.5 262.1 127.0 181.2 143.3 12.8 30.0 150.9 74.1 804.3 917.7 24.1 178.6 0.0 49.4 708.9 167.7 0.0 95.2 145.2 99.0 0.0 0.0 140.9 0.0 0.0

37 21.875 34.730 0.000 15.928 0.000 4.8 11.1 82.3 10.3 10.0 10.9 5.1 7.2 5.7 0.5 1.5 6.0 2.7 34.7 37.1 1.0 12.3 0.0 2.0 28.2 6.9 0.0 3.8 5.8 4.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0

25 446.3 0.0 133.9 312.4 2233.4 265.3 254.0 286.0 127.0 181.2 143.3 12.8 18.3 131.4 69.0 804.3 1003.3 27.1 181.6 0.0 24.7 643.3 177.4 0.0 95.2 145.2 49.5 49.5 0.0 154.6 0.0 0.0

38 21.900 37.330 0.000 19.779 0.000 5.9 13.8 96.4 10.9 10.3 11.9 5.1 7.2 5.7 0.5 0.0 4.5 2.8 29.7 43.1 1.1 2.3 0.0 0.0 23.2 7.3 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 0.0

25 481.1 0.0 144.3 336.8 2445.3 272.4 258.5 303.1 127.0 181.2 133.0 12.8 0.0 164.9 72.2 742.3 1030.7 30.0 58.1 0.0 0.0 579.8 187.4 0.0 95.2 145.2 0.0 99.0 0.0 163.3 0.0 0.0

39 21.925 40.810 0.000 18.710 0.000 5.6 13.1 99.2 10.9 10.4 12.3 5.1 7.2 4.9 0.5 0.0 8.7 3.0 29.7 39.3 1.3 2.4 0.0 0.0 23.2 7.7 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 6.6 0.0 0.0

25 430.7 0.0 129.2 301.5 2559.0 276.5 259.6 310.7 127.0 181.2 122.7 12.8 0.0 228.4 71.6 742.3 983.6 31.5 62.7 0.0 0.0 602.1 192.7 0.0 95.2 145.2 0.0 99.0 0.0 169.1 0.0 0.0

40 21.950 38.410 0.000 15.743 0.000 4.7 11.0 105.5 11.2 10.4 12.5 5.1 7.2 4.9 0.5 0.0 9.5 2.7 29.7 39.4 1.3 2.6 0.0 0.0 25.0 7.7 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 6.9 0.0 0.0

25 302.1 0.0 90.6 211.5 2568.0 273.9 259.1 311.4 127.0 181.2 122.7 12.8 0.0 229.2 73.0 742.3 985.3 29.3 64.0 0.0 0.0 611.1 185.5 0.0 95.2 145.2 0.0 99.0 0.0 173.5 0.0 0.0

41 21.975 30.660 0.000 8.427 0.000 2.5 5.9 99.9 10.7 10.3 12.4 5.1 7.2 4.9 0.5 0.0 8.8 3.1 29.7 39.4 1.1 2.5 0.0 0.0 23.9 7.1 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0 0.0

25 196.0 0.0 58.8 137.2 2535.2 257.6 259.9 308.7 127.0 181.2 131.0 12.8 0.0 223.6 76.9 739.6 1048.3 24.9 56.6 0.0 0.0 564.6 170.7 0.0 95.2 144.7 0.0 99.0 0.0 171.0 0.0 0.0

42 22.000 29.850 0.000 7.250 0.000 2.2 5.1 102.9 9.9 10.5 12.3 5.1 7.2 5.6 0.5 0.0 9.1 3.0 29.5 44.4 0.9 2.1 0.0 0.0 21.3 6.5 0.0 3.8 5.8 0.0 4.0 0.0 6.7 0.0 0.0

25 224.6 0.0 67.4 157.2 2500.3 269.6 261.8 320.6 127.4 190.5 113.4 12.4 0.0 220.4 69.8 726.0 1076.6 19.7 49.5 0.0 0.0 574.5 160.6 0.0 92.7 152.3 0.0 96.5 0.0 170.1 0.0 0.0

43 22.025 32.270 0.000 10.715 0.000 3.2 7.5 97.2 11.6 10.5 13.3 5.1 8.0 3.5 0.5 0.0 8.5 2.5 28.6 41.7 0.7 1.9 0.0 0.0 24.7 6.3 0.0 3.6 6.4 0.0 3.8 0.0 6.9 0.0 0.0

25 339.2 0.0 101.8 237.4 2412.9 292.6 260.0 334.8 127.5 173.1 90.2 12.1 0.0 234.1 56.4 680.3 1010.9 18.7 49.6 0.0 0.0 620.7 164.9 0.0 90.2 148.3 0.0 94.0 0.0 173.6 0.0 0.0

44 22.050 38.910 0.000 16.419 0.000 4.9 11.5 95.9 11.8 10.3 13.5 5.1 5.9 3.7 0.5 0.0 10.2 2.0 25.8 39.2 0.8 2.1 0.0 0.0 25.0 6.9 0.0 3.6 5.4 0.0 3.8 0.0 7.0 0.0 0.0

25 391.5 0.0 117.5 274.1 2319.8 291.8 256.3 329.3 127.3 135.6 94.6 12.1 0.0 241.9 47.5 633.5 958.3 22.3 53.1 0.0 0.0 619.0 176.5 0.0 90.2 131.8 0.0 94.0 0.0 171.1 0.0 0.0

45 22.075 36.070 0.000 14.905 0.000 4.5 10.4 89.7 11.6 10.2 12.9 5.1 5.0 3.9 0.5 0.0 9.2 1.8 24.9 37.5 1.0 2.2 0.0 0.0 24.5 7.3 0.0 3.6 5.1 0.0 3.8 0.0 6.7 0.0 0.0

25 347.5 0.0 104.3 243.3 2193.9 288.9 253.0 315.8 127.4 124.8 97.5 12.1 0.0 218.4 41.7 623.7 934.8 25.4 56.2 0.0 0.0 615.9 186.3 0.0 90.2 128.5 0.0 94.0 0.0 162.6 0.0 0.0

46 22.100 32.780 0.000 12.897 0.000 3.9 9.0 85.8 11.6 10.1 12.4 5.1 5.0 3.9 0.5 0.0 8.3 1.5 25.0 37.3 1.1 2.3 0.0 0.0 24.7 7.6 0.0 3.6 5.2 0.0 3.8 0.0 6.3 0.0 0.0

25 371.6 0.0 111.5 260.1 2050.0 281.9 247.8 298.9 127.7 124.8 100.9 12.1 0.0 231.5 41.4 628.1 924.1 28.3 59.0 0.0 0.0 601.9 195.7 0.0 90.1 130.2 0.0 93.9 0.0 152.7 0.0 0.0

47 22.125 38.600 0.000 16.828 0.000 5.0 11.8 78.2 11.0 9.8 11.5 5.1 5.0 4.1 0.5 0.0 10.2 1.8 25.2 36.6 1.2 2.4 0.0 0.0 23.4 8.0 0.0 3.6 5.2 0.0 3.8 0.0 5.9 0.0 0.0

25 409.9 0.0 123.0 286.9 1877.2 271.6 243.2 279.3 127.9 140.3 97.7 12.1 0.0 239.2 44.6 643.4 919.3 31.2 61.9 0.0 0.0 578.1 204.5 0.0 89.7 135.9 0.0 93.5 0.0 142.7 0.0 0.0

48 22.150 36.350 0.000 15.962 0.000 4.8 11.2 72.0 10.7 9.7 10.8 5.1 6.2 3.7 0.5 0.0 8.9 1.8 26.3 36.9 1.3 2.5 0.0 0.0 22.9 8.3 0.0 3.6 5.6 0.0 3.7 0.0 5.5 0.0 0.0

25 418.3 0.0 125.5 292.8 1730.4 266.8 244.3 261.9 128.1 206.0 69.3 12.1 0.0 220.8 39.8 691.6 957.2 30.9 61.7 0.0 0.0 568.7 202.8 0.0 98.9 144.7 0.0 102.7 0.0 132.4 0.0 0.0

49 22.175 37.500 0.000 17.501 0.000 5.3 12.3 66.4 10.6 9.8 10.1 5.1 10.2 1.9 0.5 0.0 8.7 1.4 29.1 39.7 1.2 2.4 0.0 0.0 22.6 7.9 0.0 4.3 5.9 0.0 4.5 0.0 5.1 0.0 0.0

25 413.5 0.0 124.1 289.5 1143.8 160.6 215.2 232.6 179.2 128.1 70.3 6.1 0.0 203.9 38.7 595.9 830.1 25.8 43.7 0.0 0.0 339.0 155.4 0.0 141.9 74.4 0.0 146.8 0.0 111.3 0.0 0.0

50 22.200 32.210 0.000 15.583 0.000 4.7 10.9 25.1 2.2 7.4 8.5 9.2 0.0 3.8 0.0 0.0 7.6 1.7 18.6 26.7 0.9 1.1 0.0 0.0 4.5 4.6 0.0 7.0 0.0 0.0 7.3 0.0 3.8 0.0 0.0

25 391.1 0.0 117.3 273.8 450.2 36.9 92.1 131.6 197.3 0.0 90.4 0.0 0.0 197.3 24.9 421.2 578.9 20.3 26.8 0.0 0.0 74.0 112.0 0.0 157.5 0.0 0.0 164.3 0.0 59.5 0.0 0.0

51 22.225 24.220 0.000 15.708 0.000 4.7 11.0 11.0 0.7 0.0 2.1 6.6 0.0 3.5 0.0 0.0 8.2 0.3 15.1 19.6 0.7 1.0 0.0 0.0 1.4 4.4 0.0 5.6 0.0 0.0 5.9 0.0 0.9 0.0 0.0

25 401.2 0.0 120.4 280.8 273.2 9.0 0.0 63.0 152.9 0.0 85.1 0.0 0.0 209.3 4.0 364.3 464.7 17.3 25.2 0.0 0.0 18.1 107.9 0.0 134.3 0.0 0.0 142.2 0.0 11.7 0.0 0.0

52 22.250 24.940 0.000 16.387 0.000 4.9 11.5 10.9 0.0 0.0 3.0 5.7 0.0 3.3 0.0 0.0 8.6 0.0 14.0 17.6 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 5.2 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0

25 381.4 0.0 114.4 267.0 269.7 0.0 0.0 56.4 140.9 0.0 85.4 0.0 0.0 212.8 0.0 351.0 441.9 15.3 23.2 0.0 0.0 0.0 99.9 0.0 128.7 0.0 0.0 137.1 0.0 0.0 0.0 0.0

53 22.275 22.590 0.000 14.123 0.000 4.2 9.9 10.7 0.0 0.0 1.5 5.6 0.0 3.5 0.0 0.0 8.5 0.0 14.0 17.8 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 5.1 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0

25 239.8 0.0 71.9 167.8 133.4 0.0 46.6 19.1 132.4 0.0 43.7 0.0 19.3 208.5 0.0 327.6 222.1 11.1 37.2 0.0 60.8 0.0 129.4 0.0 101.9 0.0 47.0 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0

54 22.300 17.000 0.000 5.060 0.000 1.5 3.5 0.0 0.0 3.7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.5 8.2 0.0 12.2 0.0 0.3 2.1 0.0 4.9 0.0 6.6 0.0 3.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 120.0 0.0 36.0 84.0 0.0 0.0 76.0 0.0 124.2 0.0 0.0 0.0 53.9 209.3 0.0 307.2 0.0 9.1 52.3 0.0 122.8 0.0 168.3 0.0 75.3 0.0 94.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

55 22.325 15.420 0.000 4.543 0.000 1.4 3.2 0.0 0.0 2.4 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.8 8.5 0.0 12.4 0.0 0.4 2.1 0.0 5.0 0.0 6.9 0.0 3.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 119.3 0.0 35.8 83.5 0.0 0.0 59.7 0.0 124.2 0.0 0.0 0.0 82.1 229.5 0.0 310.4 0.0 12.8 50.0 0.0 123.8 0.0 173.4 0.0 75.3 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

56 22.350 17.260 0.000 5.000 0.000 1.5 3.5 0.0 0.0 2.4 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.8 9.8 0.0 12.4 0.0 0.6 1.9 0.0 4.9 0.0 7.0 0.0 3.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 158.5 0.0 47.6 111.0 0.0 0.0 62.3 0.0 124.2 0.0 0.0 0.0 104.2 238.2 0.0 310.4 0.0 16.0 47.1 0.0 123.8 0.0 175.7 0.0 75.3 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

57 22.375 19.460 0.000 7.682 0.000 2.3 5.4 0.0 0.0 2.6 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 4.5 9.2 0.0 12.4 0.0 0.7 1.9 0.0 5.0 0.0 7.1 0.0 3.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 197.2 0.0 59.1 138.0 0.0 0.0 52.1 0.0 124.2 0.0 0.0 0.0 56.7 223.9 0.0 310.4 0.0 16.2 47.0 0.0 124.0 0.0 176.5 0.0 75.3 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

58 22.400 18.390 0.000 8.091 0.000 2.4 5.7 0.0 0.0 1.6 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 12.4 0.0 0.6 1.9 0.0 5.0 0.0 7.1 0.0 3.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 249.7 0.0 74.9 174.8 0.0 0.0 20.0 0.0 124.2 0.0 0.0 0.0 0.0 205.9 0.0 303.3 0.0 16.5 44.1 0.0 121.2 0.0 171.4 0.0 75.3 0.0 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

59 22.425 19.660 0.000 11.886 0.000 3.6 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 11.8 0.0 0.7 1.6 0.0 4.7 0.0 6.6 0.0 3.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 318.3 0.0 95.5 222.8 0.0 0.0 0.0 62.9 132.4 0.0 47.3 0.0 0.0 240.2 0.0 341.7 0.0 20.7 32.5 0.0 108.2 0.0 143.5 0.0 118.0 0.0 95.3 0.0 38.6 0.0 0.0 0.0

60 22.450 25.020 0.000 13.582 0.000 4.1 9.5 0.0 0.0 0.0 5.0 5.6 0.0 3.8 0.0 0.0 11.4 0.0 15.5 0.0 1.0 1.0 0.0 3.9 0.0 4.8 0.0 6.4 0.0 3.9 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0

25 388.8 0.0 116.7 272.2 0.0 0.0 0.0 132.1 140.5 0.0 94.6 0.0 0.0 267.2 0.0 387.9 0.0 24.1 24.1 0.0 98.0 0.0 120.8 0.0 160.8 0.0 98.0 0.0 78.4 0.0 0.0 0.0

61 22.475 27.460 0.000 17.525 0.000 5.3 12.3 0.0 0.0 0.0 5.5 5.6 0.0 3.8 0.0 0.0 9.9 0.0 15.5 0.0 1.0 1.0 0.0 3.9 0.0 4.8 0.0 6.4 0.0 3.9 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0

25 567.3 0.0 170.2 397.1 0.0 0.0 0.0 157.8 140.5 0.0 94.6 0.0 0.0 228.3 0.0 404.3 0.0 17.6 17.6 0.0 120.6 0.0 89.4 0.0 160.8 0.0 119.0 0.0 91.1 0.0 0.0 0.0

62 22.500 36.190 0.000 27.861 0.000 8.4 19.5 0.0 0.0 0.0 7.1 5.6 0.0 3.8 0.0 0.0 8.3 0.0 16.8 0.0 0.4 0.4 0.0 5.7 0.0 2.3 0.0 6.4 0.0 5.6 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0

25 741.5 0.0 222.4 519.0 0.0 0.0 58.5 189.1 143.6 0.0 96.1 0.0 0.0 172.9 0.0 420.9 0.0 10.9 10.9 0.0 143.2 0.0 56.6 0.0 161.2 0.0 139.9 0.0 110.1 0.0 0.0 0.0

63 22.525 41.640 0.000 31.455 0.000 9.4 22.0 0.0 0.0 4.7 8.0 5.9 0.0 3.9 0.0 0.0 5.5 0.0 16.9 0.0 0.4 0.4 0.0 5.7 0.0 2.2 0.0 6.5 0.0 5.6 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0

25 791.4 0.0 237.4 553.9 0.0 0.0 137.8 202.4 146.8 0.0 97.4 0.0 0.0 86.0 0.0 421.9 0.0 10.5 10.5 0.0 143.2 0.0 55.2 0.0 161.6 0.0 139.9 0.0 87.6 0.0 0.0 0.0

64 22.550 39.570 0.000 31.853 0.000 9.6 22.3 0.0 0.0 6.3 8.2 5.9 0.0 3.9 0.0 0.0 1.4 0.0 16.9 0.0 0.4 0.4 0.0 5.7 0.0 2.2 0.0 6.5 0.0 5.6 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0

25 862.9 0.0 258.9 604.0 0.0 0.0 146.8 163.4 153.4 0.0 96.5 0.0 0.0 17.2 0.0 417.9 0.0 10.5 10.5 0.0 144.0 0.0 55.2 0.0 159.9 0.0 140.7 0.0 28.7 0.0 0.0 0.0

65 22.575 42.580 0.000 37.180 0.000 11.2 26.0 0.0 0.0 5.4 4.9 6.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.4 0.4 0.0 5.8 0.0 2.2 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 1076.8 0.0 323.0 753.7 0.0 0.0 148.8 137.0 160.1 0.0 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 413.8 0.0 10.5 10.5 0.0 144.8 0.0 55.2 0.0 158.3 0.0 141.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

66 22.600 55.460 0.000 48.960 0.000 14.7 34.3 0.0 0.0 6.5 6.0 6.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.4 0.4 0.0 5.8 0.0 2.2 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 1582.0 0.0 474.6 1107.4 0.0 0.0 182.0 155.7 160.1 0.0 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 413.8 0.0 10.5 10.5 0.0 144.8 0.0 55.2 0.0 158.3 0.0 141.5 0.0 44.7 0.0 0.0 0.0

67 22.625 85.660 0.000 77.603 0.000 23.3 54.3 0.0 0.0 8.1 6.4 6.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.4 0.4 0.0 5.8 0.0 2.2 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0

25 2070.8 0.0 621.3 1449.6 0.0 0.0 208.2 181.6 160.1 0.0 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 413.8 0.0 10.5 10.5 0.0 144.8 0.0 55.2 0.0 158.3 0.0 141.5 0.0 102.2 0.0 0.0 0.0

68 22.650 96.660 0.000 88.064 0.000 26.4 61.6 0.0 0.0 8.6 8.1 6.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.4 0.4 0.0 5.8 0.0 2.2 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0

25 2213.0 0.0 663.9 1549.1 0.0 0.0 217.7 208.5 160.1 0.0 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 413.8 0.0 10.5 10.5 0.0 144.8 0.0 55.2 0.0 158.3 0.0 141.5 0.0 120.1 0.0 0.0 0.0

69 22.675 97.800 0.000 88.977 0.000 26.7 62.3 0.0 0.0 8.8 8.6 6.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.4 0.4 0.0 5.8 0.0 2.2 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0

25 2152.2 0.0 645.7 1506.5 0.0 0.0 217.9 207.4 160.1 0.0 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0 413.8 0.0 10.5 10.5 0.0 144.8 0.0 55.2 0.0 158.3 0.0 141.5 0.0 121.4 0.0 0.0 0.0

70 22.700 91.810 0.000 83.198 0.000 25.0 58.2 0.0 0.0 8.6 8.0 6.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.4 0.4 0.0 5.8 0.0 2.2 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0

25 2173.9 0.0 652.2 1521.8 0.0 0.0 241.8 308.8 153.4 0.0 62.9 0.0 0.0 0.0 0.0 390.1 0.0 10.5 10.5 0.0 135.3 0.0 55.2 0.0 148.9 0.0 132.1 0.0 182.3 0.0 0.0 0.0

71 22.725 101.450 0.000 90.717 0.000 27.2 63.5 0.0 0.0 10.7 16.7 5.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.4 0.4 0.0 5.0 0.0 2.2 0.0 5.6 0.0 4.9 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0

25 2377.7 0.0 713.3 1664.4 0.0 0.0 278.5 430.2 146.4 0.0 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 390.4 0.0 5.3 5.3 0.0 145.7 0.0 27.6 0.0 142.7 0.0 140.8 0.0 255.4 0.0 0.0 0.0

72 22.750 111.040 0.000 99.496 0.000 29.8 69.6 0.0 0.0 11.5 17.7 5.8 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 6.4 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0

25 2528.4 0.0 758.5 1769.9 0.0 0.0 293.2 457.0 145.9 0.0 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 413.8 0.0 0.0 0.0 0.0 165.5 0.0 0.0 0.0 145.8 0.0 158.8 0.0 310.3 0.0 0.0 0.0

KÚ 22.775 114.690 0.000 102.777 0.000 30.8 71.9 0.0 0.0 11.9 18.8 5.8 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 6.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0

CELKEM 154493.6 41802.9 58888.9 137407.5 44039.1 8495.7 9181.7 28581.4 10186.6 5531.5 6700.2 462.2 542.7 7402.9 1342.3 39355.9 26109.6 1091.3 2595.3 103.0 6665.8 18688.3 7888.2 0.0 8580.6 5096.3 6683.0 2747.9 12196.7 3110.4 0.0 0.0


