

Váš dopis
zn.
Ze dne
Naše zn. 28093/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Mgr. Stanislav Tesařík
Telefon +420 972 741 232
Mobil +420 720 863 556
E-mail OROVAvz@spravazeleznice.cz

Datum 10. července 2025

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznice.cz/>

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9. 7. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku“

evidenční číslo VZ: 63525111

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č.j.: 23022/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI ze dne 13. 6. 2025 (dále jen „Pokyny“)

a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

Dotaz č. 9 – otázka č. 1 účastníka zadávacího řízení:

Ve výkazu výměr u objektech: SO 11-20-01 – pol.č.132, SO 12-20-01 – pol.č.69, SO 12-21-04 – pol.č.86, SO 14-20-01 – pol. č.79, SO 14-21-01 – po.č.88, SO 14-21-02 – pol.č.90 je napsáno, že se nemají oceňovat a oceňují se pouze v SO 90-90.

Domníváme se, že položky skládkovné nejsou obsažené v SO 90-90.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případně doplnění položky do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 9 – otázka č. 1:

Po provedeném ověření a konzultaci s projektantem zadavatel potvrzuje nesoulad v součtech množství z dílčích SO v celkovém objektu SO 90-90. Z tohoto důvodu zadavatel přistupuje k provedení následující úpravy v SO 90-90 v Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 7.7.2025, tj.:

- Výměra pol.č.132 z SO 11-20-01 přidána do pol.č.1 SO 90-90;
- Výměra pol.č.69 z SO 12-20-01 přidána do pol.č.1 SO 90-90;
- Výměra pol.č.86 z SO 12-21-04 přidána do pol.č.1 SO 90-90;
- Výměra pol.č.79 z SO 14-20-01 přidána do pol.č.1 SO 90-90;
- Výměra pol.č.88 z SO 14-21-01 přidána do pol.č.1 SO 90-90;
- Výměra pol.č.90 z SO 14-21-02 přidána do pol.č.1 SO 90-90.

Provedení změny množství (úpravy na odpovídající množství) zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 10.7.2025

Dotaz č. 9 – otázka č. 2 účastníka zadávacího řízení:

Ve výkazu výměr u objektu: SO 12-21-01 – pol.č.67 a 69, chybí v SO 90-90 poplatek za uložení skládkovné.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případně upravení soupis prací.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 9 – otázka č. 2:

Po provedeném ověření a konzultaci s projektantem zadavatel přistupuje k provedení následující úpravy týkající se SO 90-90 v Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 7.7.2025, tj.:

- Výměra pol.č. 67 SO 12-21-01 přidána do pol.č. 13 SO 12-21-01
- Pol.č. 13 SO 12-21-01 označena jako NEOCEŇOVAT
- Celková výměra pol.č. 13 SO 12-21-01 přidána do pol.č. 1 SO 90-90;

Výměra pol.č. 69 z SO 12-21-01 je obsažena v pol.č. 2 SO 90-90 (v poznámce pol.č.2 uvedeno „SO 12-21-01 PB-pol.981513116" 27,22"m3"*2,2);

Provedení změny množství (úpravy na odpovídající množství) zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 10.7.2025

Zadavatel současně v rámci kontroly na základě dotazu č. 9 provedl zpřesnění odpadových položek dalších SO uvedených níže a přistupuje k úpravě celkové výměry pol.č. 1 SO 90-90 následovně:

- Výměra pol.č.11 z SO 12-21-02 přidána do pol.č.1 SO 90-90, u položky č.11 SO 12-21-02 uvedeno NEOCEŇOVAT;
- Výměra pol.č.7 z SO 12-21-03 přidána do pol.č.1 SO 90-90, u položky č.7 SO 12-21-03 uvedeno NEOCEŇOVAT;
- Výměra pol.č.4 z SO 11-21-01 přidána do pol.č.1 SO 90-90, u položky č.4 SO 11-21-01 uvedeno NEOCEŇOVAT;
- Výměra pol.č.34 z SO 11-23-01 přidána do pol.č.1 SO 90-90, u položky č.34 SO 11-23-01 uvedeno NEOCEŇOVAT;
- Výměra pol.č.17 z SO 12-23-01 přidána do pol.č.1 SO 90-90, u položky č.4 SO 12-23-01 uvedeno NEOCEŇOVAT;
- Doplněna výměra pol.č.46 SO 12-10-01.2, u položky uvedeno NEOCEŇOVAT, výměra z pol.č.46 SO 12-10-01.2 přidána do položky č.1 SO 90-90.

Provedení úpravy na odpovídající množství dle výše uvedeného zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 10.7.2025

Současně si zadavatel dovolí upozornit tazatele dotazu, že jím učiněná žádost o vysvětlení byla podána již po lhůtě stanovené v čl. 7.1 Pokynů. Přesto se zadavatel rozhodl na daný dotaz reagovat bez povinnosti dodržet lhůty pro odpověď dle § 98 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel upozorňuje, že provedenou změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě aktualizovaného Dílu 4 zadávací dokumentace, Část 2-3 s názvem Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 10.7.2025). Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 10.7.2025 je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č.4, a současně nahrazuje původní Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 7.7.2025, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 8. 7. 2025.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 18. 7. 2025 do 9:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: č.1 - Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_oprava 10.7.2025